ZAYACZNIK NR 6 DO SWZ

Projekt umowy

Znak postepowania: R1.272.25.2021
Umowa nr..

zawarta w Szydtowcu w dniu ...... 2021 r. pomiedzy

Powiat Szydtowiecki z siedziba przy placu Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydlowiec
NIP 7991963340, REGON 670223215

reprezentowanym przez ..............

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku przeprowadzonego postgpowania w przedmiocie ,,Remontu sali konferencyjnej
w Starostwie Powiatowym w Szydfowcu przy pl. M. Konopnickiej 7” w trybie podstawowym
na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 2019
ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na remoncie  sali konferencyjnej w  Starostwie Powiatowym w  Szydlowcu przy
pl. M. Konopnickiej 77.

2. Przedmiotem zamdwienia jest:

1) zabezpieczenie, urzadzenie i odpowiednie oznakowanie terenu budowy/ roboét,

2) demontaz (uprzatnigcie z pomieszczenia) istniejacych mebli oraz pozostalych elementéw
wyposazenia 1 wystroju pomieszczenia sali konferencyjnej,

3) wykonanie robét demontazowych i rozbiérkowych,

4) wlasciwe przygotowanie podloza pod wykonanie planowanych robot,

5) wymiana okien balkonowych (5 szt.),

6) wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia (2 szt.),

7) wymiana instalacji oswietlenia i gniazd,

8) wymiana instalacji naglosnienia,

9) wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

10) wykonanie remontu podlogi, $cian (w tym gzymsu) i sufitu (wraz ze zmiang lokalizacji otworéw
wentylacji grawitacyjnej),

11) wykonanie instalacji klimatyzacyjnej,

12) wykonanie instalacji audio video,

13) montaz elementéw wykonczeniowych i dekoracyjnych,

14) dostarczenie i montaz podestu drewnianego,

15) uprzatnigcie terenu robot.

3. Szczegolowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkow zamowienia,

2) dokumentacja projektowa stanowiaca Zalacznik nr 1 do umowy, na ktora skladaja sie:
a) Projekt remontu
b) specytikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
¢) przedmiar robét,
d) zlozona oferta, stanowiaca Zalacznik nr 3 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sa zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentow:

1) Projekt remontu

2) Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robét z zastrzezeniem ust. 5.
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1)

Przedmiar robot zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiazany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa wskazang w ust. 3 pkt 2)
lit. a) i b). Z uwagi na to, Zze umowa na roboty jest umowg ryczaltowa w przypadku

wystapienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycii
przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2) lit a), b) i ¢) oraz STWiORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich wykonania w cenie umowne;j.

Wykonawca, zgodnie ze zlozong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oferta
zobowiazuje si¢ wykonac z nalezyta starannoscia przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wszelkie roboty i prace objete przedmiotem Umowy z zachowaniem wymagane;
jakosci, majac na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujace przepisy i
normy oraz w terminach okreslonych w Umowie. Oferta wykonawcy stanowi integralng czes¢
Umowy (zatacznik do Umowy).

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowa, specyfikacj¢ wykonania i odbioru robé6t budowlanych, zapoznal si¢ z warunkami
prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiazany jest udostepnic¢ cz¢$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zamoéwieniem objetym niniejszq umows — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna 1 wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2
Termin realizacji umowy

Strony ustalaja, Ze przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie 5 miesiecy liczac
od dnia podpisania umowy tj. do dnia ..............

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do realizacji umowy, w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru -—
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji odbiorowej.

Strony ustalaja, iz warunkiem koniecznym zgloszenia gotowosci do odbioru jest uprzednie
ostateczne zakonczenie wszystkich robot budowlanych, do wykonania ktérych na podstawie
Umowy zobowiazany jest Wykonawca. Zgloszenie dla swej skutecznosci powinno zawiera¢
oswiadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakonczeniu wszystkich robot.
Wykonawca zobowiazany bedzie do natychmiastowego (niezwlocznego) zabezpieczenia miejsca
zagrazajacego uczestnikom.

Jako ,,ostateczne zakofniczenie robot”, o ktérym mowa w ust. 3 nalezy rozumie¢ zupelne
wykonanie wszystkich rob6t budowlanych opisanych w SWZ w szczegdlnosci w zalaczonych do
niej: dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét
budowlanych.

Dokonane przez Wykonawce zgloszenie gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy:

bez wymaganego os$wiadczenia inspektora nadzoru, lub pomimo faktycznego nie zakofniczenia
robét, w szczegolnosci pomimo ich dalszego wykonywania, lub bez wymaganej dokumentacji
odbiorowej - nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostalo ztozone.
Termin wykonania calosci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia -
w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w spotkaniach zwolywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koficowego przedmiotu umowy i zaplata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy realizacja przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja
warunkéw zamoéwienia, dokumentacja projektows, przedmiarem robot oraz szczegéltows
specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym
wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét, zgodnie z wymogami sztuki
budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganej jako$ci, majac na
uwadze zasady wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowiazujace przepisy i normy oraz w
terminie okreslonym w Umowie; a takze wykonanie prac i rob6t o ktérych mowa w Rozdz. 3 pkt
113 SWZ.

2) Przejecie terenu roboét od Zamawiajacego, w terminie okreslonym w § 2 pkt 2 umowy.

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

4) Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z
obowiazujacymi  przepisami, w szczegbélnosci wygrodzenie 1 oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny 1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) Niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wplyw na terminowsa
1 zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczna realizacje przedmiotu
zamowienia

6) Wykonania przedmiotu Umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania Zamawiajacemu lub Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci znormami lub aprobatami technicznymi
kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wszystkie materialy niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy organizuje na swoj koszt 1 ryzyko Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna Warunkéw Wykonania 1 Odbioru Robét, ktéra stanowi zatacznik do SWZ.

7) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

8) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

- Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
- Ustawy o odpadach,

9) Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

10) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robo6t o ktérych mowa w § 1
ust. 2 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy 1 zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika,

12) Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej,
ogrzewania itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

13) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnodci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

14) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen 1 materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
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17) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementéw nieobjetych
zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

18) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ w
bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno§é ponosi Wykonawca

19) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialéw 1 urzadzed w tym np. wynikéw oraz protokoléw badan,
sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy, zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna Warunkéw Wykonania 1 Odbioru Robét, ktéra stanowi zatacznik do SWZ.

20) zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu — przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy;

21) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

22) zabezpieczenie terenu rob6t oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ.;

23) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni
lub instalacji;

24) Kompletowanie ~ w  trakcie  realizacji  rob6t  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentéw niezbednych do odbioru;

25) Niezwlocznego usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robot w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Do chwili potwierdzenia
przez inspektora nadzoru usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek Wykonawca nie moze zglosi¢
gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

26) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynac¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

27) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa, przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane, zgodnie z SWZ.

28) Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu
Umowy osoby wskazane w zalaczonych do Oferty dokumentach.

29) Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 27 1 28, w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takgq zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda spelnia¢ wymagania
postawione w tym zakresie w SWZ.

30) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie 1 zniszczenie instalacji naniesionych na
planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
realizacji robét.

31) Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i
innych, powstale przed odbiorem kofAcowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na
wlasny koszt

32) zabezpieczenie zdemontowanych materialow 1 urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i 0sob trzecich,

33) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

34) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow i urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw 1 urzadzen rownowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagalo uzgodnienia z
Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

35) wykonywanie dodatkowych badan materialéw lub robét budzacych watpliwosci Inspektora
Nadzoru 1 Zamawiajacego, co do ich jakosci.

36) dostarczenie §wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawce,

37) przygotowanie dokumentéw do odbioru koficowego,

38) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji,
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39) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlna ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowiazujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

40) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoficzeniu robét,

41) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostgpu na plac budowy osobom
postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu 0s6b trzecich w strefie zagrozenia,

42) przekazanie przedmiotu zaméwienia zamawiajacemu po wykonaniu rob6t budowlanych,

43) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej
zmian,

44) przedkladanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

45) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

46) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu rob6t budowanych w
terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru (jezeli zostal
ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu
budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie p6zniej niz w ciagu 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania placu budowy,

47) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu po wykonaniu robét budowlanych wraz z
uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

48) sporzadzenie instrukcji bezpieczenistwa pozarowego;

49) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét podstawowych,

50) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére moga wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

51) pozyskanie - wlasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu
materialéw pochodzacych z rozbidrek, wykopow i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Oplaty za skladowisko nalezy uja¢ w ramach
wynagrodzenia za wykonanie zadania,

52) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoléw badan i
sprawdzen, protokoléw pomiaréw, protokoléw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym wykonanie przedmiotu zamodwienia,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

53) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji 1 zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obciazajq
wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowsa i STWIORB.

54) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajacego nie p6zniej niz na 5 dni roboczych przed
ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spolecznosci
lokalnej, takich jak: przekladanie, odcigcie lub zamkniecie drég, wodociagow, kanalizacji,
elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu w budynku.

55) Wykonaweca jest zobowiazany na wlasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do budynku przez
caly okres trwania Robét. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedltuzenie Czasu na Ukoniczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytulu.

56) Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb by:

57) 1) nie ogranicza¢ dostgpu do istniejacego budynku, korzystania z innych pomieszczen i nie
stwarza¢ zagrozenia wszystkim uzytkownikom obiektu

58) 2) zapewnic¢ cigglo§¢ ogrzewania budynku w trakcie prac w zakresie instalacji grzewczej,

59) 3) prace zwiazane z przebudows instalacji sanitarnej, wodociagowej i elektroenergetycznej
prowadzi¢ w sposob jak najmniej ingerujacy w uzytkowanie budynku przez uzytkownikow,
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Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub
ckonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba Ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wigcej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji
bez dodatkowego wynagrodzenia

Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego zaméwienia 1 dokumenty
te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego, chyba ze
obowiazek ich wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowiazujacymi przepisami.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowiazany jest segregowaé w
miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbioérki.
Wykonawca jest zobowiazany wspolpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowal prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenistwa 1 uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robdt, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

§ 4
Personel realizujacy zadanie

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego w
OSODIE: .ttt snrtel: o i
Wykonawca zobowiazany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umows, przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez ograniczen, w
specjalnosciach:
— konstrukcyjno — budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych,
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wezesniej obowiazujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w watunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem
panstwa czlonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalnosci
w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szczegblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
kierownika  budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w  osobie:
....................... sartele....osemiak s uprabudonr L
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kierownika robot branzy elektrycznej bez ograniczen w osobie: ..............oooo ; nr

teleoooo se-miak: .o supr.bud.nr o
kierownika robot branzy elektrycznej bez ograniczen w osobie: ...l ; nr
teleoooo i se-miak: ..o supt.bud.nr .o

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie oséb
zlozonym w postegpowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowiazany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sklad personelu
w nastepujacych przypadkach: utlopu lub zwolnienia trwajacego dluzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia przez
Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozycii,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do
akceptaciji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmiang ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciagu 14 dni od daty doreczenia
wniosku inng osoba spelniajaca wymagania zawarte w SWZ 1 niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwiazanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalaja, ze
forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem
Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiacych zwloki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§5
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:

.................................... z1 netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci .......cccoucuuuneee zt
€O stanowl kwotg brutto ......cccceerervrercenees zt (stownie: .c.ovvvereiccnenenne, ztotych ../100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje wszelkie
koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem § 1 ust. 5.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana w
§ 1 ust. 3 pkt 11 2 lit. a-d. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w
przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 1 i 2 lit. a-d, strony przyjmuja, ze wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-d strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto§¢ prac niewykonanych.
Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 3 pkt 11 2 lit. a-d na zasadach okreslonych w art.
454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie

Zatacznik Nr 6 do SWZ- Projekt umowy str. 7



)
2)
3)

4
5)
6)

10.

11.

1)

2)

3)

9

12.

13.

14.

15.

moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektows (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob
wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamowienia z
wyszczegoOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skltadnikéw cenotwoérczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R,
S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

odstapienia od umowy,

rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

zlecenia robét nieujetych w dokumentacii projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 11 2 lit. a-d -
zgodnie z ust. 0;

rob6t zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuaciji okreslonej w ust. 51 6);

rozliczania wykonanych zadan;

zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18a umowy,

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegbélowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno— uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny roboét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiazywac beda nastepujace zasady:
roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegélowa lub  uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie
od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktéorym mowa w ust. 7;

ceny materialéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny materiatu z aktualnego
w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny pracy sprzetu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna wykonawcy po jej akceptacji
przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Ze wycena ta jest wycena nie wyzsza od
srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcdw/dostawcow/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobj¢te w ogdle dokumentacjq projektows wskazanej w § 1
ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-d realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt. 1, 3 1 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot
ujetych w ktoérejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wickszym niz
zaprojektowany obmiarze — ktére sa objete ryzykiem ryczaltowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapic¢ jedynie na podstawie
protokolu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokolu
koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpoczaé wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenistwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznosci zawierajacy zakres roboét, stanowic¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajq zaplacie.
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Wszelkie skladniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg stale 1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowiazywania umowy
oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamowieniu
podstawowym.

Ceny robét w zalaczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzaciji ze wzgledu na
inflacje.

§o
Rozliczanie przedmiotu umowy

Strony przewidujq rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura koncowa. Faktura
konicowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru konicowego zgodnie z § 7 , na podstawie
protokolu odbioru koficowego. Wykonawca do faktury musi zlozy¢ o$wiadczenie o zatrudnieniu
wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w Rozdz. XII SWZ na podstawie umowy
o prace.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w przypadku ktérych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarna na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych wraz z o§wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o
splaceniu wszelkich naleznosdci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu —
dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego
przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia
przelewu.

Wykonaweca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy
rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w ciggu 30 dni od
daty jej doreczenia (daty wplywu do Zamawiajacego)

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze.

Warunkiem zaplaty, przez zamawiajacego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych - tj. dokumentéw
wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawece.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

)

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

11.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2, w terminie 7

1)

2)

3)

dni od dnia otrzymania informaciji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 11 2, Zamawiajacy moze:

nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

13.

1)

2)

3)

9
5)

0)

14.

15.

16.

o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Powiat Szydtowiecki

Plac M. Konopnickiej 7,

26- 500 Szydtowiec

NIP 7991963340

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Szydtowcu

Plac M. Konopnickiej 7

26-500 Szydtowiec

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarow 1 ustug.

Wykonawca jest zobowiazany podac¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umoéwionym terminie za fakture
wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaplaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéow, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem platnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci ulega
wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany
faktury.

Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§7

Odbiét robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
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odbiory roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza zostaé

wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora

nadzoru lub na t¢ okoliczno$é bedzie sporzadzany protokét robot zanikajacych) — nie stanowia

podstawy do wystawienia faktury.

odbiér koficowy po zakofczeniu calosci prac objetych przedmiotem zamowienia bedacy

podstawa wystawienia faktury koficowe;.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowoé¢ do odbioréw, o ktéorych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne

wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych w umowie, potwierdzone w Dzienniku

budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora

nadzoru.

Zgloszenie gotowosci koncowego odbioru technicznego robét dokonane powinno byé w

terminie w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

Dziennik budowy,

Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w

formacie doc i pdf,

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy 1

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

Protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty

wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét o zakoficzeniu robét budowlanych

oraz wykonaniu roboét zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami,

Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie do 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego

technicznego lub konicowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego w

terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koficowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac, date

ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefistwa /wady istotne/ Zamawiajacy

odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych 1 wyznaczy termin ich usunigcia nie krétszy niz

14 dni

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu

zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefistwa /wady nieistotne/

Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usunigcia nie krétszy niz 14

dni.

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuni¢te w ramach

wykonawstwa zastgpczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana zaméwienia

bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu
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zamoOwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia
gotowosci odbioru).

§8
Obowigzki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Kierownik budowy zobowiazany jest do:

zlozenia Zamawiajacemu w ciagu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oswiadczenia o przyjeciu obowiazkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania matetriatéw,

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektronicznej o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

uczestniczenia w odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koficowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,
niezwlocznie  informuje  pisemnie 1  droga  elektronicznag  Inspektora = Nadzoru
1 Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako§¢ roboét lub
opoznienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych 1 zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
zalacznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem
robot w zakresie:

........................................................................ 5

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 5 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,
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umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnodci, nie byl krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 14 w kazdym
przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz  0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w_§ 5 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz uslugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w_ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawecy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sa juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje
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informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pédzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19a Wykonawca zobowiazany
jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi obowiazujaca przez okres przekraczajacy 12
miesi¢cy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, Zze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiazany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany
wynagrodzenia podwykonawecy.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét budowlanych, z
tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniows, na sume gwarancyjng nie mniejsza
niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedlozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamoéwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedlozy¢ nowa polise na okres kolejny pod
rygorem zaplaty kar umownych w wysokosci 2.000 z1 za kazdy dzien zwloki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca jest zobowiazany
do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obciazaé w calosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano- montazowych
(CAR/EAR) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z
niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 7 musi obowiazywaé przez caly okres realizacji umowy
oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy
(klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej, o
ktérej mowa w ust. 7 obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 9,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakoniczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 10,
bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawece.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
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§11
Klauzula spoteczna

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga, by
czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia, tj. czynno$¢ polegajace na wykonywaniu objetych
zamowieniem fizycznych prac remontowych, wykonywane byly przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320).

Wykonawca zobowigzany jest, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, do przedlozenia
oswiadczenia, ze osoby (wraz z podaniem imion i nazwisk) wykonujace wyzej wymienione
czynnosci sa zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy. Ponadto, na zadanie Zamawiajacego, w okresie realizacji poszczegolnych zlecen,
Wykonawca zobowiazany bedzie do przedlozenia w terminie 10 dni od dnia wezwania,
stosownych dokumentéw §wiadczacych o tym, ze osoby wykonujace czynnosci okreslone w ust. 1
sa zatrudnione przez Wykonawce (lub Podwykonawcg) na podstawie umowy o pracg, w
szczegblnodci:  oSwiadczenia  zatrudnionego pracownika o$wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika - zawierajacych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Obowigzek okreslony w pkt 11 2 dotyczy takze Podwykonawcow — Wykonaweca jest zobowiazany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace Podwykonawcow
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych okreslone w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamowienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia
sa osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2. Osoby
oddelegowane przez Wykonawce sa zobowiazane podac imi¢ i nazwisko oraz okaza¢ dokument
tozsamosci podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych i okazania dowodu tozsamosci umozliwiajacego identyfikacje oséb wykonujacych prace
na placu budowy, Zamawiajacy wezwie kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania
przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wezwie Wykonawce
do zlozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane osob, ktére odmowily podania imienia i
nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

Wykonawca do kazdej faktury musi zlozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu wszystkich osob
wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 na podstawie umowy o prace.

Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytulu:

oddelegowania do wykonania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowg o prace) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez Podwykonawce.
odmowy podania danych i okazania dowodu tozsamosci umozliwiajacego identyfikacje
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 na zasadach okreslonych w ust. 6 - w wysokosci 200
zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby
w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w drodze os§wiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 2)

§12
Osoby wyznaczone do kontaktu

Osoba upowazniong do kontaktow:

z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ....................... ;onrotel: Lo ;
e-mail: ... ;
z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ... ;onrotel: o ;
e-mail: ... ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci 1 prac objetych umowa.

Zmiana os6b do kontaktu okreslonych powyzej nie stanowi zmiany umowy, jednak w przypadku
takiej zmiany, wymagane jest niezwloczne przekazanie drugiej stronie informacji o tej zmianie.

§ 13

Gwarancja i rgkojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej gwarancji jakosci na roboty budowlane
oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia liczac od daty ich odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, wady (lub uzyskania informacji o uszkodzeniu lub
wadzie) Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i zobowigzuje
si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowiazuje si¢, w przypadku ujawnienia si¢ wad technicznych w ciagu okresu
gwarancji do ich usunigcia w ramach gwarancji w terminie i na warunkach okreslonych przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawece.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany udowodni¢ zamawiajacemu,
w szczegolnodci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze
usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 8, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 10
Wykonaweca jest zobowiazany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciagu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodq bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢
szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-mail: ..o

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wady na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancii.

Wykonawca odpowiada z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej
gwarancji jako$ci) (rozszerzenie uprawnie zamawiajacego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu

cywilnego).
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18.

19.

20.

1)

2)
3)

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji rowniez po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade Wykonawcy przed uplywem tego terminu.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterek zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji 1
rekojmi stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

§ 14
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamodwienia. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza
w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnodci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa
Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 1 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty kary, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 lub odpowiednio w § 15
ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio § 15 ust 1 pkt 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 11, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§ 15

Kary umowne

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastgpujacych

przypadkach:
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1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust.
1 umowy

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciagu 6
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 1000 z1

3) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 9
pkt 2) umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa §5 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
lub usterek - nie wiecej niz 1,5 % wartosci przedmiotu umowy;

4) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 13 ust. 7 lub 8, nie
wigcej niz 1,5% wartosci przedmiotu umowy;

5) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w § 6 ust. 10
umowy — w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 5 ust. 1
umowy niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki,

7) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 20 000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) 1) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy — w
wysokosci 300 z1 za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynno$ci wymienione w § 14 ust. 1
umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 lub 6 umowy w wysokosci
1000 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 14 ust. 3 umowy —w
wysokosci po 1000 z1 za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 14 ust. 3
umowy,

13) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych zgodnie ze
STWiORB wskaza na nieosiagniecie wymaganych w projekcie wartosci w wysokosci 1000 z1;

14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczajacy
12 miesigcy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z § 9 ust. 20 umowy —
w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek

15) w kazdym przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 9 ust. 20 umowy
— w wysokosci 0,05% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, w
ktérym zaplata powinna najpézniej zosta¢ dokonana,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 18, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaplaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czesci od
Wykonawecy.
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4. Kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytuléw do

maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ......................oo. ,

2) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wyslania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

Vo

§16
Kary umowne z tytutu odstgpienia

1. Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od
umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o
ktorych mowa w § 17 umowy — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowiazania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za

wykonane roboty. § 15 ust. 3, 6 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§17
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonaweca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjqg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen 1 bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni
od dnia zawarcia umowy i nie podjal ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, 3) gdy
zwloka wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

3) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwal realizacj¢ robét i przerwa trwa dluzej niz 10
dni,

4) edy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnil jego ciaglosci w okresach wynikajacych z
umowy

5) wystapila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,

6) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
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Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

w terminie wspélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstapienia
od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegblowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastapilo odstapienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz materialow wedlug
stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére odpowiada Zamawiajacy

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, zglosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie
z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong Zycia i
wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy 1 opusci¢ go najpézniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i1 inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa
w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnodci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany
niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w
ust. 11 zorganizowac usuniccie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu 1 robo6t tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokél odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegolnionych ust. 1 1 zastosowania procedury przez
Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 1 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru
wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaplaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 5 i § 6 niniejszej Umowy stosuje si¢
odpowiednio.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
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Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspéldzialania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i
obciazy ich kosztami wykonawce.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ...l zlotych (stownie: .......oooeviiiiii, ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie ............... od dnia odbioru koficowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosdciach, ktére majq lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ........c.oevnienn. zlotych (stownie: ... ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwroécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30%  wartodci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... zlotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w
15 dniu po uplywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego. W
trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1
zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6
17.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczenn Zamawiajacego w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostalej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w_§
2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przediuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
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mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej,

przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Padstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym 1 rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie obowiazywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktéry obowiazywal jako ostatni,
oraz obowiazki Wykonawcy zwiazane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja
przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwiazanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

§19
Zmiana umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tredci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosdci sily wyzszej, przez ktoéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapilo po dniu
wejdcia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz
akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi 1 zewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcey na
usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi 1 zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile
usuniecie kolizji wymagaé bedzie przediuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalent) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowaé zwigkszeniem (zmiana) zakresu $wiadczenia Wykonawcey zawartego w  ofercie,

stanowiacej zalacznik nr 3 do umowy oraz zwickszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym

mowa w § 5 ust. 1
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przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zalozonych w dokumentaciji projektowej i powodujacych konieczno$é wstrzymania robét lub
koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiazan
technicznych, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnient zwiazanych z ich wystgpieniem,
zmiana warto$ci kwot przeznaczonych na realizacje zamowienia, o ktoérych mowa w § 5 ust 1
moze nastapi¢ w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania przedmiotowe;
inwestycji.
przedluzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywal
si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w
zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepiséw,
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej 1 podpisania przez
obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapic¢ zarowno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.
Strony przewidujgq zmiang umowy w przypadku zmiany:
stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych
zmiang stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwickszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych —zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawece,

b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokosé tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawece.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku

z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow

prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt
wykonywania zamoéwienia  przez  Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych — zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisoéw wplynie na wysokosc¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych

przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawece.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaweca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawece.

Strona wnioskujaca o zmiang wskazana w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany,

o ktérych mowa w ust. 4 majq bezposredni wplyw na wysoko§¢ wynagrodzenia wykonawecy tj.

wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowiazany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedlozyc¢

Zamawiajacemu na pismie szczegdlowa analize¢ porownawcza kosztow (przed 1 po nowelizacji)

stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiana ww. przepisow z powolaniem si¢

na stosowne przepisy, z ktoérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty

(w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i1 ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci,

ulegnie zmianie o warto$¢ roéznicy pomiedzy nowa wartoscia podatku od towaréw 1 ustug

(ustalona w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasows

wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw 1 ustug

przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke 1 wartosé
obowiazujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢ wynagrodzenie

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci,

po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu

Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie

obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci,

po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu

Wykonawecy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,

przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych

zamowienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 21 3 jest

zlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z

dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci

szczegOlowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie
wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych oséb i zwigzanych z tym obciazen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na
ubezpieczenie spoleczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencjag zmiany obowigzujacego

minimalnego wynagrodzenia i laczna kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z

ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedlozonych

wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
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8)

Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 1 3 maja wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzieft wejscia w zycie przepiséw, z ktorych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidfowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 19a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia
ulegna zmianie:

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu o miesi¢czny

wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej liczony w stosunku do miesiaca

poprzedniego publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o

zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore

osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U.

poz. 545, z pézn. zm.) dla Budynkéw administracyjno-biurowych PKOB 1220 = zwany dalej

wskaznikiem GUS

kwoty wynagrodzenia wykonawcy waloryzowane beda (po spelnieniu warunkéw wskazanych w

pkt 4 i kolejnych) na wg stanu na koniec kazdego okresu rozliczeniowego;

waloryzacja nastepuje jedynie wowczas, gdy Srednia wskaznika GUS za okres rozliczeniowy

wyniesie powyzej 105%, tj. o ile warto$¢ B we wzorze wskazanym w pkt 5) wyniesie powyzej

105%;

waloryzacja odbywa si¢ na uzasadniony wniosek strony ktéry moze zosta¢ zlozony jedynie w

przypadku, gdy zmiana cen materialow 1 kosztéw na rynku ma wplyw na koszt realizacji

zamowienia, co strona wnioskujaca zobowiazana jest wykaza¢ odpowiednimi dowodami

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 2-4 moze w ciagu 10 dni roboczych po

opublikowaniu wskaznika GUS obejmujacego ostatni miesiac okresu rozliczeniowego zlozy¢

wniosek o zmiane wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy w stosunku do okreslonej w

harmonogramie w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B -105%)=C

GDZIE:

A — warto$¢ prac wykonanych w danym okresie rozliczeniowym potwierdzonych w dokumentacji

budowy;

B — $rednia arytmetyczna wskaznika GUS z miesiecy objetych danym okresem rozliczeniowym;

C - wartos$¢ zmiany wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy.

strona skladajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, Zze zmiana kosztéw materiatéw lub ustug miata wplyw na koszt realizacji
zamowienia; ¢) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto§¢ materialéw i innych kosztéw
nie obejmuje kosztow materialéw i uslug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie

postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1% w stosunku do pierwotnej wartosci

umowy.

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej

aneksem do umowy.

§ 20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
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4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 tr. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢:

przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronia prawa osob, ktérych dane
dotycza,

do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich §rodkéow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

do nadania upowaznient do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak 1 po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowiazkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza
je administratorowi, nie pézniej niz w ciagu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dluzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly naloZone na
Wykonawece.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjne;j
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawecy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowiazaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
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wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowiazkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagaloby niewspolmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadaé¢ od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczegolnosci podania nazwy lub daty postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w att. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowad
zmiana wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiana
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedq mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 21

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 22
Postanowienia konhcowe

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych  zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
z obowiazujacych przepisow prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy obowiazujacego prawa, w
szczegolnodci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwiazanych z realizacja umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

Realizacja postanowien niniejszej umowy nastepuje z uwzglednieniem regulacji ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
(tekst jednolity Dz.U.2020.1842 z pézn zm.).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do Umowy:

Zalacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
Zalacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

Zalacznik nr 3 — Formularz ofertowy Wykonawcy
Zalacznik nr 4 — Wykaz oséb

Zalacznik nr 5 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
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