Szydłowiec, dnia 25.01.2022 roku

RI.272.115.2021

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”*”- znak postępowania: RI.272.115.2021

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (*tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami*), Powiat Szydłowiecki dokonuje modyfikacji zapisów specyfikacji warunków zamówienia oraz przynależnych do niej załaczników. Zakres modyfikacji obejmuje zmianę zapisów ujętych w:

1. §5 ust. 1 swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
   1. *Przewidywany okres realizacji zamówienia – **do 230 dni od daty podpisania umowy (**planowany termin podpisania umowy – ok. 07.03.2022 roku**)**, z zastrzeżeniem iż:*
      1.1. *Okres realizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której jest mowa powyżej (§3 punkt 1.1 swz) wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień oraz ewentualnie dokumentu umożliwiającego realizację prac budowlano – instalacyjnych, nie będzie dłuższy niż 80 dni od daty podpisania umowy.*
      1.2. *Okres realizacji prac budowlano – instalacyjnych, nie będzie dłuższy niż 230 dni od daty podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji tego elementu przedmiotu zamówienia zależeć będzie od treści oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. Oceniane skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie dotyczy wykonania prac projektowych oraz uzyskiwania wszelkich uzgodnień i pozwoleń, o których jest mowa w §3 punkt 1.1 swz.*
2. §11 swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
   *Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą trwa do **12 marca 2022 roku.***
3. §13 ust. 1 swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
   1. *Ofertę należy złożyć do dnia **11.02.2022 roku** do godziny **09:00**.*
4. §13 ust. 2 swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
   2. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.02.2022 roku** o godzinie **11.00.***
5. §16 ust. 2 pkt b) swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:

b) Termin realizacji – x_2:

Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia maksymalnego terminu realizacji zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca maksymalnie skróci termin realizacji umowy – ale nie krócej, niż tak aby po maksymalnym skróceniu termin realizacji umowy wynosił 180 dni (planowany termin podpisania umowy – ok. 07.03.2022 roku), z zastrzeżeniem iż punktowane będzie skrócenie terminu realizacji zamówienia o każde pełne 5 dni (tj. 5, 10 dni), pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

$$\mathbf{x_2} = \frac{T_b}{T_{\max}} \times 100 \times 0{,}20$$

gdzie: T_b – ilość (krotność 5) dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w danej ofercie

T_{max} – maksymalne (krotność 5) skrócenie terminu realizacji zamówienia zaproponowane w ofercie

Termin realizacji krótszy niż 180 dni od daty podpisania umowy, jest niezgodny z treścią postanowień swz, co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp.

6. Część III, pkt 2 ppkt e) załącznika nr 5 do swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
   e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12 marca 2022 roku,
7. Część III, pkt 3 załącznika nr 5 do swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
   3. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż ……. dni, (nie mniej niż 180 dni).
8. §3 ust. 3 załącznika nr 6 do swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
   3. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z swz Wykonawca wykona w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego, nie dłuższym niż 80 dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

Pozostałe zapisy swz nie ulegają zmianie.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Włodzimierz Górlicki; Powiat Szydłowiecki

Data: 2022.01.25 10:45:26 CET