Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4001W Korzyce-Broniow-Zalawa-Chlewiska w m. Cukréwka od km 5+687,00 —
6+003,00”

(Znak postepowania: R1.272.31.2022)

Umowanr ......... 2022
na roboty budowlane

wdniu ... w Szydlowcu
pomiedzy:
1) Powiatem Szydlowieckim z siedziba przy placu Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec, NIP: 799-196-
33-40, REGON: 670223215, zwanym ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu:
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Doroty Jakubczyk
a
*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .................... ,REGON ... ,BDO: ......... (jezeli dotyczy), kapitat
zakladowy ...l zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna),
wplacony ............ccceeeeeveeeennn. (W catosci lub w czesci — jezeli Wykonawcq jest spotka akcyjna), zZwang dalej
»Wykonawea”, reprezentowana przez ..........ccoccoeeenee. i/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik do umowyz,
*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ,...” z siedzibg
W e (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
(wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,
stanowigcym zalacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: ... (jezeli
dotyczy), zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowys, wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostala zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego W trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacemu zostalo przyznane dofinansowanie z Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog zgodnie
z dokumentem — Wojewoddztwo Mazowieckie — Zadania Powiatowe Lista Podstawowa z dnia 10.03.2022 r.
z przeznaczeniem na realizacje przez Powiat Szydlowiecki inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4001W Korzyce-Broniéw-Zatawa-Chlewiska w m. Cukréwka od km 5+687,00 — 6+003,00”.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4001W Korzyce-Broniow-Zalawa-Chlewiska w m. Cukréwka od km 5+687,00 —
6+003,00”

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne polegajace na przebudowie

drogi powiatowej nr 4001W Korzyce-Broniéw-Zalawa-Chlewiska w m. Cukrowka od km 5+687,00 — 6+003,00

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje m.in.:
1) Roboty przygotowawcze:

a)

Roboty pomiarowe w tym: wykonanie przez geodete tyczenia jezdni, chodnika, rowu, zjazdéw,
sporzadzenie pomiarow kontrolnych, sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, wszystkich obiektow inzynierskich, przeniesienia kolidujacych punktow geodezyjnych.
Wykonanie pomiaré6w uzupetniajacych i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidlowej
realizacji robot

2) Roboty rozbiorkowe

3)

4)

a) Obciecie pitg do betonu asfaltowego istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowsg
przy krawedziach

b) Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowg

€) Rozebranie nawierzchni zjazdow z kruszywa

d) Rozebranie przepustu 0 D=400mm wraz z rozebraniem $cianek czotowych — zjazd

e) Karczowanie pni o $rednicy 40-100cm

f) Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci

g) Rozebranie stupkow do znakdéw drogowych

h) Zdjecie tarcz, tablic znakow drogowych

i) Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej po obcigciu przy krawedziach wraz z
odwiezieniem urobku na plac sktadowania na odl. do 10km (wg. tabeli frezowan):

Roboty ziemne:

a) Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje poszerzen jezdni, chodnika, wykonania rowow
przydroznych, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odleglo$¢ do Skm w miejsce wskazane przez
Inwestora (wg tabeli robot ziemnych)

b) Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje odsadzek warstw konstrukcyjnych, zjazdow
publicznych na drogi wewnetrzne, taw krawe¢znika, taw obrzezy wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku
na odlegtos$¢ do Skm w miejsce wskazane przez Inwestora: zjazdy publiczne, odsadzki, tawy kraweznika,
tawy obrzezy

c) Wykopy zwigzane z wykonaniem studni wpustow deszczowych, przykanalikow, przepustow wraz
Z odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ do Skm w miejsce wskazane przez Inwestora: studnie
wpustow deszczowych, przykanaliki, przepust D=400mm pod zjazdem:

d) Reczne wykopy pod zaktadane rury ochronne na kable teletechniczne

e) Formowanie nasypow z gruntu dowiezionego G1 (wg. tabeli robot ziemnych):

Podbudowa:

a) Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: poszerzenia istniejacej
jezdni i zjazdy publiczne, odsadzki, tawy kraweznika, tawy obrzezy, chodnik, zjazd przez chodnik,
odtworzenie po przykanalikach, remonty czastkowe, odtworzenie po zabezpieczanych kablach

b) Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcje
taw kraweznikow, taw obrzezy: lawy kraweznika, fawy obrzezy

€) Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcje

chodnika
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5)

6)

7)

8)

9)

Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4001W Korzyce-Broniow-Zalawa-Chlewiska w m. Cukréwka od km 5+687,00 —
6+003,00”

d) Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15cm z wytworni pod
konstrukcje¢ chodnika, zjazdow z kostki: chodnik, zjazd przez chodnik

e) Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 20cm z wytworni pod
konstrukcje: poszerzenia istniejgcej jezdni i zjazdy publiczne, odtworzenie po przykanalikach, remonty
czastkowe, odtworzenie po zabezpieczanych kablach, odsadzki

f) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcj¢ zjazdow z kostki

g) Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm - poszerzenia, zjazdy publiczne,
odtworzenie po przykanalikach i zabezpieczanym kablu: poszerzenia istniejacej jezdni i zjazdy publiczne,
odtworzenie po przykanalikach, remonty czastkowe, odtworzenie po zabezpieczanych kablach, odsadzki

h) oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu cementowego w ilosci 0,3-0,5 kg/m2

Krawezniki i obrzeza

a) obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i tawie betonowej przy chodnikach i
zjazdach

b) krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100cm wraz z wykonaniem taw z betonu
C12/15:

Nawierzchnia

a) oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego w ilosci 0,3-0,5 kg/m2: Jezdnia
istniejaca

b) wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 35/50 dla KR2 gr. 3cm: poszerzenia
istniejacej jezdni i zjazdy publiczne, odtworzenie po przykanalikach, remonty czastkowe, odtworzenie po
zabezpieczanych kablach, odsadzki

c) skropienie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2

d) wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 35/50 dla KR2 gr. min. 5¢cm (wg
tabeli wyrdwnan)

e) skropienie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m2,

f) wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm

g) nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8cm kolor czerwony na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm

h) nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej fazowej gr. 8cm kolor szary na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm:

Pobocza

a) mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych

b) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tfamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm:

Odwodnienie

a) wykonanie z rur HDPE o D=400mm przepustu pod zjazdem publicznym z betonu asfaltowego

b) tawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy HDPE D=400mm

c) $cianki czotowe dla rur D=400mm

d) wykonanie wpustow deszczowych ulicznych z kratg Zeliwng na studniach betonowych D=500mm z
pierscieniem odcigzajagcym 1 przykanalikiem PVC D=200mm dif. do 6,0m wraz z zasypaniem,
zaggszcezeniem 1 obrukowaniem wylotu przykanalika materialem kamiennym - piaskowcem
szydlowieckim

Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

a) zatozenie rury ochronnej AROT A110 PS na kabel teletechniczny wraz z zasypaniem i zaggszczeniem
(komplet)
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10) Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
a) stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy S0mm
b) znaki A-4
c) znaki A-12b
d) znaki A-12c
e) znaki A-17
f) znaki A-30
g) znaki B-33
h) znaki D-42
1) znaki D-43
J) znaki E-17a
K) znaki E-18a
I) tabliczka do znaku A-30 o tresci ,,PIESI”

3. Szczegodtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja techniczna (projektowa) stanowigca zatacznik nr 2 do umowy, na ktérg skladajg si¢
dokumentacja projektowa w tym projekt techniczny branzy drogowej.

3) specyfikacjatechniczna wykonaniaiodbioru robot budowlanych (STWiIORB),

4) przedmiar robot,

5) ztozona oferta, stanowigca zatagcznik nr 3 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy, stanowigcy zatacznik nr 4 do
umowy,

4. W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej wiazace sa zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentow:

1) Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogoweyj,

2) Specyfikacjatechnicznawykonaniaiodbioru robét budowlanych (STWiIORB),

3) Przedmiar robot z zastrzezeniem ust. 5.

5. Przedmiary robét zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa wskazang w ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORB. Z uwagi na to, ze_umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
by¢ uznane za roboty dodatkowe z zagdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze
robot, robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2,
oraz STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty begdg zgodne z dokumentacjg projektowa
1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiIORB). W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bigdow w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmianipoprawek.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu 0 SWZ, dokumentacj¢ projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia
robét oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji
umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna
I wystarczajgca do realizacji zaméwienia.

§2
Termin realizacji

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie 120 dni od dnia
podpisania umowy.

. Termin wykonania poszczegolnych elementow sktadajacych si¢ na przedmiot wskazanych w § 1 Wykonawca
okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowaw ust. 5.

. Za termin wykonania calosci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce osiggnigcia
gotowosci do odbioru koncowego.

. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajagcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,,harmonogramem”.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktorych mowa w
ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, 0
ktorych mowaw ust. 6.

Harmonogram powinien obejmowac:
a. terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych etapow,
b. wartos$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
c. kolejnos¢ 1 roztozenie w czasie inspekcji 1 prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
d. daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji.

. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek 0 zmian¢ harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy
wyrazonej Na pismie.

§3
Wynagrodzenie

. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
............................... zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokos$ci ............................... zk, co stanowi kwote
brutto ... ZE (SYOWINIC: oo ).

. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem _ryczaltowym, obejmuje wszelkie koszty
zZwigzane z Wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym pokrycia kosztow czynnosci Zamawiajacego,
zwigzanych z jegouprawnieniami okreslonymiw § 10 Umowy.
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Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 3
pkt 2 oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczeg6élnosci, jezeli w przedmiarze
robdt nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB,
strony przyjmuja, z¢ Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, 0 ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg projektowa wskazang w §1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o0 warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobje¢tych dokumentacja
projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez 0soby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia
ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S;
Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia odumowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,
3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB - zgodnie

Zust, 6;

4) robotzamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 6);
5) rozliczania wykonanych zadan.

9.

10.

1L

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegoétowy lub uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz.
2458).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, 0
ktorym mowaw ust. 7 przy rozliczeniu obwiazywaé beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o0 ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % $redniej ceny materiatu z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;
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3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o ktérym mowa
w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bgda
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 7 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza 0d $rednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow /dostawcow/ producentow.

Ewentualne robotydodatkowetj.nieobjete wogole dokumentacja projektowa wskazanaw § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORB realizowane bgda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3i4 oraz ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych
wykonanie okaze si¢ niezb¢dne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sa objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczgcie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpié jedynie na podstawie protokotu
koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej
zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokolu konieczno$ci przez Zamawiajgcego Oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezb¢dne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robodt, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy sg state 1 nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane
do wyceny zaméwien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. WWykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

Ceny robot w zatagczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§ 4
Obowigzki stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy.
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia - W terminie
14 dni od dnia podpisania umowy,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia,
uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbiorukoncowego przedmiotu umowy i zaptataumowionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu
robot,
2) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg warunkow zamowienia, dokumentacjg
projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
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obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, W ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
I prawidlowos$¢ 0znakowania przez caty czas trwania realizacjizadania,

6) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego 0:

a) wykrytychwadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robot, ktore moga mie¢ wplyw na terminows i
zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

8) biezace informowanie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania rob6t 0 ktorych mowa w § 3 ust. 6 w
terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

9) uiszczanie oplatza:

a) poborenergiielektrycznejdlapotrzeb budowy izaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) poborwody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniemiorganizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

11)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania wylaczen i wiaczen
przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych ieci,

12)naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

13)uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementdw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i osob trzecich,

19) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

20)wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o =zatwierdzenie materiatow 1 wurzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialow i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w
dokumentacji projektowej zatwierdzenie begdzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z
Projektantem,

21)wykonywanie dodatkowych badan materiatdow lub robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego co do ich jakosci,

22)dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawcg,

23)dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

24)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

8/29



9.

Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4001W Korzyce-Broniow-Zalawa-Chlewiska w m. Cukréwka od km 5+687,00 —
6+003,00”

25) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

26)usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwaranciji,

27) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cig, zachowaniem przepisoéw BHP oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

28)uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

29)utrzymanie w nalezytej sprawno$ci 0znakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzeniarobot—zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

30) przekazanie przedmiotu zaméwienia zamawiajacemu po wykonaniu robot budowlanych,

31) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

32) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartych umoéw
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, orazichzmian,

33)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

34) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

35) doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

36) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do
nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadoéw
budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci destrukt, gruz, beton itp.,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania odpadami jako
warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawié
Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot, wymagajace
wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiorkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé W miejscu ich
wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na niebezpieczenstwa
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1 uciazliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow

ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej

inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
wtym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

3) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga
wptynaé¢ na jakosé robot lub termin zakonczenia robot.

5) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatow
pochodzacych z rozbiorek, wykopoéw i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
przejecieww. odpadow. Optaty zasktadowiskonalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w Sszczegdlnosci: protokoldw badan i1 sprawdzen, protokotdéw
pomiardow, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w
terminie umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zaméowienia, 0 ktorym mowaw § 2 ust. 1 umowy;

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji
1 zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te obcigzaja wykonawce
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

8) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed ich
podjeciem - 0 dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznos$ci lokalne;j,
takich jak: przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drog, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych  mediow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

9) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegltych oraz drog, tras dostepu
i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcoéw takich drog lub urzadzen obcych lub obiektow
budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowiazany na wiasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci polozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caly okres trwania Robot.
Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnych roszczen o przedluzenie Czasu na Ukonczenie lub
dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujag mozliwos¢ fakturowania etapowego nie cze$ciej niz raz na miesigc, lub za zgoda

Zamawiajacego w krotszych odstepach czasu.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych

wynagrodzen wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych
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zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw o sptaceniu
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze
przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie
robot wykonanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej
dorgczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu wraz z fakturg
dokumentoéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacegd umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego W
formie pisemnej o:

zamiarze dokonaniabezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, 0 ktorych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymaniainformacji, o ktorej mowaw ust. 10 pkt 112, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
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w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
13, Zasady wystawianiafaktur:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca:

Powiat Szydtowiecki

Plac Marii Konopnickiej 7

26- 500 Szydtowiec

NIP 7991963340

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Szydlowcu

Plac Marii Konopnickiej 7

26-500 Szyditowiec
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn.zm.).
Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy o podatku od towarow i
ustug.
Wykonawca jest zobowiazany poda¢ na fakturze adnotacje¢ ,,mechanizm podzielonej platnosci”.
Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umowionym terminie za faktur¢ wystawiona
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz  wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie poOzniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci ulega
wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/wWykazie.

14, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze
jestonaniezgodnazumowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

15, W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

16. Termin platno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych
wyijasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda sStosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza zostac
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na
te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury.

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu wydzielonego zakresu robot

3) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedacy podstawa
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wystawienia faktury koncowe;j.
. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.
. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego i koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych dla czesci lub catosci robot (dla odbioru
koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
. Zgloszenie gotowosci czgsciowego lub koncowego odbioru technicznego robdt dokonane powinno byé w
terminie umozliwiajacym odbior koncowy.
. Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty
wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej
w formacie doc i pdf,
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
I potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),
4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymiprzepisami,
5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie
ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,
6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wiaczong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznegow PODGiK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwochegzemplarzach,
7) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.
. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go 0 osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czg¢$ciowego lub koncowego
technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
. W protokole odbioru czesciowego lub koncowego technicznego/koncowego strony wskaza w szczegolnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczasodbioru.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunig¢cia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia i nie stanowiag przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajguzytkowanieprzedmiotuzamowieniazgodniezprzeznaczeniem.
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10. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach wykonawstwa
zastgpczego na jego Koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana zamdwienia bedzie data
ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunig¢tymi
wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosciodbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy o$wiadczenia 0
przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskoéw 0 zatwierdzenie do wbudowania
materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu badz
zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich doodbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektronicznej
0 terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowaniawszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczeniaw Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru
o terminie odbioru;

9) uczestniczeniaw odbiorze koncowym zadania, wtym kontroli organéw uprawnionych,

10)niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
0 problemach lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

11)informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot
w zakresie:

1) et ,

3 e ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzeé umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
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tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemne] zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowiec o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,
4) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacjiizgody Wykonawcy,
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnieniatych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,
7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o0 ktérym mowa § 2 umowy,
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, 0 ktorych mowaw § 13.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane
za jego akceptacjg.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow 0
podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
umoéw 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej
niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust.
3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia 0 zaptate kary
umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych,
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realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 1 jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawcg lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenubudowy, jezeli dziatania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ... conrotel: ; e-mai
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ... ponrotel ; e-mail

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i
prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
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posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objetymi przedmiotem zaméwienia lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa
cztonkowskiego UE, ktéra nabyla kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalnosci
w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U.z2019r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy ... W osobie ... ; nrotel.:
............................... ce-mail: ...........;upr.bud. ...
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie osob ztozonym w

postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad personelu w nastepujacych
przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy,
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaty wymagania
okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym na
pismie 0 zmiane ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnos$ci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma
kontaktu pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy 1 Inspektorem Nadzoru bedzie
kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§ 10
Procedura zapewnienia jakosci

Miesigczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz Zamawiajacemu e-mailem oraz
w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektoraoraz Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej polowie miesigca, wowczas pierwszy
Miesigczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres
od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub wterminie okreslonym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
odbywac si¢ beda z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu
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omoéwienia raportu 0 postepie prac i robot oraz omowienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i robot
objetych Kontraktem. Wykaz problemow stanowiagcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem
Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W
zebraniach Rady Budowy, wedlug wtasnego uznania moze brac¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze
inneosoby, ktorychudziatbedziekonieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

. W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto si¢ zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru przekaze
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.

. Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie i miejscu
zebrania Rady Budowy.

. Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o
terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone zainteresowanym z CO nhajmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot budowlanych, z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ W zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sumg ubezpieczeniowa, na sume¢ gwarancyjng Nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto
wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 musi obowiazywaé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamoéwienia, bedzie zobowiazany na 7 dni
przed utratg jej waznosci przedtozy¢é nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwloki.
. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), 0 ktorych mowa w ust. 1.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkoéw, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.
. Ewentualne opdzZnienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé
W catosci Wykonawce.
. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

§ 12
Gwarancja i rekojmia.
. Z chwilg podpisania protokolu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ...
miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng 1 estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany
elementow objetych gwarancjg W celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonaweca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace
budowlane 1 montazowe oraz zamontowane materialy 1 urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego r¢kojmia (poprzez ich naprawe lub
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wymiang).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajagcego, W formie pisemnej, ze
wykonane roboty budowlane sgwolne od wadfizycznych orazwadjako$ciowych.

Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, 0 ktorym mowaw § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jakosciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie
jestmozliwe wterminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgdg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonaniaUmowy.
Zamawiajacy Obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, 0 ktorym mowa w ust. 9 Wykonawca jest
zobowigzany zwroci¢é Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego W ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwaniado zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego Zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ Szkody.

Powiadomienie 0 wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail:

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
uptywem 60 miesigcy od dnia odbioru koncowego.
W okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego W terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowaniaupadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, przez caty okres realizacji
zamoOwienia, wszystkich osob wykonujacych nast¢pujace czynno$ci: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamoéwienia wskazanym w § SWZ. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg

19/29



Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4001W Korzyce-Broniow-Zalawa-Chlewiska w m. Cukréwka od km 5+687,00 —
6+003,00”

wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé gospodarczg W postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

. Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierat W  szczegdlnosci: doktadne
okreslenic podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy 0 pracg, rodzaju umowy 0 prace |
zakresu obowigzkow pracownika.
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego 0 kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiejzmiany.
. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow |

dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzaniakontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkoéw, o ktorych mowa w ust. 1-4 1 6, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. | lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub
odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.
. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji zamdOwienia,
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14

Kary umowne

. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — W Wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy - nie wiecej niz 3% wartosci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, 0 ktorych mowa w § 6 ust. 8 pkt
2) umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek -
nie wigcej niz 50% warto$ci przedmiotu umowy;

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych Ilub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1%
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wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7
lub 8, nie wiecej niz 10% wartosci przedmiotu umowys;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata o ktoérej mowa w § 5 ust. 7
umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa
§ 3 ust. 1 umowy niezaplaconej naleznos$ci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
W wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy warto$ci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o ktéorym mowa w § 8 ust. 10
umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo -—
finansowego — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci wymienione w § 13
ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2
umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego 0 zmianie, 0 ktorej mowa w § 13 ust. 3 umowy —
w wysokosci po 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktéorym mowa w § 13 ust. 3
umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody i utraconych korzysci.

. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy

wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej 1 wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego W calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
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zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do maksymalnej
wysokos$ci 30% wynagrodzenia, o ktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy.
1. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ... , ul.

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...
8. Terminem otrzymania powiadomienia, 0 ktorym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniuodbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob niezgodny z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, Wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tychwezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 dni od dnia
zawarcia umowy 1 nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdywykonawcabezzgodyzamawiajgcego przerwatrealizacj¢ robotiprzerwatrwadtuzej niz 20dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodoéw ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciaglo$ci w okresach wynikajacych zumowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, 0 ktorym mowaw § 2 ust. 4;

8) wprzypadku wystapienia okolicznosci, 0 ktérych mowaw art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie 0d umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 zaistnieniu okolicznosci, 0 ktorych mowaw ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia
I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegOtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
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zplacu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje¢ projektowa, najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajagcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o0 obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Wykonawcaniezwlocznie, anajp6zniej w terminie do 7 dni od dniazgtoszenia, 0 ktdrym mowa w ust. 6, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie W
terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowaé
usunigcie sprze¢tu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, ZamawiajagCy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot
tymczasowych nakoszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiagzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robodt przerwanych 1 robot zabezpieczajacych wedtug stanu nadzien
odstapienia, ktorystanowipodstawedowystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez
Zamawiajacego, 0 ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z
umowg robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje si¢odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o0 obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiazkow
wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i obciazy ich kosztami
Wykonawceg.

§ 16
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
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1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktorych
mowa w § 15 ust. 1 umowy — W wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy,
2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — W
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, oktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego do wysoko$ci poniesionej
szkody i utraconych korzysci.
3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia za wykonane
roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
KWote: ..o ZotyCh (SYOWNIE: ... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie ......... miesi¢cy od dnia
odbioru koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenianalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4, Koszty zabezpieczenianalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysoKOSCI ......................... ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

1. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wynoszaca ............................ ziotych (stownie:
..................................................... ), Zostanie zwrocona nie pozniej niz W 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi tj. po
okresie ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w
przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszeniajego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa wust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione W pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
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wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, PO uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14
dniowego terminu zaptaty tej kary. JeSli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaplaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czeSci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgodg na wniesienie zabezpieczenia:

a) wwekslachzporeczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo— kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub

jednostke samorzadu terytorialnego,
C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki
Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$laja przepisy art. 15r1 ustawy
z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.
Dz. U.z2020 ., poz. 1843 z p6zn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, 0 ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, strony
dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorow infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robotbudowlanych
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedluzenie terminu
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realizacji zaméwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji
z instalacjami wewngetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego wykonawce — 0 ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamodwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczb¢ dni niezb¢dng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie W
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwickszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowaw § 3 ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢
w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych
w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$é wstrzymania robdt lub konieczno$é ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na
podstawieart. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu W postgpowaniu, w Stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania 0 udzielenie
zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentoéw, potwierdzajacych spetnianie
warunkoéw udzialu w postgpowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, W tym na skutek zawartej
przezZamawiajacegoumowyodofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa W szczegdlnosci przepisami o podatku od
towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana danychteleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

4, Zwnioskiem 0 zmiang uUmowy moze wystapic¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

5 Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian

umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy
dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu doumowy.
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Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4001W Korzyce-Broniow-Zalawa-Chlewiska w m. Cukréwka od km 5+687,00 —
6+003,00”

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratoremw rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca—podmiotem
przetwarzajacym te dane wrozumieniu pkt 8 tegoprzepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzujesi¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zardOwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Zze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbgednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania
na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania Si¢ Z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je
administratorowi, nie p6zniej nizw ciggu 72 godzin od stwierdzenianaruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowieniaumowy, wtym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty nalozone na Wykonawcg.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dzialanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.
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14 Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajagcego oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkow, 0 ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspoimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od 0Soby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lno$ci podania nazwy
lub daty postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupehienia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20

Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig bezuprzedniej
zgody Zamawiajacego, wyrazonej W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowiagzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji
lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowiazujacych przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag Stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa,
w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidlowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

4, Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5 Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
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niewaznosci.
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
1. Zalgcznikami do umowy sa:
1) specyfikacja warunkow zamdwienia,
2) dokumentacja, o ktorej mowaw § 1 ust. 2 umowy,
3) zlozona oferta,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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