Zalgcznik Nr 7 do specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia

PROJEKT UMOWY

UMOWANR @ ...
zwana dalej ,Umowg”

zawarta W dniu ......occecciieenenneennn, roku w Szydlowcu pomiedzy Powiatem Szydtowieckim,
26-500 Szydtowiec, plac. Marii Konopnickiej 7, reprezentowang przez

1. Wiodzimierza Gorlickiego - Staroste Szydtowieckiego,

2. Romana Wozniaka - Wicestaroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty Jakubczyk

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym”,

a

z siedzibg W Przy Ul ,  zarejestrowanym/a/
WV ettt et et e e ea e e e ea et a et e et e e et ea e et e a e ea e ea e eaenas

NIP e REGON .....coovviiiiieiiiiiieen,

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane o nazwie: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydiowiec
— Miréw N. — gr woj. na odcinku w m. Bieszkéw Dolny” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4015W Szydtowiec — Miréw N. — gr woj. na odcinku w m. Bieszkéw Dolny”
zwanego dalej Przedmiotem umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu wykonanego zgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej.
3. Szczegdtowy asortyment i zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust 1 okreslaja:
1) dokumentacja projektowa
2) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
4) ztozona do postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego oferta przetargowa
wraz z zatgcznikami.
§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31.08.2017 r.

2. Warunkiem koniecznym zgtoszenia gotowosci do odbioru jest uprzednie ostateczne zakonczenie
wszystkich roboét budowlanych, do wykonania ktérych na podstawie Umowy zobowigzany jest
Wykonawca. Zgtoszenie dla swej skutecznosci powinno zawieraé oswiadczenie inspektora
nadzoru o faktycznym ostatecznym zakohczeniu wszystkich robdét.

1) Do zgtoszenia Wykonawca obowigzany jest zatgczy¢ dokumentacje odbiorowa.

2) Dokonane przez Wykonawce zgtoszenie gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy:

a) bez wymaganego oswiadczenia inspektora nadzoru, lub

b) pomimo faktycznego nie zakonczenia robét, w szczegdlnosci pomimo ich dalszego wykonywania,
lub

c) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej

— nie wywotuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostato ztozone.

3. Za skutki op6znienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zapfaci¢

kary umowne w wysokosci okreslonej w § 8 Umowy.



4. Na wniosek Wykonawcy, na warunkach okreslonych w Umowie, roboty budowlane mogg by¢
odbierane czesciowo. Za termin wykonania robo6t podlegajgcych odbiorowi czesciowemu
przyjmuje sie dzien podpisania stosownego protokotu czesciowego odbioru rob6t. O gotowosci
dokonania czesciowego odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zawiadomié
Inspektora nadzoru .

§3

Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét, w terminie do 14 dni liczac
od dnia zawarcia Umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Dokonywanie odbioréw przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Kompleksowe wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym
wykonanie robo6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robdt, zgodnie z wymogami sztuki
budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganej jakosci, majgc
na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgce przepisy i normy
oraz w terminie okreslonym w Umowie

2) Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego; w terminie okreslonym w § 3 umowy.

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét;

4) Opracowanie przez Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem projektu czasowej organizacji robot.

5) Wykonanie Przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatbw zgodnosci z normami Ilub aprobatami
technicznymi kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

6) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizaciji;

7) Przestrzeganie - jako wytwarzajgcy odpady —przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

a) Ustawy Prawo ochrony srodowiska,

b) Ustawy o odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ 2z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Zabezpieczenie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy (Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ kwoty
z tego tytutu w cenie ofertowej);

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie roboét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatbw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzenh i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacj;

14) Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;



15) Niezwioczne usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie

trwania rob6t w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Do chwili potwierdzenia przez
inspektora nadzoru usuniecia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie moze zgtosi¢
gotowosci do odbioru;

16) Niezwioczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach

o

©

technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jako$é robét lub termin zakonczenia
robaét;

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu
Umowy osobe wskazang w zatgczonych do Oferty dokumentach.

Zmiana osoby, o ktdérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetniaé warunki postawione
w tym zakresie w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa wust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziatat bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane. Upowaznienie do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga
pisemnego petnomocnictwa. Kierownik budowy zobowigzany jest do statego nadzoru nad
realizacjg robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na
planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie
realizacji robdét,

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych,
powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okres$lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysoKoSCi ..., zZtotych (stownie
4 (0] 4o o LRI ), tym kwota netto
WYNOSI (stownie:

.................................................................. ztotych). Wynagrodzenie ryczattowe jest rowne
wartosci Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi po dokonaniu ich odbioru na
podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Zasady rozliczenia za wykonane roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy sg
nastepujace:

faktura koncowa: Wykonawca wystawia fakture koncowg po dokonaniu odbioru catosci
zrealizowanych prac (protokotem koricowym odbioru robét) i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
zakres robot.

Protokot odbioru robét sporzadza kierownik budowy (robét). Sporzadzony przez kierownika
budowy protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia faktury, jedynie wéwczas
gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgtoszonych robot.

Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty wptywu do Starostwa Powiatowego w Szydtowcu
prawidtowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za termin zapfaty
uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robét objetych



przedmiotem Umowy z uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

10. W przypadku zlecenia na wniosek Zamawiajgcego wykonania rob6t zamiennych, wartos¢ robot
ustalona zostanie w oparciu o warto$ci elementéw robot wskazane przez Wykonawce
w kosztorysie, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny r-g, materiatéw i sprzetu
nie wyzsze niz $rednie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat
poprzedzajgcy kwartat, w ktérym dokonano zamdéwienia.

11. W przypadku ograniczenia zakresu robét obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastgpi w oparciu
o wartosci elementow robdt wskazane przez Wykonawce w kosztorysie.

§6
Odbiory
Zasady i terminy dokonywania odbioréw.

Odbidr wykonanych robét i prac dokumentowany jest stosownym protokotem.

2. Po zakonczeniu zadania Zamawiajgcy dokonuje odbioru koricowego.

Za termin wykonania zadania przyjmuje sie dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru — gotowosci do odbioru wraz
z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej. Warunkiem koniecznym zgtoszenia
gotowosci do odbioru zadania jest uprzednie ostateczne zakonczenie wszystkich robot
budowlanych, do wykonania ktérych na podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca
w ramach danego zadania. Zgtoszenie dla swej skuteczno$ci powinno zawieraé oswiadczenie
inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakonczeniu robaét.

3. W przypadku gdy ww. zadanie odebrano w réznych terminach, jako odbiér koncowy zamowienia,
traktowany jest dzien w ktérym odebrano zamdwienie zrealizowane w pdzniejszym terminie.
Takze okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru korcowego, zadania odebranego
w pdzniejszym terminie a wykonanie odbioru czes$ciowego -koncowego zadania odebranego
wczesniej nie ma wplywu na termin rozpoczecia i zakonczenia odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady, umozliwia natomiast rozliczenie zadania
jako elementu zamdéwienia.

4. Strony ustalajg, ze odbiér koncowy zadania wymaga wykonania nastepujgcych czynnosci:

1) o ostatecznym zakonhczeniu wszystkich robét dot. danego zadania , kierownik budowy zgtasza
Inspektorowi Nadzoru, gotowos¢ do odbioru przedktadajgc jednoczesnie do zatwierdzenia
dokumenty odbiorowe, w skfad ktérych wchodzg m.in.:

- dziennik budowy (jesli jest wymagany)

- Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze (3 egz.)

- dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie
realizacji zmian,

2) Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentéw odbiorowych Inspektor Nadzoru
pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwosé zgtoszenia do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru
zadania oraz przekazania petnej dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia dokumentéw w terminie max. 3 dni. W przypadku ustalenia przez Inspektora
nadzoru, ze roboty nie zostaty ukonczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne
Inspektor nadzoru wskazujgc przyczyny odmawia potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.

3) Rozpoczecie odbioru koricowego zadania w ciggu 14 dni od dnia zlozenia u Zamawiajgcego
przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru. Pisemne zgltoszenie gotowosci
do odbioru dla swej skutecznosci musi zawieraC oswiadczenie Inspektora Nadzoru
o potwierdzeniu ostatecznego zakonczeniu wszystkich robot oraz o sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentéw odbiorowych, a takze o mozliwosci zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do
odbioru.

4) Ustanowiona przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiér zadania,
w szczegolnosci sprawdza zgodnosé zakresu wykonanych robdét z warunkami Umowy,
terminowos¢ i jakos¢ wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane
roboty budowlane nie zawierajg zadnych wad lub usterek spisuje niezwtocznie protokét
koncowego odbioru robot. W protokole koncowego odbioru zadania zamieszcza sie rowniez
informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania zadania.

5) Jezeli podczas dokonywania odbioru kornicowego zadania Zamawiajgcy stwierdzi, ze wykonane
roboty lub ztozona dokumentacja odbiorowa zawierajg wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu
uwage do protokotu i wstrzyma sie z odbiorem koncowym zadania do czasu usuniecia
stwierdzonych wad i usterek wyznaczajgc jednoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad

=



6)

a)

b)

i usterek. Niedotrzymanie (opdznienie) przez Wykonawce wyznaczonego terminu skutkowac
bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 5 odbior koncowy zakonczy sie spisaniem protokotu
kohAcowego odbioru robot w dniu nastepujgcym po zakonczeniu usuwania wad i usterek.
Zakonczenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci Umowy

tj. W WYSOKOSCI ..vevvveveeeieiiiiiieeee. ztotych (stownie: .........ccooiiiiieiiiie e, ztotych).
Cato$¢ zabezpieczenia 1. ...ccccccoveiiiiiiiiiiiiiieeee e, zlotych zostata wniesiona przez
Wykonawce przed podpisaniem Umowy w formie

........................................................ Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do
pokrycia roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
70 % wartosci zabezpieczenia, tj. kwota .......ccccocoiiiiiiiiiiiiii, ztotych, gwarantujgca
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po zakohczeniu
odbioru koncowego robét i stwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonanie ich w sposéb nalezyty,
bez jakichkolwiek wad i usterek, ktére stanowityby podstawe roszczen Zamawiajgcego w stosunku
do Wykonawcy.
30 % wartosci zabezpieczenia tj. kwota ...........ccccveeiiiiiineenne ztotych zabezpieczajgca roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zwrécona zostanie nie pézniej niz wciggu 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca, ktoéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie
niepienieznej, a nie wniést najpézniej do uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a)
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady (kwota, o ktérej mowa w ust. 3 lit. b) Zamawiajgcy dokona
na poczet niniejszego zabezpieczenia potrgcenia wymaganej kwoty pienieznej z kwoty
wynagrodzenia wynikajgcej z przedtozonej przez Wykonawce faktury koncowe;.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od zado$¢uczynienia
tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wraz z powstatymi
odsetkami zostanie, w cze$ci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub udzielonej gwaranc;ji jakosci.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do
wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§8

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu Umowy w zakresie realizacji zadania, o ktérym mowa w § 2, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opdéznienia.
W przypadku wystgpienia w wykonanych robotach wad nie dajagcych sie usungg,
a umozliwiajgcych eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajgcy pomniejszy nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w wysokosci trzykrotnej wartosci wady. Wartos¢ wady
oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawce budowlanego.
Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi
podstawe dla Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.




2)

3)

4)

1.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opodznienie w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 1% wartosci elementéw i urzadzen
dotknietych wadami lub usterkami, za kazdy dzier opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, Wyliczenie kar umownych nastgpi w tym przypadku w oparciu o wartosci
elementow robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie,
a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny r-g, materiatow i sprzetu nie wyzsze niz
Srednie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy
kwartat, w ktérym dokonano zamdéwienia.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,
z wytgczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Kary umowne dotyczgce nieprawidtowosci w zwigzku z podwykonawstwem:
za brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,3 %
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,
za:
- nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
- nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
badz dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany,
- Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w §5 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazdg
nieprzedstawiong kopie wymaganej umowy,
za opoznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu
w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 4 i 6) Wykonawcy zostanie
naliczona kara umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w zwigzku z realizacjg danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki w stosunku do w/w wymaganych termindw,
za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo w zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji
okreslonych w ust. 4 i 6) daje Zamawiajgcemu mozliwos¢ uchylenia sie od obowigzku dokonania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego
uzupetnienia wymaganych dokumentow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcania kwot z tytutu kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.
§9
Umowne prawo odstapienia od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku gdy:
Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie przerwat bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
realizacje przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni.
Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,
bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 10,
Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci o ktdrych
mowa w § 12;

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego;
Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
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terminie, nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia;
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami okreslonymi w § 12
w przypadkach dot. uchybien w zwigzku z podwykonawstwem.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:
Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty zaakceptowanych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania ;
Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru;
Odstgpienie od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawieraé
uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od Umowy:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od Umowy,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
W terminie 10 dni od dnia odstgpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do rozliczenia migedzy stronami,
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag
Zamawiajgcy wezwie go, pod rygorem odstgpienia, do zmiany sposobu wykonywania Umowy
wyznaczajgc jednoczes$nie termin do usunigcia stwierdzonych wad Ilub uchybien; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢. W
pozostatych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 10
Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

p

Osoba wskazana powyzej bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i wedtug zasad wskazanych w SIWZ oraz co najmniej takie same jak wskazane w
ofercie i potwierdzone dokumentami czy oswiadczeniem- jak w ofercie i wymaganiach zawartych w
SIWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.



. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postepu robét i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do naliczenia kary umownej w wysokosci 50 tys. ziotych za
kazdy w/w przypadek.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
§ 11

Nadzor Inwestorski

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postepu robét i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

§ 12
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zgodnie z trescig ziozonej oferty wykona przy udziale Podwykonawcéw
nastepujgce roboty:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam / sam, za wyjatkiem robot w zakresie , ktore
zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/éw w tym, na ktérego/ych zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdéwienh
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

5. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czes$ci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy. Przepisy z ust. 6 stosuje sie wobec dalszych
podwykonawcéw, jezeli zamawiajgcy przewidzial to w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

7. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdélnosci w przypadku, gdy:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

4) Umowa nie spetnia wymagan siwz np. nie zawiera deklaracji czy o$wiadczenia (ktére do
oferty zlozyt wykonawca), ze zatrudni pracownikéw na umowe o prace, umowa hie spetnia
wymagan ustawy Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przeditozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu
obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi, réwniez umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy paliw. Wytaczenia, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 4 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty
albo
2. zZlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy,
albo
3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

23. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§13
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére pomniejszg warto$¢ robot
lub uczynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca podpisujgc protokot odbioru koncowego robét udziela gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy, na okres ........ miesiecy, liczac od dnia zakoniczenia i odbioru konhcowego
zamowienia.

3. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy, wynikajgce z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji
jakosci. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci
i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i
gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci
jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objetym gwarancja
jakosci.

4. W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglagdy gwarancyjne bedg sie odbywaty
w nastepujgcych terminach:

1) na kazde zagdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub
usterek,

2) na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwaranciji jakosci,

3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

- w kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglagdéw ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwtocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni) do
usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad i usterek. Termin przystgpienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgodg Zamawiajgcego.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

7. W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwaranciji jakosci lub
rekojmi za wady. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia, lub

2) naliczy¢é Wykonawcy kare umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 8

9. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie



odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 14
Obowiagzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze roboty wymienione w Przedmiarze robé6t beda wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.) zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym do oferty.

2. Wykonawca na 5 dni przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia Wykazu
0s0b, ktére bedg realizowaé wyszczegdlnione w ust. 1 roboty, wraz z oswiadczeniem, ze sg one
zatrudnione na umowe o prace. Wykonawca takze w tym samym terminie jest zobowigzany ztozy¢
wykaz oséb, ktore bedag realizowac¢ roboty wymienione w ust 1, ale nie bedg zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania
wykazu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym i drugim. Wynikte z tego tytutu opdznienie w
realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

3. W przypadku zmiany os6b wymienionych w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego wykazu osob. Zmiana
wykazu 0so6b, o ktdrym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy.

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 4 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglagdu kopie umoéw o
prace zawartych przez Wykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robét okreslonych
w ust. 1 Umowy z uwzglednieniem przepiséw o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do sposobu zatrudnienia personelu na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi umowy o prace osoéb zatrudnionych tj. kopie
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia w/w czynnosci, (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét w
celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 czynno$ci sg osobami
wskazanymi w Wykazie osob, o ktérym mowa w ust. 2. W przypadku watpliwosci, czy osoby
realizujgce zamowienie sa wymienione w wykazie oraz czy roboty budowlane wykonuja
osoby zatrudnione na umowe o prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami k.p.
zamawiajacy zastrzega sobie prawo poinformowania Panstwowej Inspekcji Pracy z
wnioskiem o dokonanie kontroli i weryfikacji stanu faktycznego z tym wskazanym w
umowie i wykazie. Kazdorazowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad podanych w
tej czesci umowy zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne w wysokosci 0,5% wartosci
umowy. Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwosé wstrzymania z winy wykonawcy
realizacje prac — robét budowlanych do chwili uregulowania zmian w wykazach o ktérych
byta mowa w niniejszym paragrafie

§ 15
Zmiana Umowy
1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych
warunkach.
1) W zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT okreslonej w § 5 ust. 1, wynikajgcej ze zmiany
ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy. W
takim przypadku Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwote réwna réznicy w kwocie
podatku, jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktoérych do dnia



b)

c)

d)

e)

2) w
a)

b)

c)

d)

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnoszaca takie rozwigzanie
ma obowigzek stosownymi dokumentami przediozy¢ jako zalgcznik do aneksu
szczegbtowa kalkulacje potaczona z zakresem prac /robét stanowigcych podstawe do
zmiany wynagrodzenia;
w przypadku ustawowej zmiany wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej — jezeli zmiane te
bedg miaty wptyw na koszty wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce — o wartosé
wynikajacg z tych zmian;
w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonywania zamowienia przez
Wykonawce — o wartos¢ tych zmian.
w przypadku zlecenia na wniosek Zamawiajgcego wykonania robot zamiennych, warto$¢
robot ustalona zostanie w oparciu o wartosci elementéw robét wskazane przez Wykonawce
w_kosztorysie, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny r-g, materiatow i
sprzetu nie wyzsze niz $rednie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach
SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy kwartat, w ktérym dokonano zamoéwienia.
w przypadku ograniczenia zakresu robot obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastgpi w
oparciu o wartosci elementéw robo6t wskazane przez Wykonawce w kosztorysie.
zakresie terminu realizacji zamowienia:
w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystepowania o wydtuzenie
okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zaktocen wraz ze skutkami z tego
wyniktymi. Zapis dotyczy réwniez wypadkéw drogowych powstatych w strefie robét. W
takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania takiego
zdarzenia, wskazania zakresu czasu w ktéorym to zdarzenie mialo miejsce,
udokumentowanie/potwierdzenie z innych zrédet tego faktu. W przypadku zdarzenia
ktore nie przekraczalo 2 godzin w ciggu jednego dnia lub zdarzen o tacznej ilosci do
5 godzin w okresie 14 dni — wykonawca nie ma prawa wnosi¢ o wydiuzenie terminu
realizacji zamoéwienia.
w przypadku wystapienia robét dodatkowych, nie wyszczegoélnionych w Przedmiarze
Robét, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektowanych, jezeli bedzie potrzebny czas na ich wykonanie;
W przypadku dziatania sily wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie
zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia
przez Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegdlnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania,
wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wylacznie do
pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcéw Ilub Zamawiajgcego, 4)
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez
substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawce takich substancji, 5) dzialania sil przyrody, w tym huragany Ilub
powodzie, 6) ogdinokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére
s3 czescig ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie
mogta zapobiec Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy
jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sily wyzszej, Wykonawca
moégt wykonaé przedmiot Umowy w sposéb prawidtowy oraz jezeli w wyniku
dziatania sity wyzszej wystapi opdéznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przediuzenie
o okres takiego opoéznienia. Strona wnoszaca o taka zmiane ma obowigzek
udokumentowaé zaistnienie tego faktu w sposéb nie budzacy watpliwosci.
Wydluzenie terminu realizacji zaméwienia musi byé proporcjonalne czasowo do
zdarzen o ktérych mowa powyzej.;
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie
pozwalajgcych na prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie
odpowiedniej jakosci wykonywanych robét, tj.: ciagte opady atmosferyczne
(wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych rozumianych
jako opady deszczu o wspoéiczynniku wydajnosci co najmniej 4, potwierdzonych
zaswiadczeniem/stanowiskiem stacji meteorologicznej, co Wykonawca wykaze),



niska lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej;

e) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego w
szczegdblnosci protestami mieszkancow lub sytuacji blokowania przez nich drogi; Strona
wnoszaca takie rozwigzanie ma obowigzek stosownymi dokumentami przediozyé
jako zatacznik do aneksu szczegbtowa kalkulacje terminowg polaczong z zakresem
prac /robét stanowigcych podstawe do zmiany terminu. W przypadku protestéow,
ktore w ciggu jednego dnia nie beda przekracza¢ 1 godziny nie ma podstaw do
przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia o jeden dzien. Jezeli zas w przeciggu 2
tygodni taczna ilo§¢é ograniczen o ktéorym mowa powyzej bedzie przekraczata 7
godzin, wykonawca ma prawo wymagac przesuniecie terminu realizacji zamoéwienia o
1 dzien. W przypadku protestéw, ten fakt musi zosta¢ odnotowany i potaczony z
kazdorazowym powiadomieniem policji o zaistnieniu takiej sytuaciji.

f) jezeli wystgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron Umowy;

g) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretaciji jej zapisdw przez Strony;

h) w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie, w tym: niewybuchdow, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne,

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

N

§ 16
Cesja

1. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptac;i.

3. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego,
o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§18

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



