Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym

Zatgcznik nr 6 do swz — projekt umowy

(Znak postepowania: R1.272.106.2021)

Umowanr ......... 2021
na roboty budowlane

WANIU e 2021 r. w Szydtowcu

pomiedzy:

1. Powiatem Szydlowieckim z siedzibg przy placu Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec, NIP: 799-196-33-
40, REGON: 670223215, zwanym ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Pani Doroty Jakubczyk
a
2 z siedziba: ... NIP ., REGON
.......................................... zwanym dalej ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:
1)..
2)..

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”, 0 nastgpujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostala zawarta w wyniku udzielenia

zaméOwienia publicznego W trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.
a) Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Oronsku na ul. Brandta na
drodze nr 3562W,
i/lub
b) Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Chlewiskach na ul. Szkolnej na
drodze nr 4004W,
i/lub
c) Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Jastrzebiu na drodze nr 4013W,
i/lub
d) Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Mirowie Starym na drodze nr
4015W,
i/lub
e) Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Majdowie na drodze nr 4018W.
2. Zakres przedmiotu Umowy zostat w sposob skrocony opisany w zatgczniku nr 7 do specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia, a jego oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktorg sktadajg si¢ dokumentacja projektowa w
tym projekt techniczny branzy drogowe;j.
3) specyfikacjatechniczna wykonaniaiodbioru robot budowlanych (STWIORB),
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4) przedmiar robot,
5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy, stanowigcy zatacznik nr 4
do umowy,
3. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentow:

1) Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej,
2) Specyfikacjatechnicznawykonaniaiodbioru robot budowlanych (STWIORB),
3) Przedmiar robot.
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczaltowy,
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o
ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji umowy robot nieujetych w przedmiarze lub robot w wigkszej ilosci w stosunku do przyjetej w
przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete
bylyw dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lub STWIORB.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (STWiORB). W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczna, zawarta z Zamawiajagcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu 0 SWZ, dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia
robot oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna
I wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ przedmiotu zaméwienia w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 31.07.2022 roku, z zastrzezeniem iz fizyczna realizacja zamowienia w terenie dla kazdej z
lokalizacji nie bedzie dtuzsza niz 60 dni od daty wprowadzenia i przekazania placu budowy.

2. Termin wykonania poszczegolnych elementow sktadajacych si¢ na przedmiot wskazanych w § 1 Wykonawca
okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowaw ust. 5.

3. Za termin wykonania calo$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce osiggnigcia
gotowosci do odbioru koncowego.

4. Termin wykonania calosci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajagcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,,harmonogramem”.

6. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy
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dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktorych mowa w
ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, 0
ktérych mowawust. 6.
. Harmonogram powinien obejmowac:
a. terminyrozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,
b. warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
. kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji 1 prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
d. daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji.
. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek 0 zmiang harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy
wyrazonej na pismie.
§3

Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci ............. zt, co stanowi kwote brutto
............................ zt (stownie: ..........cccooeeene. Zhotych ../100). Zadanie realizowane jest w ramach Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drég w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania
przej$¢ dla pieszych.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym pokrycia kosztow czynnosci Zamawiajacego,
zwigzanych z jegouprawnieniami okreslonymiw § 10 Umowy.

. Podstawa do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazanaw § 1
ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli W
przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORB, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumentacji
projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, 0 ktorym mowa w ust. 1.

. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 wust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o0 warto$¢ prac niewykonanych.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacja
projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzednie; zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia
ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych
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w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S;
Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy W
szczegblnosci w przypadku:

1) odstgpienia odumowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB -

zgodnie z ust, 6;

4) robotzamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanychzadan.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy
wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).
Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.
W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, 0
ktorym mowaw ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegbtowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatdéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, 0 ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % $redniej ceny materiatu z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o ktorym mowa
w ust. 7, w przypadku ich braku wedlug $rednich cen pracy sprz¢tu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 7 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wycena nie wyzsza od srednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow /dostawcow/ producentow.

Ewentualne robotydodatkowetj.nicobjete wogole dokumentacja projektowa wskazangw § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORB realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3i4 oraz ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czgséci projektu
ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz rob6t przewidzianych w projekcie, ktorych
wykonanie okaze si¢ niezbedne w wickszym niz zaprojektowany obmiarze —ktore sa objete ryzykiem
ryczaltowym.

Rozpoczgcie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej
zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokolu konieczno$ci przez Zamawiajacego Oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
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bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robodt, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie podlegajg zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy sg state 1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane
do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§ 4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia - W
terminie umozliwiajacym rozpoczgcie robodt, ktorych data rozpoczecia zostata okreslona w
harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawcg,

5) dokonanieodbiorukoncowego przedmiotuumowy i zaptatauméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu
robot,

2) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkow zamoéwienia, dokumentacjg
projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy, materiatow niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robdt zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie 1 oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
I prawidlowos$¢ 0znakowania przez caty czas trwania realizacjizadania,

6) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego 0:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku roboét, ktore moga mie¢ wptyw na terminowa i
zgodna z dokumentacja projektowg oraz wiedza techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

8) biezace informowanie Zamawiajgceg0 0 koniecznosci wykonania robdt 0 ktorych mowa w § 3 ust. 6 w
terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

9) uiszczanie oplatza:

a) poborenergiielektrycznejdlapotrzeb budowyizaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) poborwody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniemiorganizacja zaplecza dla potrzeb budowy,
11) dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania wylaczen i wiaczen
przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,

5/26



Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ W
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie po6zniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow nieobjetych
zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen W sposob niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i 0sob trzecich,

19) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow 1 urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialow i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w
dokumentacji projektowej zatwierdzenie begdzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajagcym i/lub z
Projektantem,

21) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robdt budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego co do ich jakosci,

22) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawce,

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu zamdowienia,

24) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

25) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

26) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie re¢kojmi i
gwarancji,

27) prowadzenie prac budowlanych ze szczegolng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

28) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

29) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzeniarobot—zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

30) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot budowlanych,

31) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorejprzedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

32) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartych umoéw
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ichzmian,

33) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

34) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

35) doprowadzenie terenu przylegltego do stanu pierwotnego,

36) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.
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Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwi¢ wlascicielom posesji dojazd do
nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek W pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci destrukt, gruz, beton itp.,

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania odpadami jako

warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawié

Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wczedniejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot, wymagajace

wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiorkowych, beda w

posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich

wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na niebezpieczenstwa

1 ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych $rodkow

ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robodt, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej

inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

3) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne do wykonania robot podstawowych,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga
wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

5) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatow
pochodzacych z rozbidrek, wykopdéw 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
przejecieww. odpadow. Optaty zasktadowiskonalezyuja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokotow badan 1 sprawdzen, protokotdw
pomiardw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w
terminie umozliwiajacym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, 0 ktdrym mowaw § 2 ust. 1 umowy;,

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji
1 zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja wykonawce
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

8) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed ich
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Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym

podjeciem - 0 dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spoteczno$ci lokalne;j,
takich jak: przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drog, wodociggdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

9) Wykonawca przed rozpocz¢ciem robot budowlanych na wlasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostgpu
I urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcoéw takich drog lub urzadzen obcych lub obiektow
budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom 1
osobom zawiadomionym a nicobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostgp do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty okres trwania Robot.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
. Strony nie przewiduja mozliwosci fakturowania etapowego. Rozliczenie nastapi na podstawie jednej faktury,
wystawionej po zakonczeniu realizacji i dokonanym odbiorze dla wskazanej lokalizacji.
. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone begdzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen
wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z
oswiadczeniem podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcoéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umow wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robdt/dostaw/ustug
odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.
. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie
robot wykonanych przez podwykonawcow.
. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej
dorgczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.
. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu wraz z faktura
dokumentow wskazanych w ust. 2.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl =zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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9. Bezposrednia zaptata, o ktorej] mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego W
formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przyshugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej

mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymaniainformacji, o ktorej mowaw ust. 10 pkt 112, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13, Zasady wystawianiafaktur:

1)

2)

3)

4)
5)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabyweca:

Powiat Szydtowiecki

Plac Marii Konopnickiej 7

26- 500 Szydtowiec

NIP 7991963340

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Szydlowcu

Plac Marii Konopnickiej 7

26-500 Szydilowiec
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn.zm.).
Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy o podatku od towarow i
ustug.
Wykonawca jest zobowiazany poda¢ na fakturze adnotacje¢ ,,mechanizm podzielonej platnosci”.
Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za faktur¢ wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w
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art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz  wykre$lonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie poOzniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci ulega
wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/wWykazie.
14 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze
jestonaniezgodnazumowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.
15, W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
16. Termin platno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych
wyijasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 6
Odbiory robaét
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg Stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza zostaé
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robot zanikajacych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.
2) odbidér koncowy po zakonczeniu catoéci prac objetych przedmiotem zaméwienia - bedacy podstawa
wystawienia faktury koncowe;j.
2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.
3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty
wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej
w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
I potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty I zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane

stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie

ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wlaczong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego

i KartograficznegowPODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwochegzemplarzach,

7) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o0 osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie do 7
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dni roboczych od dniarozpoczecia tego odbioru.

. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, datg ich zakonczenia,
uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczasodbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przysluguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuni¢cia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajguzytkowanieprzedmiotuzamoéwieniazgodniezprzeznaczeniem.
. W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce, wady zostang usuni¢te w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.
10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana zamowienia bedzie data
ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunigtymi
wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosciodbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oswiadczenia 0
przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw 0 zatwierdzenie do wbudowania
materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu badz
zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich doodbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektronicznej
0 terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowaniawszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

7) uczestniczeniaw Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru
o terminie odbioru;

9) uczestniczeniaw odbiorze koncowym zadania, wtym kontroli organow uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
0 problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub opoznienie terminu
zakonczenia zadania,
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11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot
w zakresie:

1) et ,

3 e ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnieniatych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady,
przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) zalagczony do umowy 0 podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierauregulowan, 0 ktorych mowaw § 13.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego W formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane
za jego akceptacjg.

5 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow 0
podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
umow 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do
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realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg rowniez umow o podwykonawstwo 0 warto$ci wiekszej
niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.
3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia 0 zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekc;ji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
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§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ....................... ;onrotel: Lo ; e-mai

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang
postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnioneg0o wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i
prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objetymi przedmiotem zaméwienia lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa
cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacie zawodowe do wykonywania dzialalnosci
w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z2019r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej W 0S0DI€ ..........ccooceviriiiiiiniennnn ; nr tel.:
.......................... se-maili o UPE DU T
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie oséb ztozonym w

postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sklad personelu w nastgpujacych
przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy,
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaty wymagania
okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym na
pismie 0 zmiane¢ ktorejkolwiek z 0sob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma
kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem budowy 1 Inspektorem Nadzoru bedzie
kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.
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§ 10
Procedura zapewnienia jakosci
. Miesigczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz
w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektoraoraz Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, woOwczas pierwszy
Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres
od poczatku realizacji.
. Po przekazaniu przez Wykonawce miesigcznego raportu o postepie prac i robot lub wterminie okreSlonym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
odbywac¢ si¢ bedg z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu
omoéwienia raportu 0 postepie prac i robot oraz omowienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i robot
objetych Kontraktem. Wykaz problemow stanowigcych zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym zebraniem
Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajacemu. W
zebraniach Rady Budowy, wedlug wlasnego uznania moze brac udzial przedstawiciel Zamawiajacego a takze
inneosoby, ktoérychudziatbedziekonieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.
. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo si¢ zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru przekaze
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych os6b o terminie i
miejscu zebrania Rady Budowy.
. Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu omowienia problemow zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o
terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone zainteresowanym z CO najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych, z tytutu szkod,
ktore mogg zaistnie¢ W zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
(OC) na sumg ubezpieczeniows, na sum¢ gwarancyjng Nie mniejszg niz Wynagrodzenie umowne brutto
wynikajace Z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 musi obowiazywaé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
przed utrata jej waznosci przedtozy¢é nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
. Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o ktorych mowaw ust. 1.
. W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.
. Ewentualne opdzZnienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé
w catosci Wykonawce.
. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
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§ 12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: ............
miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakos$ci za wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng 1 estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany
elementow objetych gwarancja W celu przywrdocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonaweca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace
budowlane 1 montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre$lonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub
wymiang).
Wykonawca zobowiazuje si¢ W dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajagcego, W formie pisemnej, ze
wykonane robotybudowlane sawolneodwadfizycznychorazwadjakos$ciowych.
Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, 0 ktorym mowaw § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad jako$ciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczegolnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie
jestmozliwe wterminie wskazanym wzdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, 0 ktorym mowa w ust. 9 Wykonawca jest
zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastgpczego W ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwaniado zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego Zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail:
W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnegO zawiadomienia
Zamawiajacego W terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
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2) wszczeciu postepowaniaupadtosciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnos$ci

§13

Klauzula zatrudnienia
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, przez caty okres realizacji
zamowienia, Wszystkich osob wykonujacych nastgpujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zaméwienia wskazanym w § SWZ. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
. Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie t0 powinno zawieraC W  szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy 0 prace, rodzaju umowy 0 prace i
zakresu obowigzkow pracownika.
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego 0 kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiejzmiany.
. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnoscei do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzaniakontroli namiejscu wykonywania swiadczenia.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-4 1 6, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. | lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub
odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji zamowienia,
wszystkich 0s6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiagzku.
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§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy - nie wigcej niz 3% warto$ci przedmiotu umowy,

za zwltoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, 0 ktorych mowa w § 6 ust. 8 pkt
2) umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek -
nie wigcej niz 50% warto$ci przedmiotu umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7
lub 8, nie wiecej niz 10% wartosci przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata o ktérej mowa w § 5 ust. 7
umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa

§ 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy warto$ci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktéorym mowa w § 8 ust. 10
umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo -—
finansowego — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowiazku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywatla czynnosci wymienione w § 13
ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2
umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego 0 zmianie, 0 ktoérej mowa w § 13 ust. 3 umowy —
w wysokos$ci po 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, 0 ktéorym mowa w § 13 ust. 3
uMowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci.
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3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie 1 wysokosci naliczonej kary umownej 1 wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary.
Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptlaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego W calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5 Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow do maksymalnej
wysokosci 30% wynagrodzenia, 0 ktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy.

1. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:

1) wformiepisemnejlistem poleconym zapotwierdzeniemodbiorunaadres .............cccceevevenee. ,

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ..........ooooiiiiiiii
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowaw ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniuodbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, Wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tychwezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 dni od dnia
zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdywykonawcabez zgodyzamawiajacego przerwatrealizacjg robotiprzerwatrwadtuzej niz 20dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego cigglosci w okresach wynikajacych zumowy

6) wystagpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajagcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, 0 ktorym mowaw § 2 ust. 4;

8) wprzypadku wystapienia okolicznosci, 0 ktorych mowaw art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okre§lonych w ust. 1, odstgpienie 0d umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 zaistnieniu okolicznosci, 0 ktorych mowaw ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia
I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace obowigzki
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szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
zplacu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej W
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpézniej W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych.

Wykonawcaniezwlocznie, anajp6zniej wterminie do 7 dni od dniazgloszenia, 0 ktérym mowa w ust. 6, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie W
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, 0 ktorym mowa w ust. 11 zorganizowaé
usunig¢cie sprzetu 1 robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelienia przez
Wykonawcg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot
tymczasowych nakoszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwarobot.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych 1 robot zabezpieczajacych wedtug stanunadzien
odstapienia, ktorystanowipodstawgdowystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegolnionych ust. 1 pkt 1 i1 zastosowania procedury przez
Zamawiajacego, 0 ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z
umow3 robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajagcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow
wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i obciazy ich kosztami
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Wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytulu odstapienia
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktorych
mowa w § 15 ust. 1 umowy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy,
2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — W
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, oktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy.
. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci poniesionej
szkody i utraconych korzysci.
. Zobowiazania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane
roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 96 ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zlotych (stownie: ........................ ) w formie
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenianalezytego wykonaniaumowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ | zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
. Kwota w  wysoko$ci ...........oeoeninn ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenianalezytego wykonaniaumowy, wynoszgca ..................... ztotych (stownie ),
zostanie zwrdocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia
odbioru kencowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jednag lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagltosci zabezpieczeniaibez zmniejszenia jego wysokosci.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgséci, podlega ono zwrotowi
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Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czegsci w terminach, o ktorych mowa wust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione W pienigdzu zostanie zwrdcone Wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajagcego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14
dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana  z faktury przedlozonej do zaplaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgodg na wniesienie zabezpieczenia:

a) wwekslachzporeczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo— kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub

jednostke samorzadu terytorialnego,
C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na =zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasadyzaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w  zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktoéry obowigzywat jako ostatni, oraz
obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art.
15r] ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaZnych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, strony
dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpié
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne 0d zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniuwejsciaw
zycie umowy, W szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpié
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore
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Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia
nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robotbudowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji
z instalacjami wewngtrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezb¢dnych do wykonania robot przez innego wykonawce — 0 ile usuniecie kolizji wymagaé bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméowienia nastgpi o liczbe dni niezb¢dng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe
organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwigkszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr
3doumowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowaw § 3ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych
w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$é wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg dni niezbedna do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbgdnym do wykonania robét zleconych
napodstawieart. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania O udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentdw, potwierdzajacych spelnianie warunkoéw udziatu w postgpowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnos$ci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, wtym na
skutekzawartejprzez Zamawiajgcegoumowyodofinansowanie zadania.

wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w
zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa W szczegdlno$ci
przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1)
2)

zmiana danychteleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

3. Zwnioskiem 0 zmiang umowy moze wystapic¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
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Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian
umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i1 uzasadnienia wniosku o takg zmiang. Wszelkie zmiany umowy
dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu doumowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratoremw rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca—podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tegoprzepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzujesig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania
na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ Z obowigzkow okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je
administratorowi, nie p6zniej nizw ciggu 72 godzin od stwierdzenianaruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i1 zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja
postanowieniaumowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty nalozone na Wykonawcg.
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13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dzialanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

14, Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajagcego oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, 0 ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20

WierzytelnoS$ci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bezuprzedniej
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej wformie pisemnej pod rygoremniewaznosci.

§ 21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji
lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg Stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Zatacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkowzamowienia,

2) dokumentacja, o ktorej mowaw § 1 ust. 2umowy,

3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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