Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. KoSciuszki 170”

POLSKI
tAD

Zatgcznik nr 6 do swz

Projekt umowy
(Znak postepowania: R1.273.35.2022)

na roboty budowlane
zawarta dnia .........cceeeeveieenneennn. r. w Szydlowcu pomiedzy:
Powiatem Szydlowieckim z siedzibg w Szydtowcu przy placu Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec
NIP 7991963340, REGON 670223215
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Doroty Jakubczyk
zwanym dalej Zamawiajacym,

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego,
stanowigcym zalacznik do umowy, NIP .................... ,REGON ..., ,BDO: ......... (jezeli
dotyczy), kapital zakltadowy ........................ zt (jezeli Wykonawcg jest spotka z ograniczong

odpowiedzialnosciqg lub akcyjna), wplacony ceeeremie e e (W catoSci lub w czesci — jezeli
Wykonawcg  jest  spotka  akcyjna), zwang  dalej  ,,Wykonawca”,  reprezentowang  przez
.......................... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zalgcznik do umowyz,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnosé¢ gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedziba

W otiiieeieennnnn, (wpisa¢ tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci), ul. ....................

(wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej,
stanowigcym zalacznik do umowy, NIP ............... ,REGON ............. ,BDO: ..o (jezeli

dotyczy), zwana/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajgca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowys, wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostala zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepng Promesa nr 01/2021/3578/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r.
z przeznaczeniem na realizacj¢ przez Powiat Szydlowiecki inwestycji pn.: ,,Rozbudowa budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. Kosciuszki 170”.

tJezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. KoSciuszki 170”

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.: ,,Rozbudowa
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kosciuszki 170”.

2. Przedmiotem zamoOwienia jest realizacja rob6t budowlano — instalacyjnych zwigzanych z rozbudowsg i
przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Szydlowcu przy ulicy Kosciuszki
170, na dzialce nr. ewid. 4374/1.

3. W zakres przedmiotu zamowienia wchodzg n/w prace:

a) prace zwigzane z przygotowaniem terenu, w tym prace rozbidérkowe,

b) przebudowa kolizji (sie¢ cieptownicza, instalacje elektryczne nN, przytagcze wodociggowe),

c) roboty ziemne,

d) roboty konstrukcyjne,

e) roboty murowe,

f) wbudowanie stolarki budowlanej,

g) roboty elewacyjne,

h) roboty wykonczeniowe,

i) dostawa i montaz widny,

j) zagospodarowanie terenu,

k) wykonanie instalacji wodociggowych i sanitarnych,

I) wykonanie instalacji elektrycznej,

m)wykonanie instalacji niskopradowych i teletechnicznych (w tym: monitoring CCTV, kontrola

dostepu, rejestracja czasu pracy, system sygnalizacji wlamania i napadu, system audio - video),
n) wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
4. Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robdot budowlanych okresla z zastrzezeniem ust. 3:
1) specyfikacja warunkow zamowienia, stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja techniczna (projektowa) stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktorg sktadajg sig:

+ projekt architektoniczno-budowlany,
+ projekt zagospodarowania terenu,
+ projekt techniczny,

+ projekt wykonawczy,
+projekt techniczny przebudowy linii kablowych nN, sieci cieptowniczej oraz przylgcza
wodociggowego,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) (zatacznik nr 3 do
umowy),

4) przedmiary roboét (zatacznik nr 4 do umowy),
5) ztozona oferta (zatgcznik nr 5 do umowy),
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy (zatacznik nr 6 do umowy).

5. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji technicznej wiazace sa zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentow:

1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),
3) przedmiar robot z zastrzezeniem ust. 6.

6. Przedmiary robodt zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa wskazang w ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz
STWIORB. Z uwagi na to, ze_umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robdt wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. KoSciuszki 170”

przedmiarze robot, robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej
wskazanej w ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania
W cenie umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot (STWiORB). W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nic bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta z Zamawiajagcym
umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami
prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji
umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z
zamdOwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest w jego ocenie
kompletna i wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 31.10.2023 r.
Termin wykonania poszczegélnych elementéw sktadajacych si¢ na przedmiot wskazanych w § 1 ust 3
Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 5 § 1 ust 4 pkt 6.
Za termin wykonania caloSci zamowienia przez Wykonawce¢ uznaje si¢ dat¢ podpisania protokohu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
Termin wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajagcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo- finansowy — zwany dalej ,,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od
dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1
zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych mowa
w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego Strony uzgadniaja niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,

2) wartosc¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. KoSciuszki 170”

4) daty rozpoczgcia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiang
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi§mie.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto, plus nalezny podatek VAT W wysoKoSci ............ceenee.ne.. Zh, CO StANOWI
kwote brutto ........ccccceeeeveennennne zk (stownie: ......cccoovveiiennennne ztotych ../100).

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich robdt budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych

w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem § 1 ust. 6, w tym pokrycia kosztdéw czynnosci
Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami okreslonymi w § 10 Umowy.

Podstawa do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust.
4 pkt 2 ppkt a), oraz STWiORB. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w
przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2
ppkt a), oraz STWiORB, strony przyjmuja, ze wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz STWiORB, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych nie
wigkszej niz 20%.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz STWiORB na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie
moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace.

Wykonawca_ przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu Kkosztorys wskazujacy sposob
wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamowienia z wyszczegélnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z - zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w

szczegblnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czg$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz
STWIORB - zgodnie z ust. 6;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 5 i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktorej mowa w § 18a umowy,

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczalttowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

4/30



Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
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10. Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o
ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda nastgpujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 7,

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny materiatu z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny pracy sprzetu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7 oraz w
wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentow.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa wskazanej w § 1 ust. 4 pkt
2 ppkt a), oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 1, 3 1 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. PowyzZsze nie dotyczy robot ujetych w
ktorejkolwiek czgséci projektu ogoélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbgedne w wigkszym niz zaprojektowany
obmiarze — ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczgcie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, 1 samego Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez
Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania rob6t dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezb¢dne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujgte w protokole konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigce;j
przedmiot umowy sg state 1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz begda
stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametrow technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

17. Ceny robot w zatagczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia - W
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terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawcg,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg warunkow zaméwienia, dokumentacjg
projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajaceg0 placu budowy i prowadzonych robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisOw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego O:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robdét, ktére moga mie¢ wpltyw na terminowsg i
zgodng z dokumentacja projektowg oraz wiedza techniczng realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot o ktorych mowa w § 3 ust. 6
w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow nieobjetych
zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i osob trzecich,

17) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdbw i1 urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w
dokumentacji projektowej zatwierdzenie be¢dzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajagcym 1i/lub z
Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materialow lub robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego co do ich jakosci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestOw na materialy i urzadzenia
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. KoSciuszki 170”

wbudowane przez Wykonawcg,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbgedne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zaméwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

32) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robot budowanych w
terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru (jezeli zostat
ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania placu budowy,

33) przekazanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot budowlanych,

34) demontaz, odpowiednie sktadowanie i utylizacje rozbiorkowych,

35) sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

36) umieszczenie na terenie inwestycji tablicy informacyjnej z oznaczeniem stownym i logo Polskiego
Ladu, flagg 1 godlem RP, logo programu, informacja o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwa
inwestycji, o treSci, wymiarach i1 formie uzgodnionej z Zamawiajacym, zgodna z wymogami
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dzialan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych — po uprzednim uzgodnieniu tre$ci informacji, ktoére zostang umieszczone na
tablicy.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania

odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn -ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz, beton itp.,

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wigcej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez

dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania odpadami jako
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. KoSciuszki 170”

warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamodwienia i dokumenty te powinien

przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowiazek ich

wczesniejszego przedstawienia uzasadniony begdzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajace wywozu, nienadajagce si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu

ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowaé¢ prace w sposOb nienarazajacy osob trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem

szczegblnych srodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestycji.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne do wykonania robot podstawowych,

2) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

3) pozyskanie - wilasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu
materialow pochodzacych z rozbidrek, wykopow i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach
wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow badan 1 sprawdzen,
protokotow pomiarow, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy,—w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji i
zgbdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja wykonawce
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

6) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajacego nie pozniej niz na 5 dni roboczych przed ich
podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci
szkolnej, takich jak: przektadanie, odcigcie lub zamknigcie drog, wodociggéw, kanalizacji,
elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne.

7) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostepu i
urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robdt budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcow takich drég lub urzadzen obcych lub
obiektow budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokét. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom 1 osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopi¢ protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiltasny koszt utrzymac
istniejagcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegltych do Placu
Budowy przez caly okres trwania Robot. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. KoSciuszki 170”

14. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposob by:
1) nie ogranicza¢ dostgpu do istniejacego budynku Starostwa Powiatowego, Kkorzystania z innych
pomieszczen i nie stwarza¢ zagrozenia wszystkim uzytkownikom obiektu,
2) zapewniC cigglos¢ ogrzewania istniejacego budynku w trakcie prac w zakresie instalacji grzewczej,
3) prace zwigzane z przebudows instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i elektroenergetycznej
prowadzi¢ w sposob jak najmniej ingerujacy w uzytkowanie budynku szkoty przez uzytkownikow,

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w cze$ciach w sposdb okre§lony umowg oraz
regulacjami wynikajagcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami zwigzanymi z
finansowaniem Inwestycji, wedlug ponizszych kryteriow wynikajacych z regulaminu uzyskanego
dofinasowania w ramach Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych:
a) I rata (czeSciowa) — 15 % wartosci przyshugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym jest mowa

w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy;
b) II rata (czg$ciowa) — 42 % wartosci przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym jest mowa
w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy;
c) III rata (koncowa) — 43 % wartos$ci przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym jest mowa
w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia finansowanie zamoéwienia w czgéci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych.

2. Faktury wystawione bedg na kwote wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po dokonaniu
odbioréw - zgodnie z § 6 ust. 1 umowy.

3. Do kazdorazowo wystawionej przez Wykonawce faktury zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w przypadku
ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o
sptaceniu  wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu —
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a
takze przedstawienie dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy
rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcow.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w ciggu 30 dni od
daty jej doreczenia (daty wplywu do Zamawiajacego).

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze.

7. Warunkiem zaptaty, przez zamawiajacego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, bioragcym
udziatl w realizacji odebranych robot budowlanych - tj. dokumentéw wskazanych w ust. 5.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
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podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej] mowa w ust. 10, obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajagcego w
formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zapftaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Powiat Szydtowiecki

Plac Marii Konopnickiej 7,

26-500 Szydtowiec

NIP 7991963340

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Szydtowcu
Plac Marii Konopnickiej 7

26-500 Szydtowiec

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a wust. la ustawy 0 podatku od
towarow i ushug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. KoSciuszki 170”

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umoéwionym terminie za faktur¢ wystawiona
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptlaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, najpozniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci ulega
wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umow3 lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania i

zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16 bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych

wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane muszg
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robdt zanikajacych) — nie stanowia
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu wydzielonego zakresu robot.

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia.

Odbiory robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do

Dziennika budowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czegsciowego i koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych dla czgséci lub catosci robot (dla

odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Zgloszenie gotowosci czgsciowego lub koncowego odbioru robdt dokonane powinno byc

w terminie umozliwiajagcym odbidr koncowy.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

4) Protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.
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Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci czesciowego lub koncowego odbioru technicznego oraz
odbioru koncowego w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci
do odbioru koncowego technicznego lub koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego lub odbioru
koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czesciowego lub koncowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunig¢cia nie krotszy niz 14
dni

2) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 14
dni.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem wykonana zamowienia begdzie

data ponownego zgloszenia przez wykonawce¢ gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z

usunietymi wadami istotnymi (nie b¢dzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow 0 zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektronicznej o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢é roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy,
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8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o
terminie odbioru koncowego;
9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o
problemach lub okolicznosciach, ktoére mogg wplynag¢ na jako$¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich

wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

1) e :

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

(Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czgsci zamoOwienia

zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byl krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 13,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.
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Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie
uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbgdnych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo 0 wartosci
wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o
zaplate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgs$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajagca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow seleke;i,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw 1 0séb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych
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lub dotrzymania termindéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawic § 18a Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 14 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na
roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 12 miesigcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przedstawiajac
projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawié
wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .............ocoeuen.e. snrtel e, ;e-mail
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........................ snrtel e, ; e-mail ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynno$ci 1 prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane bez ograniczen, w specjalnosciach:

— konstrukcyjno — budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych,

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem
panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalno$ci w
budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej_bez ograniczen w osobie:

...................... ;o onrotelo.....o.; e-mailr c...................; upr. bud. nr:
2) kierownika robOt branzy sanitarnej b ez ograniczen w osobie: ...................... ; nr
tel:e se-mails o ;upr. bud. nr......ccocveeen, X
3) kierownika robot branzy elektrycznej_bez ograniczen W 0Sobie ........c.ccevviveivennnne. ; nr
tel i se-mails Lo supr.bud. nr: ...
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Wykonawca  powinien skierowaé do realizacji zamoOwienia  personel  wskazany
w wykazie 0osob zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany =z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sklad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dluzej niz 14 dni $mierci, choroby lub
innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia przez Wykonawce wiadomosci
o0 zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji, wylacznie
wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spelniaty
wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystagpi¢ Z wnioskiem uzasadnionym
na pismie o zmiane¢ ktorejkolwiek z 0sob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub
nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest
wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty dorgczenia wniosku inng osobg spelniajaca
wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma
kontaktu pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy 1 Inspektorem Nadzoru bgdzie
kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest
jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie
elektronicznej.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
Miesigczne raporty o postgpie prac i robdt beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz w
formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, wowczas pierwszy
Miesigczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat
okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesigcznego raportu o postepie prac 1 robot lub
w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac si¢ beda z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy zebrania w celu omowienia raportu o postgpie prac i robdt oraz omoéwienia problemow
zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem. Wykaz problemoéw stanowigcych zagrozenie
dla prawidlowej, zgodnej z zakladanym terminem realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie
najpoézniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wiasnego
uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajacego, a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie
konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto si¢ zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru przekaze
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osoéb o terminie i
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miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o
terminie spotkania powinno by¢ na pismie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia 1 robot budowlanych, z tytulu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sumg¢ ubezpieczeniowg,_nha sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polis¢ na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia, b¢dzie zobowigzany na 7
dni przed utrata jej wazno$ci przedlozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaplaty kar
umownych w wysoko$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwloki, co nie wylacza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowe;j
(OC), o ktorych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkoéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w
calosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano- montazowych (CAR/EAR)
Na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 7 musi obowigzywac¢ przez caly okres realizacji umowy oraz
przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy (klauzula
rozruchu probnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 7
obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktorym mowa
w ust. 10, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ............ 5(
zgodnie z deklaracja w ofercie) mijesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane oraz wbudowane
materialy i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub
wymiany elementdw objetych gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.
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3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje si¢ do
usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich
naprawe lub wymiang).

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

6. Zamawiajagcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad jako$ciowych
(objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegoOlnos$ci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady
nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonaweca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastgpczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail:

13. W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uplywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakos$ci)
(rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

16. W okresie rgkojmi 1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni 0:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§13
Klauzula zatrudnienia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych

18/30



Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. KoSciuszki 170”

przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamowienia.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dzialalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych
czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia 0sob wykonujacych ww. czynnosci nie pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej
zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7.W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio w § 14 ust. 1
lit. 1 lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. 1, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez calty okres realizacji zamowienia,
wszystkich 0s6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastgpujacych przypadkach:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy
b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciaggu 6
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 1000 zt
C) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 10
pkt 2) umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za
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kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub
usterek - nie wigcej niz 1,5 % wartosci przedmiotu umowy;

d) za zwloke¢ w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad 1 usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wigcej niz 1,5%
wartosci przedmiotu umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérego skutkiem begdzie bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w § 5 ust. § umowy
—w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

g) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci
20 000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

1) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

J) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—finansowego — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy — w
wysokosci 300 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1
umowy,

I) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w wysokosci
1000 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

m)za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 13 ust. 3 umowy — w
wysokosci po 1000 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3
umowy,

n) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych zgodnie ze STWiORB
wskaza na nieosiagniecie wymaganych w projekcie warto§ci w wysokosci 1000 zt;

0) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczajacy 12
miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy — w
wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek

p) w kazdym przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 8 ust. 20 umowy —
w wysokosci 0,05% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktérym
zaplata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody 1 utraconych korzysci, w kazdym przypadku, w jakim niemniejsza umowa zastrzega
kary umowne.

3. Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu
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zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roéznych tytutdéw do
maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioruna adres .....................oenie. ,

2) W formie elektronicznej, o ktéorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...........cooviiiiiiiiiiiii.,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wysltania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy
w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, 0
ktorych mowa w § 16 umowy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) ztytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
—w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej

szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane

roboty § 14 ust. 3, 6 1 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od
dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodoéw ubezpieczenia,
o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
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zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiagzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 oraz we wszelkich innych przypadkach, w ktoérych niniejsza
umowa przewiduje dla Zamawiajacego prawo do odstgpienia od tej umowy, odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, stanowigcej przyczyne
odstgpienia

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegoétowy protokol inwentaryzacji
robot w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastagpito
odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére odpowiada Zamawiajacy

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy 1 opusci¢ go najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedlug cen
na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i1 urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowac
usunigcie sprzg¢tu 1 robdt tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypetienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzg¢tu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku =zaistnienia okoliczno$ci stanowigcej podstawe do zlozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia w przedmiocie odstgpienia od niniejszej umowy 1 zastosowania przez Zamawiajgcego
procedury, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z
umowg robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,
o ktorym mowa w § 3 1 § 5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i1 terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspoéldziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkoéw
wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami
wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, Zze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy W formie..........cccoevvviienciiiineien w  wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ziotych (stownie:......................... )
wformie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonaweca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majga lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacag Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ..................... ztotych (stownie: ........................ ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca .....................
ztotych (stownie: .....................l ), zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi tj. po okresie 60 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
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zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych Iub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7
dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w calo$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej Kasy oszczednosciowo —
kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto§ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,
) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o0 zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogltoszonego w zwigzku z COVID-
19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowiagzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r! ustawy z 2 marca
2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1842 z pozn. zm.).

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych, strony
dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nast¢pujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewngetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni,
odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej,
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2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatorow infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie roboét
budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi i zewngtrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie
kolizji
z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi nieujawnionymi  w dokumentacji projektowej lub o
liczbe dni niezbgdnych do wykonania robdt przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastagpi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe
organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigce]
zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.
1,

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zalozonych w
dokumentacji projektowej 1 powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania robdt zleconych
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkoéw udziatu w postgpowaniu,

9) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzgcymi w
zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegoOlnosci
przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
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4. Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang
stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowng rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia,
o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawcg.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawcg.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwiagzku z
realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce W zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatlowych 1 ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy
przedstawionych przez Wykonawce.
5. Strona wnioskujgca o zmian¢ wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany, o
ktérych mowa w ust. 4 maja bezposredni wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac,
ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.
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Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢ Zamawiajagcemu
na pisSmie szczegoétowa analiz¢ porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji) stanowiaca wykaz
poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisOw z powolaniem si¢ na stosowne przepisy, z
ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) cz¢s¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow 1 ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw 1 uslug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bgdzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$§¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktorym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca
ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 10, do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej
tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$§¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu
warunku, o ktorym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 1 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje
kosztow obejmujaca wykaz osdb bezposrednio wykonujacych zamowienie wraz z wykazang wysoko$cig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracg¢ tych osob i zwigzanych
z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia 1 taczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw
na koszty wykonania zamoOwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos$¢
wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majag wplyw na koszty wykonania
zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego
wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami, w
przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia ulegng zmianie:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu O miesieczny
wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej liczony w stosunku__do miesigca
poprzedniego publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o
zmianie ustawy o porgczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz.U. poz. 545, z
p6zn. zm.) dla Budynkéw administracyjno-biurowych PKOB 1220 = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) kwoty wynagrodzenia wykonawcy waloryzowane beda (po spelnieniu warunkéw wskazanych w pkt
4 i kolejnych) na wg stanu na koniec kazdego okresu rozliczeniowego;

3) waloryzacja nastepuje jedynie wowczas, gdy $rednia wskaznika GUS za okres rozliczeniowy
wyniesie powyzej 105%, tj. o ile warto$§¢ B we wzorze wskazanym w pkt 5) wyniesie powyzej 105%;

4) waloryzacja odbywa si¢ na uzasadniony wniosek strony ktoéry moze zostaé ztozony jedynie w
przypadku, gdy zmiana cen materialdow 1 kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji
zamowienia, co strona wnioskujaca zobowigzana jest wykaza¢ odpowiednimi dowodami;

5) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 2-4 moze w ciagu 10 dni roboczych po
opublikowaniu wskaznika GUS obejmujacego ostatni miesigc okresu rozliczeniowego ztozy¢
wniosek o zmian¢ wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy w stosunku do okreslonej w
harmonogramie w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

AXx(B-105%)=C
GDZIE:
A — warto§¢ prac wykonanych w danym okresie rozliczeniowym potwierdzonych w
dokumentacji budowy 1 wynikajacych z Harmonogramu;
B — $rednia arytmetyczna wskaznika GUS z miesigcy objetych danym okresem
rozliczeniowym;
C - warto$¢ zmiany wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy.
6) strona sktadajagc wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze zmiana kosztow materialtow lub uslug miata wplyw na koszt realizacji
zamowienia;
c) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢ materialow i innych kosztow nie obejmuje
kosztéw materialow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objgtym wnioskiem;

7) laczna warto$¢ zmian wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 1% w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustgp wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbgdnych
do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkoéw technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i
po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywacé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z obowigzkéw okreslonych
w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostgpnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentow 1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne™).
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16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bgda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisow
prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagaloby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
WierzytelnoSci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, W
szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidlowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane w
drodze mediacji lub innej polubownej formie rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze sadowe] — wylacznie
wlasciwym jest sad powszechny siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkow zamowienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robot.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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