Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Remont Sali konferencyjnej
w Starostwie Powiatowym w Szydtowcu”

(Znak postepowania: R1.272.47.2022)

Umowanr ......... 2022
na roboty budowlane

wdniu ... w Szydlowcu
pomiedzy:
1) Powiatem Szydlowieckim z siedziba przy placu Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec, NIP: 799-196-
33-40, REGON: 670223215, zwanym ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu:
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Doroty Jakubczyk
a
*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .................... ,REGON ... ,BDO: ......... (jezeli dotyczy), kapitat
zaktadowy ...l zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna),
wplacony ...............cc.ce v v (W catosci lub w czesci — jezeli Wykonawcq jest spotka akcyjna), Zwang dalej
»Wykonawcea”, reprezentowana przez ...........ccccoeeeene. i/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik do umowyz,
*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ,...” z siedzibg
W e (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
(wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,
stanowigcym zalacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: ... (jezeli
dotyczy), zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowys, wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostala zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego W trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacemu zostato przyznane dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
z przeznaczeniem na realizacje przez Powiat Szydtowiecki inwestycji pn.: ,,Remont Sali konferencyjnej
w Starostwie Powiatowym w Szydtowcu”.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spoiki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Remont Sali konferencyjnej
w Starostwie Powiatowym w Szydtowcu”

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne polegajgce na remoncie
sali konferencyjnej

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje m. in.:

1) Roboty rozbiorkowe i demontazowe;j:

2)

3)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

k)

1)

Rozbidrka (uprzatnigcie z pomieszczenia) istniejacych mebli oraz pozostalych elementoéw wyposazenia i
wystroju

Demontaz podestu drewnianego

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m?

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m?

Wymiana listew przysciennych z drewna liciastego

Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokolow

Zerwanie posadzki cementowej

Demontaz opraw o$wietleniowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych

Demontaz oprawek iluminacyjnych $ciennych lub sufitowych, demontaz o§wietlenia nad gzymsem
Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ulozonych w kanale, demontaz
przewodow nad gzymsem

Demontaz 1acznikow instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu pradu do 10 A — 1 wylot (wylacznik lub
przetacznik 1 biegunowy)

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nat¢zeniu pradu do 63 A — ilo$¢ biegundow 2

m) Demontaz elementow instalacji naglosnienia.

n)
0)
P)
Q)
y
s)

)
u)

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek.

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo- wapiennej.

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych — demontaz, demontaz drzwi.

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm, skucie luznych,
odspojonych fragmentéw wypraw tynkarskich wewngtrznych

Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewoddw, czyszczenie przewodow
wentylacyjnych.
Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym

na odlegtos¢ 10 km

Wymiana stolarki okiennej

a)
b)

c)

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych.

Wykonanie tynkow uzupehniajacych zwyktych kat. III na murach na podtozu z cegiet lub betonowym na
stykach murow z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi.

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wykonane jako przeciwpozarowe dymoszczelne EIS60

Instalacje elektryczne:

a)

b)

Dostosowanie istniejacej tablicy rozdzielczej poprzez zamontowanie dodatkowych zabezpieczen lub jej
ewentualng wymiane na wigksza, ktéra umozliwi poprawne dziatanie instalacji

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd, montaz ,,korytka” kablowych pionowych umieszczonych przy naroznikach Scian
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4)

5)

6)

f)

9)

h)

)

k)

1)

Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Remont Sali konferencyjnej
w Starostwie Powiatowym w Szydtowcu”

Sali na przedluzeniu ,,korytka” podtogowego )’korytka” musza siega¢ od podtogi do wierzchu gzymsu,
tak aby umozliwi¢ ewentualne, pdzniejsze poprowadzenie w nich dodatkowego oprzewodowania)

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd, montaz ,,korytek” kablowego poziomego w skrzynce posadzkowych grzejnikow
podiogowych

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych na gotowym podiozy, montaz
,korytek” kablowych poziomych nad gzymsem

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtynkowe
2-bieg. 10A 1 10A/Z podtoze z cegly, zasilanie wentylatorow grzejnikéw kanatowych.

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtynkowe
2-bieg. 10A i 10A/Z podtoze z cegly, zasilanie rolet typu ,,screen” nad wnekami okiennymi.

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtynkowe
2-bieg. 10A 1 10A/Z podtoze z cegly, zasilanie klimatyzatorow.

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtynkowe
2-bieg. 10A 1 10A/Z podtoze z cegly.

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wylacznik,
przetacznik $wiecznikowy podioze z cegly.

Dostarczenie | montaz o§wietlenia gtownego sufitowego — lokalizacja bez zmian: zmiana opraw na planie
LED 60x60 cm w ramie aluminiowej o neutralnej barwie swiatta, strumien swietlny ok. 5000Lm, moze
by¢ $ciemnialny.

Dostarczenie i montaz o$wietlenia bocznego — Kkinkiety $cienne LED liniowe o dtugosci ok 90 cm:
oprawy liniowe slim natynkowe w ramie aluminiowej, barwa $wiatla neutralna, strumien $wietlny ok
3000Lm

Dostarczenie 1 montaz o$wietlenia punktowego obrazu i napisu na Scianie gtownej — kinkiet $cienny
gipsowy typu ,,géra” o szer. 20 cm: kinkiet pomalowany farba w kolorze $ciany.

m) Dostarczenie i montaz oswietleniowej listwy LED o profilu, umiejscowionej na gzymsie ozdobnym o

mocy min. 10W/m o barwie neutralnej

Instalacja centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji:

a)

b)
c)

d)

Dostarczenie i montaz grzejnikow kanatowych zasilanych z istniejacych pionéw instalacyjnych o mocy
dobranej do wielko$ci pomieszczenia — grzejnik w opcji z wentylatorami zlokalizowane wzdtuz dwaéch
dhuzszych $cian pomieszczenia.

Dostarczenie i montaz nad gzymsem klimatyzatoréw $ciennych z funkcja grzania.

Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 'z ceg. lub zamurowanie otworOw w $cianach na zaprawie
cementowe;.

Obsadzenie drobnych elementow w oktadzinie ceramicznej — kratki wentylacyjne

Instalacja audio video:

a)

Dostarczenie i montaz okablowania (kable, gniazda, ztacza)

Remont parkietu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Oczyszczenie deszczutek

Parkiet mozaikowy - montaz

Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych o powierzchni ponad 8 m?.
Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek, szpachlowanie ubytkow
Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o powierzchni ponad 8 m?.
Wymiana listew przysciennych

Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek
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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Remont Sali konferencyjnej
w Starostwie Powiatowym w Szydtowcu”

7) Malowanie, tapetowanie, wykonanie sztukaterii ozdobnych

8)

a)
b)

c)
d)

€)
f)

9)
h)

i)
)
k)

1)

Zabezpieczenie podtog folia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m? — praca na
wysokosci 5-10 m

Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na §cianach, wzmocnienie
zaprawy tynkarskiej siatkg

Zaprawienie bruzd o szer. Do 100 mm

Oczyszczenie 1 zmycie podtoza

Oktadziny stropow z ptyt gipsowo — kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji no$nej (system NIDA
60CD) podwodjnej krzyzowej jednopoziomowej (wykonanie zabudowy z plyt gipsowo — kartonowych
dolnych ptaszczyzn wnek sufitowych, w ktorych majg by¢ zamontowane panele LED, zlicowanych z
sufitem i dopasowanych do wymiaru wngk i panela o§wietleniowego)

Jednokrotne gruntowanie podioza — reczne.

Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych (w tym na gzymsie)

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonowych
wylewanych.

Dostarczenie i montaz sztukaterii ozdobnej poliuretanowej o wysokiej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne (listwy $cienne jako zakonczenie ,,lamperii” oraz w formie ramek)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych — podlozy gipsowych
Z gruntowaniem, malowanie §cian i sufitoéw farbami lateksowymi lub ceramicznymi.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych — podtozy gipsowych
Z gruntowaniem, malowanie farba projekcyjna powierzchni §ciany poétnocnej pomieszczenia.

m) Tapetowanie $cian na gotowym podlozu tapeta gtadka lub ttoczona.
Dodatkowe prace i elementy wykonczeniowe:

a)

b)

c)

d)

Dostarczenie 1 montaz liter przestrzennych malowanych, albo z licem z plexi lub dibondu, wysokos¢ liter
22 cm, glebokos¢ 10 cm

Dostarczenie i montaz rolet okiennych wolno wiszacych typu ,screen” w kasecie aluminiowej ze
sterowaniem elektrycznym wraz z napgdami i pilotem.

Wykonanie 1 montaz podestu drewnianego w formie trapezu o wymiarach zewngtrznych: 800x235cm,
wysokos¢ 20 cm; o konstrukcji pozwalajacej na umiejscowienie w Srodku w razie potrzeby instalacji
elektrycznej, internetowej, itp.....; w krotszej $ciance podestu od strony okien przewidzie¢ rewizje.
Wykonanie 1 montaz lameli ozdobnych we wnekach sufitowych 100x100 cm (wymiar do weryfikacji) z
plyty meblowej laminowanej 1,8cm kolorystycznie dopasowanej do posadzki

9) Rusztowania

a)

Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wykonywanych na sufitach przy wysokosci
6,2 m - interpolacja

3. Szczegbdtowy zakres oraz sposob wykonaniarobot budowlanych okresla:

specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatagcznik nr 1 do umowy;

dokumentacja techniczna (projektowa) stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),

przedmiar robot,

ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy, stanowiacy zatacznik nr 4 do
umowy,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Remont Sali konferencyjnej
w Starostwie Powiatowym w Szydtowcu”

4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg nastepujacej hierarchii

1)
2)
3)

5.

dokumentow:

Projekt budowlano-wykonawczy,

Specyfikacjatechniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),

Przedmiar robot z zastrzezeniem ust. 5.

Przedmiary robét zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa wskazang w ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORB. Z uwagi na to, ze_umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wickszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze

robot, robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2,
oraz STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiIORB). W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bltedow w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmianipoprawek.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, =zawarta z Zamawiajagcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu 0 SWZ, dokumentacj¢ projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia
robot oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji
umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna

I wystarczajgca do realizacji zaméwienia.
§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ catos¢ przedmiotu zamowienia w terminie 90 dni od dnia

podpisania umowy.

Termin wykonania poszczegolnych elementow sktadajgcych sie na przedmiot wskazanych w § 1 Wykonawca

okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 0 ktorym mowaw ust. 5.

Za termin wykonania catosci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce osiggnigcia

gotowosci do odbioru koncowego.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn

stanowiagcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu

do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,,harmonogramem”.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy

dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia

harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w
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ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, O
ktorych mowawust. 6.
. Harmonogram powinienobejmowac:
a. terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,
b. warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
c. kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
d. daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji.
. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Whniosek o zmian¢ harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy
wyrazonej Na piSmie.
§3

Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
............................... zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosSci .............................. zk, co stanowi kwote
brutto ... ZE(STOWNIC: ... ).
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem _ryczaltowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym pokrycia kosztow czynnosci Zamawiajgcego,
zwigzanych z jegouprawnieniami okreslonymiw § 10 Umowy.
. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 3
pkt 2 oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze
robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB,
strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.
. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, 0 ktorym mowa w ust. 1.
. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czes$ci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg projektowa wskazang w §1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacja
projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.
. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu Kkosztorys wskazujacy sposob wyliczenia
ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S;
Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:
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1) odstgpienia odumowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,
3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB - zgodnie

Z ust, 6;

4) robotzamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 6);
5) rozliczania wykonanych zadan.

9.

10.

1L

12,

13,

14,

15.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz.
2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, 0
ktorym mowaw ust. 7 przy rozliczeniu obwiazywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedlug danych wyj$ciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, 0 ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % $redniej ceny materiatu z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o ktorym mowa
w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robot + % Kp 1 % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 7 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow /dostawcow/ producentow.

Ewentualne roboty dodatkowetj.nicobjete wogdle dokumentacja projektowag wskazangw § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORB realizowane bgda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 314 oraz ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
og6lnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych
wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze —ktore sa objgte ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczgcie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej
zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokolu konieczno$ci przez Zamawiajgcego Oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robodt, stanowi¢ bedzie podstawe do
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zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane
do wyceny zaméwien dodatkowych, ktore moga wystagpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. WWykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardoéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

17. Ceny robét w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§ 4
Obowigzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy.
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia - w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia,
4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanieodbiorukoncowego przedmiotu umowy i zaptataumdowionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu
robot,

2) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow zamowienia, dokumentacja
projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o0 ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
| prawidlowos$¢ 0znakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

6) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego 0:

a) wykrytychwadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktore moga mie¢ wplyw na terminows i
zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

8) biezace informowanie Zamawiajacego 0 koniecznoséci wykonania robdt 0 ktorych mowa w § 3 ust. 6 w
terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

9) uiszczanie oplatza:

a) poborenergiielektrycznejdlapotrzebbudowy izaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) poboérwody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniemiorganizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

11)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania wylgczen i wiaczen
przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,

12)naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ w
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bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca,
13)uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

15)uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i 0sob trzecich,

19) zgltoszenie wykonania robot do odbioru,

20)wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow | wurzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialow i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w
dokumentacji projektowej zatwierdzenie be¢dzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z
Projektantem,

21)wykonywanie dodatkowych badan materialow lub robdt budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego c0 do ich jakosci,

22) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestbw na materialy i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawce,

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

24) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

25) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

26)usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji,

27) prowadzenie prac budowlanych ze szczego6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

28)uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

29)utrzymanie w nalezytej Sprawno$ci 0znakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzeniarobot—zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

30) przekazanie przedmiotu zamdéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot budowlanych,

31) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

32) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii zawartych umow
o0 podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, orazichzmian,

33)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

34)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

35) doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

36) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do
nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.
Wykonawca jest wytworcg odpadow W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek W pierwszej kolejnosci poddania odpadoéw
budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdélnosci destrukt, gruz, beton itp.,

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi Inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego, oddalone o nie wigcej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania odpadami jako

warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawic

Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot, wymagajace

wywozu, nienadajgce si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, bedg w

posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac¢ w miejscu ich

wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowiazany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy osob trzecich na niebezpieczenstwa

1 ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow

ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej

inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obshugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
wtymwykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

3) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne do wykonania robéot podstawowych,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga
wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

5) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatow
pochodzacych z rozbidrek, wykopoéw i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
przejecieww. odpadow. Optaty zasktadowiskonalezyuja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w Szczegdlnosci: protokolow badan 1 sprawdzen, protokotdéw
pomiarow, protokolow odbiorow technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w
terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia, 0 ktorym mowaw § 2 ust. 1 umowy;

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji
i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja wykonawce
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.
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8) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed ich
podjeciem - 0 dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznos$ci lokalne;j,
takich jak: przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drog, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych  mediow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

9) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wlasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras dostepu
I urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktoérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcoéw takich drog lub urzadzen obcych lub obiektow
budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caly okres trwania Robot.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

. Strony przewiduja mozliwos¢ fakturowania etapowego nie czeSciej niz raz na miesigc, lub za zgoda
Zamawiajacego w krotszych odstgpach czasu.
. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatagczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych wraz z os$wiadczeniem podwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze
przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona zazgodno$c¢ kopia przelewu.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie

robot wykonanych przez podwykonawcow.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej

doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu wraz z faktura

dokumentow wskazanych w ust. 2.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcegd umow¢ O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu

umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej] mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego W
formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonaniabezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktoérej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktorych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymaniainformacji, o ktorej mowaw ust. 10 pkt 112, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13, Zasady wystawianiafaktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Powiat Szydtowiecki
plac Marii Konopnickiej 7
26- 500 Szydtowiec
NIP 7991963340
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Szydlowcu
plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn.zm.).
3) Zaptata faktury nastagpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towaréw i
ustug.
4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej platnosci”.
5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaplaty w umoéwionym terminie za faktur¢ wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
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rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz  wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci ulega
wydhuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/wWykazie.
14, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze
jestonaniezgodnazumowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.
15, W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych
wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robaét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda sStosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza zostac
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na
te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robot zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury.

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu wydzielonego zakresu robot

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia - bedacy podstawa
wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

3. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego i koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych dla czgsci lub catosci robot (dla odbioru
koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4, Zgloszenie gotowosci czesciowego lub koncowego odbioru technicznego robdt dokonane powinno by¢ w
terminie umozliwiajagcym odbidr koncowy.

5. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nast¢pujace dokumenty
wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej
w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie
ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,
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6) Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wilaczong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
I Kartograficznegow PODGiK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwochegzemplarzach,
7) Dokumentu potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadow.

. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego lub koncowego
technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

. W protokole odbioru czesciowego lub koncowego technicznego/koncowego strony wskaza W szczegolnosci
zakres wykonanych prac, dat¢ ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczasodbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunig¢cia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajguzytkowanieprzedmiotuzamowieniazgodniezprzeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usunig¢cia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach wykonawstwa

zastgpczego na jego Koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana zamowienia bedzie data

ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunig¢tymi

wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosciodbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy o$wiadczenia 0
przyjeciu obowiazkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw 0 zatwierdzenie do wbudowania
materialow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu badz
zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich doodbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektroniczne;j
0 terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);
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6) koordynowaniawszystkich prac na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

7) uczestniczeniaw Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru
o terminie odbioru;

9) uczestniczeniaw odbiorze koncowym zadania, wtym kontroli organow uprawnionych,

10)niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
0 problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wplynagé¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot
w zakresie:

1) e, ,

3 ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnieniatych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnos$ci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

7) zalagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2 umowy,
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8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, 0 ktorych mowaw § 13.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane
za jego akceptacjg.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow 0
podwykonawstwo o0 wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
umow 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia 0 zaptate kary
umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢, w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekciji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sa juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuni¢cia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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19. Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ... conrotel: ; e-mai
2) z Zamawiajagcym ze strony Wykonawey jest: ... ponrotel: ; e-mail

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i
prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objetymi przedmiotem zamowienia lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa
cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczego6lnosci z ustawg z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z2019r. poz. 1117).

5 Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy ... w osobie ... ; nrotel.:

6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie osob ztozonym w
postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skfad personelu w nastgpujacych
przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy,
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda speinialty wymagania
okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
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Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na
pismie 0 zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma
kontaktu pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie
kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
Miesigczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz
w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, wOwczas pierwszy
Miesigczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres
od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesigcznego raportu o postepie prac i robot lub wterminie okreslonym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
odbywac si¢ beda z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu
omoéwienia raportu 0 postepie prac i robot oraz omowienia problemow zwigzanych z realizacja prac i robot
objetych Kontraktem. Wykaz problemow stanowigcych zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym zebraniem
Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W
zebraniach Rady Budowy, wedtug wiasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze
inneosoby, ktorychudziatbedziekonieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo si¢ zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru przekaze
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie i miejscu
zebrania Rady Budowy.
Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazagdaé zwotania dodatkowego spotkania
w celu omowienia problemow zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o
terminie spotkania powinno by¢ na pismie dostarczone zainteresowanym Z CO nhajmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§ 11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych, z tytutu szkod,

ktore mogg zaistnie¢ W zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j

(OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza niz Wynagrodzenie umowne brutto

wynikajace Z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
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wykonawca przedtozy polise¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
przed utrata jej waznosci przedtozy¢é nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o ktorych mowaw ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawcg obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opo6znienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie obcigzad
w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilag podpisania protokolu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ...
miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany
elementow objetych gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace
budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usunigcia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawniag si¢ w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub
wymiang).
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajagcego, W formie pisemnej, ze
wykonane roboty budowlane sawolneod wadfizycznych orazwadjakos$ciowych.
Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, 0 ktorym mowaw § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rgkojmia za wady fizyczne) lub wad jako$ciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu,
W szczegblnos$ci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie
jestmozliwe wterminie wskazanymw zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgdg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonaniaUmowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zast¢pczego, 0 ktorym mowa w ust. 9 Wykonawca jest
zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego W ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwaniado zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda bardzo
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duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego Zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie 0 wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail:

W przypadku nieusuni¢gcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
uptywem 60 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.
W okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego W terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postgpowaniaupadiosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§ 13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, przez caty okres realizacji
zaméOwienia, wszystkich osob wykonujacych nastgpujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji robot budowlanych, prace ogélnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych objetych
zakresem zaméwienia wskazanym w § SWZ. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé gospodarczg W postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace os6b wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraCcw szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy 0 pracg, rodzaju umowy 0 prace |
zakresu obowigzkow pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego 0 kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci hie pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiejzmiany.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow |

dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzaniakontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
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W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-4 i1 6, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. | lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub
odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajagcy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji zamowienia,
wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiagzku.

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre§lonego w § 2 ust. 1
umowy - nie wiecej niz 3% wartosci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, 0 ktorych mowa w § 6 ust. 8 pkt
2) umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad lub usterek -
nie wigcej niz 50% wartosci przedmiotu umowy;

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad 1 usterek zgodnie z § 12 ust. 7
lub 8, nie wiecej niz 10% warto$ci przedmiotu umowy;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata o ktéorej mowa w § 5 ust. 7
umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa
§ 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
W wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy wartosci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktéorym mowa w § 8 ust. 10
umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za
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kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13
ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2
umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego 0 zmianie, 0 ktorej mowa w § 13 ust. 3 umowy —
w wysokos$ci po 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktéorym mowa w § 13 ust. 3
uMowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej 1 wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.
Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego W calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5 Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do maksymalnej
wysokos$ci 30% wynagrodzenia, o ktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy.

1. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ... , ul.

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktébrym mowaw ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniuodbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, Wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
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bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tychwezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 dni od dnia
zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdywykonawcabez zgody zamawiajgcego przerwatrealizacj¢robotiprzerwatrwadtuzej niz 20 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddéw ubezpieczenia, 0
ktéorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagglo$ci w okresach wynikajacych zumowy

6) wystapita koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, 0 ktorym mowaw § 2 ust. 4;

8) wprzypadku wystapienia okolicznosci, 0 ktorych mowaw art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 zaistnieniu okolicznosci, 0 ktorych mowaw ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstapienia
I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki
szczegoOlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
zplacu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i whasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej W
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzona przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o0 obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Wterminie 7 dniod daty odstgpieniaod Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

1. Wykonawcaniezwlocznie, anajpozniej wterminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, 0 ktérym mowa w ust. 6, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie W
terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, 0 ktorym mowa w ust. 11 zorganizowac
usunigcie sprzetu 1 robdt tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypetlienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzg¢tu |1 robot
tymczasowych nakoszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokdt odbioru robot przerwanych i1 robot zabezpieczajacych wedtug stanu nadzien
odstapienia, ktorystanowipodstawedowystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegolnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez
Zamawiajacego, 0 ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowiazany jest do odbioru wykonanych zgodnie z
umowg robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje si¢odpowiednio.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutlu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia 0 obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.
W przypadku braku wspoldziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow
wynikajgcych z ust. 4-10 czynnos$ci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami
Wykonawce.
§ 16
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych

mowa w § 15 ust. 1 umowy — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — W
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, oktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesione;j

szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia za wykonane
roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ... w wysokos$ci 5 %o ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ... zhotych (STOWNIE: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie ......... miesiecy od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenianalezytego wykonaniaumowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
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zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSCi ... ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

1. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania UmOwWY, Wynoszaca ............................. ztotych (stownie:
..................................................... ), Zostanie zwrocona nie pozniej niz W 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi tj. po
okresie ... miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w
przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosSci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czegsci w terminach, o ktorych mowa wust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione W pienigdzu zostanie zwrdcone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11, Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy

wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14

dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez

Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego

w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czeSci od Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia

nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z

aneksu do umowy.

13. Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) wwekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo— kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawow.

14, Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie

obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku

z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki

Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1 ustawy

z 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.

Dz. U.z 2020 r., poz. 1843 z p6zn. zm.).
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§18
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, strony
dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nast¢pujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, 0 ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢
w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia W zycie umowy, w
szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe¢ dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorow infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacag okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robotbudowlanych

3) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic
w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji
z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego wykonawce — 0 ile usunigcie kKolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie W
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowaw § 3ust. 1,

5) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych
w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot zleconych na
podstawieart. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,
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8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu W postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania 0 udzielenie
zamOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spenianie
warunkow udzialu w postgpowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, W tym na skutek zawartej
przezZamawiajacegoumowyodofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa W szczegdlnosci przepisami o podatku od
towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tychprzepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana danychteleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

4, Zwnioskiem 0 zmiang uUmowy moze wystapic¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

5. Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian
umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang. Wszelkie zmiany umowy
dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu doumowy.

§ 19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbgdnych do
realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratoremw rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”),a Wykonawca—podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tegoprzepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzujesig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa, Rozporzagdzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe
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oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania
na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania Si¢ zZ obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki zglasza je
administratorowi, nie p6zniej nizw ciggu 72 godzin od stwierdzenianaruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowieniaumowy, wtym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowag do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na Wykonawcg.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, 0 ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od 0soby, ktorej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lno$ci podania nazwy
lub daty postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetienia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bezuprzedniej
zgody Zamawiajacego, wyrazonej W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji
lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg Stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa,
w szczeg6Olnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidlowosci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane przez
sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5 Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

1. Zalgcznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkowzamowienia,

2) dokumentacja, 0 ktorej mowaw § 1 ust. 2 umowy,
3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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