Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Budowa i przebudowa obiektow sportowych na terenie Zespolu Szkot Ogolnoksztalcacych
im. H. Sienkiewicza w Szydlowcu — Etap 11”

Zatacznik nr 6 do Swz — wzor umowy

Mazowsze.

serce Polski

Projekt umowy
(Znak postepowania: R1.272.103.2022)

Umowa nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia .......ccoceeeieienienen, r. w Szydtowcu pomigdzy:
Powiatem Szydlowieckim z siedzibg w Szydlowcu przy placu Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec,
NIP 7991963340, REGON 670223215

reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Doroty Jakubczyk

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod

numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................... ,REGON ... ,BDO: ......... (jezeli
dotyczy), kapitat zaktadowy ........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong

odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony cevvrrreeeeeneeneeeeee. (W o caloSci lub w czesci — jezeli
Wykonawcqg  jest  spotka  akcyjna), zwang  dalej ,Wykonawca”, reprezentowana  przez
.......................... i/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego

zalgcznik do umowyz,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnosé gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ,...” =z siedzibg
W (wpisad tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
(wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: ... (jezeli
dotyczy), zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajagca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowys, wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostala zawarta w wyniku udzielenia
zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajagcemu zostalo przyznane dofinansowanie z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej ,,Mazowsze dla sportu 2022”.

tJezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcjg organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Budowa i przebudowa obiektow sportowych na terenie Zespolu Szkot Ogolnoksztalcacych
im. H. Sienkiewicza w Szydlowcu — Etap 11”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.: ,,Budowa i
przebudowa obiektéow sportowych na terenie Zespolu Szkél Ogodlnoksztalcacych im. H.
Sienkiewicza w Szydlowcu — Etap 11”.
2. W zakres przedmiotu zamowienia wchodzg w szczegdlnosci n/w prace:
a) budowa biezni okreznej 2-torowej 0 nawierzchni sportowej bezspoinowej, poliuretanowo-gumowej 0
dhugosci ok 80 m;
b) budowa skoczni do skoku w dal i tréjskoku o nawierzchni poliuretanowej o dlugosci catkowitej
rozbiegu 53 m;
c) budowa rzutni do pchnigcia kulg na ptycie wewnatrz biezni okreznej;
d) remont - modernizacja istniejacych trybun boiska polegajaca na czyszczeniu siedzisk, dokonaniu
niezbednych napraw, reprofilacji, wykonaniu podlewek i powtok ochronnych;
e) wykonanie robot towarzyszacych takich jak: wycinka drzew, rozbidrki, utwardzenie terenu,
rekultywacja terenu, prace pomocnicze i uporzadkowanie terenu.
3. Szczegolowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla z zastrzezeniem ust. 3:
1) specyfikacja warunkow zamowienia, stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja techniczna (projektowa) stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktorg sktadajg sig:
+ projekt budowlany,
+ projekt wykonawczy,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) (zatgcznik nr 3 do
umowy),
4) przedmiar robot (zatacznik nr 4 do umowy),
5) ztozona oferta (zatgcznik nr 5 do umowy),
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy (zatacznik nr 6 do umowy).
4. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji technicznej wigzace sa zapisy wg nastgpujacej hierarchii
dokumentow:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB),
3) przedmiar robot z zastrzezeniem ust. 6.
5. Przedmiary robét zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia ilo$ci robot z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz
STWIORB. Z uwagi na to, ze_ umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystgpienia w

trakcie prowadzenia robdt wigkszej ilo$ci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robot, robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej
wskazanej w ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania
W cenie umowne;j.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB). W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiORB 1 wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Budowa i przebudowa obiektow sportowych na terenie Zespolu Szkot Ogolnoksztalcacych
im. H. Sienkiewicza w Szydlowcu — Etap 11”

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedzg techniczng, zawarta z Zamawiajagcym
umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami
prowadzenia robdt oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkoéw realizacji
umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
cze¢$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z
zamoOwieniem obj¢tym niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca o$§wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest w jego ocenie
kompletna 1 wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie od podpisania
umowy tj. do dnia 24.12.2022 roku.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych si¢ na przedmiot wskazanych w § 1 ust 3
Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w ust. 5 § 1 ust 4 pkt 6.
Za termin wykonania calo$ci zamowienia przez Wykonawce uznaje si¢ date podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zaméowien publicznych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo- finansowy — zwany dalej ,,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od
dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych mowa
w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6élnych etapow,

2) wartos$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,

4) daty rozpoczgcia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiang
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sklada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
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11.

Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Budowa i przebudowa obiektow sportowych na terenie Zespolu Szkot Ogolnoksztalcacych
im. H. Sienkiewicza w Szydlowcu — Etap 11”

.................................... zt netto, plus nalezny podatek VAT W wysokosSci ............c.......... Zh, CO Stanowi
kwotg brutto ........cccveeeeuveennenn. zt (stownie: ......ccoveevvennnnns ztotych ../100).

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest

do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich robdt budowlanych, dostaw i1 czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem § 1 ust. 6, w tym pokrycia kosztow czynnosci
Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami okreslonymi w § 10 Umowy.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust.
4 pkt 2 ppkt a), oraz STWiORB. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w
przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2
ppkt a), oraz STWiORB, strony przyjmuja, ze wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz STWiORB, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych nie
wigkszej niz 20%.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjegtych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz STWiORB na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie
moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej nha pisSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca__przed podpisaniem _umowy zlozy Zamawiajgcemu Kkosztorys wskazujacy sposob
wyliczenia ceny ofertowe] z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zk;, Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z - zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze¢sci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 ppkt a), oraz

STWIORB - zgodnie z ust. 6;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o
ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywac b¢da nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce

wykonanymi metoda szczegdlowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Budowa i przebudowa obiektow sportowych na terenie Zespolu Szkot Ogolnoksztalcacych
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przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7,

2) ceny materialow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystegpuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny materialu z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprz¢tu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny pracy sprzgtu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 7 oraz w
wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wiasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa wskazanej w § 1 ust. 4 pkt
2 ppkt a), oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 1, 3 1 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w
ktorejkolwiek czeséci projektu ogodlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajacego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez
Zamawiajacego oraz zawarcia stosowne] zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczacé
wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznos$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowiacej
przedmiot umowy sg stale i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda
stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

Ceny rob6t w zataczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia - W
terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia,
4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Budowa i przebudowa obiektow sportowych na terenie Zespolu Szkot Ogolnoksztalcacych
im. H. Sienkiewicza w Szydlowcu — Etap 11”

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia, dokumentacija
projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa wust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisOw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego 0:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mie¢ wpltyw na terminowg i
zgodng z dokumentacja projektowg oraz wiedzg techniczng realizacj¢ przedmiotu zamdwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot o ktorych mowa w § 3 ust. 6
w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementdw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i osob trzecich,

17) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialdw 1 urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania 0 zastosowanie materiatlow i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w
dokumentacji projektowej zatwierdzenie bgdzie wymagalo uzgodnienia z Zamawiajagcym i/lub z
Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatlow lub robdt budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego co do ich jakosci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy i urzgdzenia
wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

6/31



Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Budowa i przebudowa obiektow sportowych na terenie Zespolu Szkot Ogolnoksztalcacych
im. H. Sienkiewicza w Szydlowcu — Etap 11”

23) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

32) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robdot budowanych w
terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru (jezeli zostat
ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania placu budowy,

33) przekazanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot budowlanych,

34) demontaz, odpowiednie sktadowanie i utylizacje rozbiorkowych,

35) sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

36) realizacja przedmiotu umowy przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okre§lonych i
wynikajacych z obowigzujacych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (tj. Dz. U, z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy wynosi co najmniej ...... sztuk, to jest nie mniej niz 10%. Na zadanie
Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych
pojazdoéw do realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca
zapewnia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajacych
wymagania nalozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t j.
Dz. U. z 2021 r, poz. 110 ze zm.). Zamawiajacy ma prawo zadaé przedstawienia do wgladu
niezbednych dokumentoéw w tym zakresie potwierdzajacych wypehienie przez Wykonawce opisanych
W niniejszym ustgpie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych
dokumentow lub os$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetianie przez Wykonawce obowigzkéw, o
ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak réwniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajacego
wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi
nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowa¢ skorzystaniem przez
Zamawiajacego z prawa odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem
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natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy punktu 36) zostang wprowadzone do umowy w razie zaistnienia przy realizacji przedmiotu umowy
przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j,
Dz U.z2021 r: poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz z ofertq.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadoéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn -ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegolnosci destrukt, gruz, beton itp.,

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane

przez Zamawiajacego, oddalone o nie wigcej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez

dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania odpadami jako

warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien

przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wczesniejszego przedstawienia uzasadniony begdzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajagce wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu

ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy osob trzecich na

niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem

szczegblnych $rodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne do wykonania robot podstawowych,

2) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
mogg wpltynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

3) pozyskanie - wilasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiorek, wykopoéw 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach
wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow badan i1 sprawdzen,
protokotow pomiarow, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy,—w terminie
umozliwiajacym wykonanie przedmiotu zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji i
zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja wykonawce
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

6) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed ich
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podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci
szkolnej, takich jak: przekladanie, odci¢cie lub zamknigcie drog, wodociggdw, kanalizacji,
elektrycznosci, gazu lub innych medidow uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne.

7) Wykonawca przed rozpoczeciem robdot budowlanych na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras dostgpu i
urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcow takich drog lub urzadzen obcych lub
obiektow budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokédl. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji protokotlu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka
inwentaryzacj¢. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopi¢ protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt utrzymac
istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu
Budowy przez caty okres trwania Robot. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedhuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

14. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposo6b by:

1) nie ogranicza¢ dostgpu do istniejacego budynku Starostwa Powiatowego, korzystania z innych
pomieszczen 1 nie stwarza¢ zagrozenia wszystkim uzytkownikom obiektu,

2) zapewnic cigglo$¢ ogrzewania istniejacego budynku w trakcie prac w zakresie instalacji grzewczej,

3) prace zwigzane z przebudowg instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowe;j i elektroenergetycznej
prowadzi¢ w sposob jak najmniej ingerujacy w uzytkowanie budynku szkoty przez uzytkownikow,

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy jednorazowo, po wykonaniu pelnego zakresu
przedmiotu zamowienia i dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego.

2. Faktura wystawiona bedzie na kwote wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po dokonaniu
odbioru koncowego - zgodnie z § 6 ust. 1 umowy.

3. Do wystawionej przez Wykonawce faktury zalaczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w przypadku ktérych
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych wraz z os$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw o sptaceniu
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze
przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposdb umozliwiajacy
rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcow.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w ciggu 30 dni od
daty jej doreczenia (daty wplywu do Zamawiajacego).

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze.

7. Warunkiem zaptaty, przez zamawiajacego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
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podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, bioragcym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych - tj. dokumentéw wskazanych w ust. 5.

Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 10, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 1 i1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do
wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabyweca:

Powiat Szydtowiecki

Plac Marii Konopnickiej 7

26-500 Szydlowiec

NIP 7991963340

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Szydtowcu
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Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydiowiec

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy 0 podatku od
towarow i ushug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za faktur¢ wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywréconych do rejestru VAT, najpozniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci ulega
wydhluzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania i

zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16 bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych

wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane muszg
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokdt robot zanikajgcych) — nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu wydzielonego zakresu robot.

3) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych dla czgsci lub catosci robodt (dla

odbioru koncowego).

Zgloszenie gotowosci czesciowego lub koncowego odbioru robot dokonane powinno by¢

w terminie umozliwiajagcym odbior koncowy.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt, opisang i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,
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2) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

3) Protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumentu potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadow.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci czesciowego lub koncowego odbioru technicznego oraz
odbioru koncowego w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci
do odbioru koncowego technicznego lub koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czg¢sciowego lub odbioru
koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czesciowego lub koncowego strony wskazag w szczegolnosci zakres wykonanych
prac, datg ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych 1 wyznaczy termin ich usunig¢cia nie krotszy niz 14
dni

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 14
dni.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem,
b) odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usuni¢te w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego Koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem wykonana zaméwienia bedzie
data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia z
usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy o$wiadczenia
o0 przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow 0 zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,
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4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu
badz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za po$rednictwem poczty elektronicznej o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o
terminie odbioru koncowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego O
problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zalgcznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
(Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czgsci zamodOwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ Uumowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnego zastrzezenia do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w § 2 ust. | umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotdéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym =zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnos$ci, nie byl krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 13,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie

uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy

oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialdéw budowlanych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow o podwykonawstwo 0 wartosci

wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w

ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o

zaplatg kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petlnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych,

realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze¢sci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i

jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawe do

naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca

powotywal si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekc;i,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przedstawiajgc
projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawic
wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .............oeueuen... snrtel ; e-mail ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ..............c..oene.n. snrtel ., ; e-mail ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang

postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci 1 prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez ograniczen, W specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, Iub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty

wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisoéw. Wykonawca w celu wykazania spetniania
w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktora nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z whasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 220) oraz ustawag z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzyniero6w budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej_bez ograniczen w osobie:

...................... ;o onr o telo.....o.; e-mailr c.o.................; upr. bud. nr:
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Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamoOwienia  personel wskazany
w wykazie 0sOb zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasne] inicjatywy zaproponowa¢ nowy sklad personelu
w nastgpujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni $mierci, choroby lub
innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci
o0 zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji, wylacznie
wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob bgda spetniaty
wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania
umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym
na pismie o zmian¢ ktérejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub
nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkoéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest
wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spelniajaca
wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej] Umowy, za wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma
kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy 1 Inspektorem Nadzoru bedzie
kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest
jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie
elektronicznej.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
Miesigczne raporty o postgpie prac 1 robot beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz w
formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej polowie miesigca, wowczas pierwszy
Miesigczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat
okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesigcznego raportu o postepie prac i robdt lub
w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac si¢ beda z udziatem inspektora nadzoru 1 przedstawiciela
Wykonawcy zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac i robot oraz omdwienia probleméw
zwigzanych z realizacja prac 1 rob6t objetych Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie
dla prawidlowej, zgodnej z zakladanym terminem realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie
najpoézniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedlug wiasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego, a takze inne osoby, ktorych udzial bedzie
konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
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W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto si¢ zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru przekaze
Przedstawiciclowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osob o terminie i
miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o
terminie spotkania powinno by¢ na pismie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwolania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych, z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sumg¢ ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7
dni przed utrata jej waznosci przedlozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar
umownych w wysoko$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwloki, co nie wylacza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o ktorych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdZnienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w
calosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano- montazowych (CAR/EAR)
Na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 7 musi obowigzywa¢ przez caly okres realizacji umowy oraz
przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy (klauzula
rozruchu probnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 7
obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa
w ust. 10, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ............ 5(
zgodnie z deklaracja w ofercie) mijesiecznej gwarancji jakoSci na roboty budowlane oraz wbudowane
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materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartos¢
uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub
wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i zobowiazuje si¢ do
usunig¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego re¢kojmia (poprzez ich
naprawe lub wymiang).
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jakosciowych
(objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w
szczegblnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady
nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastgpczego w ciagu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail:
W przypadku nieusuni¢gcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uplywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakosci)
(rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
W okresie rgkojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni 0:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
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3) ogloszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych
przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamowienia.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez

osoby fizyczne prowadzqce dzialalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako

podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej
zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnoscei do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7.W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio w § 14 ust. 1
lit. 1 lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstagpi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. 1, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia,
wszystkich 0s6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nast¢pujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu 6
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 1000 zt

) za zwlok¢ w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych mowa w § 6 ust. 10
pkt 2) umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub
usterek - nie wigcej niz 1,5 % wartosci przedmiotu umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 1,5%
warto$ci przedmiotu umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. § umowy
— w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1
umowy niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien zwioki,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
20 000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

I) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy warto$ci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

J) za zwloke¢ w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—finansowego — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

K) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy — w
wysokosci 300 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1
umowy,

I) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w wysokos$ci
1000 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

m)za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 13 ust. 3 umowy — W
wysokosci po 1000 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
umowy,

n) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych zgodnie ze STWiORB
wskaza na nieosiagniecie wymaganych w projekcie warto$ci w wysokosci 1000 zt;

0) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczajacy 12
miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ushugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy — W
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wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek
p) w kazdym przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 8 ust. 20 umowy —
w wysokosci 0,05% wartoS$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktorym
zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzys$ci, w kazdym przypadku, w jakim niemniejsza umowa zastrzega
kary umowne.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu
zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow do
maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioruna adres ...................ceoeneen. ,

2) W formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...........ooviiiiiiiiiiiii.,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wyslania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy

w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

1) =z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o
ktorych mowa w § 16 umowy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) ztytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
—w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej

szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za wykonane

roboty § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.
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§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdowienia, w sSposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od
dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw ubezpieczenia,
o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciaglosci w okresach wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego;

9) w przypadku nie wypehienia cigzacego na Wykonawcy obowigzku wynikajacego z przepisow ustawy
z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych (tj. Dz. U, z 2021 r. poz. 110 ze
zm.).

* Uwaga: zapisy punktu 9) zostang wprowadzone do umowy w razie zaistnienia przy realizacji przedmiotu umowy

przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j, Dz.
U.z 2021 r: poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oSwiadczeniem Wykonawcy zlozonym wraz z ofertg.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 oraz we wszelkich innych przypadkach, w ktorych niniejsza
umowa przewiduje dla Zamawiajacego prawo do odstgpienia od tej umowy, odstapienie od umowy moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, stanowiacej przyczyng
odstapienia

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegblowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstapienia od
umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 3 dni od dnia odstagpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito
odstapienie od uUmowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow wedlug
stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajacy

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
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wlasnosci, 1 zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i1 opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen

na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6,

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i

urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie

w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowac

usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,

sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robodt zabezpieczajacych wedlug stanu na

dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci stanowigcej podstawe do zlozenia przez Zamawiajacego

o$wiadczenia w przedmiocie odstgpienia od niniejszej umowy 1 zastosowania przez Zamawiajacego

procedury, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z

umowg robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,

o ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen

na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoéldziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow

wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy W formie..........cccceveviveieiienieece e, w  wysokosci 5 % ceny  brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zlotych (stownie:.......................... )
wformie ...,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, oraz roszczen z tytulu rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60
miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ..................... ztotych (stownie: ......................... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca .....................
ztotych (stownie: ...l ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rgkojmi tj. po okresie 60 miesigcy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1 zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w cze¢$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy 0 podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7
dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedlozone; do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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13. Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Iub spoétdzielczej kasy oszcz¢dnosciowo —
kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,
) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych W przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
14, Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku z COVID-
19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15rl ustawy z 2 marca
2020 r. 0 szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1842 z pézn. zm.).

§18
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych, strony
dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okolicznoS$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegélnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczb¢ dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatorow infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6ot budowlanych

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewng¢trznymi 1 zewng¢trznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie
kolizji
z instalacjami wewnetrznymi 1 zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o
liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
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wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe
organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwickszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej
zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.
1,

5) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w
dokumentacji projektowej i powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbgedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

6) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ W
zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych,

7) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ W
przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ W
przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

9) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia wszelkich zmian, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci
umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towarow 1 ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow,

10) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku zaistnienia zmiany zasad i/lub trybu finansowania zamoéwienia, w szczego6lnosci zasad
wynikajacych z dofinansowania z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej ,,Mazowsze dla sportu 2022” — w tym przesuni¢cia
finansowania w cze$ci i/lub calo$ci na 2023 rok.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez

obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang
stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
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wynagrodzeniu za pracg. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamdwienia przez Wykonawcg.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia

przez Wykonawcg,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokosc¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy

przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt
wykonywania zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce W zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatlowych 1 ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy

przedstawionych przez Wykonawcg.

5. Strona wnioskujgca o zmiang wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ §rodkami dowodowymi, ze zmiany, o
ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac,
ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢ Zamawiajacemu
na pismie szczegdtowa analize poréwnawcza kosztow (przed 1 po nowelizacji) stanowigcg wykaz
poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z
ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto
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Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie
zmianie o warto$¢ réznicy pomi¢dzy nowg wartoscig podatku od towarow i1 ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow 1 ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw 1 ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bgdzie obejmowato stawke 1 warto§¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu
warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca
ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 10, do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej
tych osob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czg$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2 1 3 jest
zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegolnoSci szczegotowa kalkulacje
kosztow obejmujaca wykaz osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych
z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia 1 laczna kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw
na Koszty wykonania zamoéwienia oraz okre$lic stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2 1 3 maja wplyw na koszty wykonania
zamowienia spoczywa na WWykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego
wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych
do realizacji zamoOwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”),
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a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,

wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osdb, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i
po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywa¢ si¢ z obowiazku

odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow okreslonych

w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zglasza je

administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane

przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie

dhuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia

obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly nalozone na Wykonawcg.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajagcego za dzialanie podwykonawcy w

zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub

orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich

planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
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Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentow 1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne™).

16. Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow
prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolno$ci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
WierzytelnoS$ci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiagzku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, W
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidlowosci zwigzanych z realizacjag umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane w
drodze mediacji lub innej polubownej formie rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze sadowe] — wylacznie
wlasciwym jest sad powszechny siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja ancksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zalacznikami do umowy sa:
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Postgpowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn:
,,Budowa i przebudowa obiektow sportowych na terenie Zespolu Szkot Ogolnoksztalcacych
im. H. Sienkiewicza w Szydlowcu — Etap 11”

1) Specyfikacja warunkow zamowienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robot.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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