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OPIS INWESTYCJI

1.Wstep
Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA wraz
z TERMOMODERNIZACJA
ZAKELADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO
w SZYDLOWCU
Adres dziatki: SZYDLOWIEC, ul. KOLEJOWA 78
(dz. nr ewid. 1244/19)
Inwestor : Powiat Szydtowiec

26-500 SZYDLOWIEC, Plac M. Konopnickiej 7

2. Parametry inwestycji

Dane liczbowe ogélne o obiekcie: (pow. catkowita, netto, kubatura)

Powierzchnia zabudowy: 594,90 m?
Powierzchnia netto 1 413,40 m?
Kubatura 5523,30 m*

3. Opis inwestyciji.

Kottownia gazowa w budynku Zakiladu Pielegnacyjno-Opiekunczego

Roboty modernizacyjne pomieszczenia przeznaczonego na kottownie o pow.16,28 m2:
- obnizenie poziomu posadzki
- wykonanie nowych warstw posadzkowych

- roboty tynkarskie i malarskie $cian i sufitow (tynk cem.-wap. Gr. 1,5 cm malowany farba zmywalna)

- wykucie otworu na drzwi i poszerzenie istniejgcych otworow okiennych
- montaz nowych drzwi stalowych i okien z PCV

- wykonanie hydroizolacji pomieszczen kottowni

- montaz urzadzen kottowni gazowej

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych

Termomodernizacja budynku Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuhczego;

- oczyszczenie i naprawa elewciji

- ocieplenie elewacji

- wykonanie obrébek blacharskich,

- zamontowanie rynien i rur spustowych

- wymiana pokrycia dachowego nad czescig budynku

- izolacja (hydroizolacja w systemie np. REMMERS lub réwnowaznym) istniejacych fundamentow.

Kottownia gazowa w budynku Stacji Pogotowia Ratunkoweqgo

Roboty modernizacyjne pomieszczenia przeznaczonego na kottownie o pow.8,88 m2:

- rozebranie istniejacych warstw posadzki

- wykonanie nowych warstw posadzkowych

- nadmurowanie istniejgcych scian dziatowych

- roboty tynkarskie i malarskie $cian (tynk cem.-wap. Gr. 1,5 cm malowany farbg zmywalng)
- wykonanie nowego sufitu PROMATECT-H

- montaz nowych drzwi zewnetrznych ze stali nierdzewnej

- wykonanie hydroizolacji pomieszczen kottowni

- montaz urzadzen kottowni gazowej

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych
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Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

1.
2.
3.

4.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
p0z.1138),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679),
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb  ioru Robot Budowlanych
— ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

B - 00.00.00_
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTLOWNI
WEGLOWEJ NA GAZOWA wraz z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO w SZYDLOWCU, ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego
stanowigcg czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robét opisanych
w niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robot
objetych poszczegélnymi szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okre slenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
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Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczeg6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdélnych
przepisdw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za wszystkie biedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie sluzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjag umowy dotyczgace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
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Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru rob6t
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutlu ponoszone zawierajq sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé
umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie negocjacji. Roboty nie ujete
w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatébw lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.
Wszelkie dodatkowe wyjadnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia moga byc¢
przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcag w formie rysunkéw
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materialach i rozwigzaniach technicznych musza
zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw. Zakres prac opisanych
w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materialdw lub okreslania zakresu prac
a kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na
etapie przetargu.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialty beda musialy by¢ zastgpione innymi,
spelniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu
prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na swoj koszt
odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej
iwody dla celéw budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez
Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzgdzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowaé przecigzen konstrukcji wznoszonej budowli.
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane muszg byé zatwierdzone przez uprawnionego
konstruktora.
Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢é zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola stanu
i kompletnosci oznakowania rob6t, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu ilokalizacjg robot,
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
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Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w spos@b ustalony z zarzadzajagcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajace informacje o:

- hazwie inwestycji

- nazwie inwestora

- nazwie i adresie biura projektéw

- nazwie i adresie Wykonawcy

- zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasno $ciiurz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wihascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepis6w i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikow
znajdujacych sie obrebie prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdécenia na wlasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewOw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.6. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
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Uzycie materialdw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materialbw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Rozbidrki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa zar6éwno
ludzi jak i konstrukgciji i instalaciji istniejgcego  budynku.

Usuwanie oraz utylizacja materialu porozbiérkowego powinna sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.5.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzysz  gcymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodz  acych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczeg6towy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposo6b realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét
Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ srodki ochrony osobistej
¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

1.5.7.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowe] ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robét w zakresie gltownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.5.7.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
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przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.7.5. Program zapewnienia jako $ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé rob6t. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogoblng opisujaca;:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkédw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajacy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia Ilub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sga na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatgcznik do umowy.

1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach 1.5. 8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy
zawieraj g tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

1.5.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje og6ine

W trakcie trwania budowy i przed zakohnczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
* Rysunki robocze
e Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
« Dokumentacja powykonawcza
» Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosc
z dokumentami wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylgcznie
przez wykonawce.
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1.5.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20
zwyklych dni roboczych  naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzeh wspoéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlinych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementébw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegobtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

8) Data przekazania
O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji
sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

1.5.9.3.  Aktualizacja harmonogramu robét i finansow  ania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie,
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na bhiezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robo6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5.95. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ adzen
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po sze$S¢ egzemplarzy kompletnych instrukgcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajagce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczeg6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych
i oSwietleniowych.

Instrukcje musz a by¢é kompletne i uwzgl edniaé calo$¢ urzadzenia, ukladéw steruj acych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

©CoNoOOAWNE

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektow wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad
budowg zwanego dalej ARCHITEKTEM.

Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia
nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne,
Wykonawca zapewni na wtasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek
materiatdéw stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow.

Biuro projektéw rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy.

Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie i skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.

2. Materialy i urz adzenia
2.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urz - adzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
powinny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania.
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Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatow
i wyrobéw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zalgcznik dziennika budowy, druga
jako archiwum biura projektéw a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materialdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢
znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-
montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przeditozy szczegotowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatbw otrzymanych
z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédla, wiaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatéw i urz adzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materialtdéw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci i jakosci z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki testow stanowi¢
beda integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow
i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miegjsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatow i urz adzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialdw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopuséci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosc
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi
w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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2.4 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegOGtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany
na whasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow iurz  adzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na
budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatbw zamiennych

Podane w projekcie rozwigzania materiatowe okreslono jako standard. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech
i parametrow technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do pierwowzoru.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6lowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wtasny koszt

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu bedag okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie rob6t

Technologia wykonania robdét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogoélnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowag, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatdbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materialbw oraz robét
Z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
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przez niego. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Atesty jako $ci materialow i urz adzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan. Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru rob6t
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacje projektowg
- protokét przekazania placu budowy
- protokéty z narad i ustalen
- protokoty odbiorow czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde Zgdanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegobtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sag niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z projektem wykonawczym i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
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calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robo6t nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugo$é pomnozona przez sredni
przekréj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét
i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg

nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér kohcowy

- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakosc¢ i ilos¢ rob6t ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiér cz esciowy robot
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Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokét odbioru
czesciowego rob6t stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér ko ncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcedo.

B/ odbiér kohAcowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia rob6t i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru kofcowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego rob6t sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktdorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze kohcowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecenh
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow
- ostateczny protok6t odbioru wykonanych elementéw roboét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajacego i jednostke
wspétfinansujacg zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie
z Inwestorem.
Cena powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- 0znakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
tg pozycjq kosztorysowa.

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru. Jezeli w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostala zmieniona nazwa - Inspektor
Nadzoru, Nadzér lub Zarzadzajacy projektem nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwi gzane
Obowi gzujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i
przepisy producentéw. W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,

poz. 1126)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

9. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z p6zniejszymi zmianami

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

© N
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Normy PN:

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02010
PN-82/B-02011
PN-88/B—02014
PN-90/B-03200

PN-B-03264:2002

PN-88/B-06250

PN-B-03002:1999.

PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-71/H-04651

BN-84/6755-08

BN-89/6821-02

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,

Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne,
montazowe

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Beton zwykly,

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkéw

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce
i piyty

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. B  edzie w pehi
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymaga A prawnych w odniesieniu do u zywanych
opatentowanych urz adzen lub metod. B edzie informowat zarz adzajacego realizacj @ umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiaj ac kopie atestéw i innych wymaganych

swiadectw.
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B-01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111100-9)

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérka i wyburzeniem elementow budynku w ramach budowy: MODERNIZACJA
KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA wraz z TERMOMODERNIZACJA ZAKEADU PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO w SZYDLOWCU, ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych zwigzanych
z robotami naprawczymi i remontowymi (przebudowa) - dostosowaniem istniejgcego obiektu do
obowigzujacych norm i standardéw architektonicznych, przepiséw BPH, Sanepid i p.poz. w ramach
opracowanej dokumentacji technicznej:

- powiekszanie otworéw na okna, wykucie otworu na drzwi
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebranie istniejacych warstw posadzkowych

- usuniecie istniejacych wypraw tynkarskich

- demontaz kominéw ponad dachem o ok.60 cm

- demontaz istniejgcego sufitu

- demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4, Wymagania ogéine” .
1.50g06Ine wymagania dotycz gce robot
Ogblne wymagania dotyczace rob4t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- mioty pneumatyczne
- hozyce do ciecia zelbetu
- miotki, przecinaki i inne narzedzia reczne
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST , Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Wybor srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonane robot
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania og6ine” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do rob6t tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzi¢
doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdllnych elementow skiadowych budynku,
rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki i zagospodarowaé plac rozbiérki. Usuniecie elementu
nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw konstrukcyjnych.

Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki, rozebraniu $cian, posadzek, skucie
uszkodzonych tynkéw. Elementy wykonczenia (tynki, warstwy posadzkowe, okna i drzwi) oraz materiaty
z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz zas$ spuszcza rynnami
z tworzyw sztucznych lub metali

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ srodki ochrony osobistej
c/ zabezpieczenie elementéw budynku; $cian i posadzek.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkosé, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych
rozbioérek i prac demontazowych, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia robot.

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie istniejgcej
slusarki okiennej, poreczy klatki schodowych oraz innych elementéw nie podlegajacych demontazowi.

Materialy z rozbiorki szkodliwe (azbest, bitumy) nalezy poddaé utylizacji zgodnie z odpowiednimi
przepisami. W razie potrzeby wezwac¢ autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementéw
budowli, gruzu oraz kompletnosci wykonania robdét.

7. Obmiar robd6t

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 7

8. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST , Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m® lub 1m? rozebranych elementéw $cian, elementéw zelbetowych, 1 szt. lub 1 m?
demontowanej stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbidrkowe poszczegolnych elementéw budynku

- wywoO0z materiatow z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- oplata za przyjecie materiatéw na wysypisko
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B-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych budowy: MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA
wraz z TERMOMODERNIZACJA ZAKEADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO w SZYDLOWCU, ul.
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robo6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy:

- wykopy przy istniejgcych fundamentach w celu wykonania hydroizolacji

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem zageszczonego mechanicznie

warstwami o grubosci 30cm, az do uzyskania 1s=0,98

- zasypanie wykopow

- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow lub rozplantowanie na terenie dziatki Inwestora

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.
Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od $rodkéw transportowych i
urzadzen na korpusie drogowym.
Wysokos$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozona poza pasem rob6t ziemnych, lecz w
obrebie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot.
Podiloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
whasdciwos$ci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowili.
Skarpa — zewnetrzna umochiona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanych do wiadciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = pd/pds
Gadzie:
Pa - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®)
pgs — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/ms).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|0:E2/E1
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Gdzie:
E;- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,

E,-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.

1.5. Og6Ilne wymagania dotycz ace robot

1.5.1. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna,

1.5.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopdw, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na
nieodpowiednie parametry) nalezy odwiezé na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
Zwigzane z jego wywozem oraz optatg za wysypisko.

Piasek

Piasek stosowany do wykonywania warstw podbudowy powinien spetiaé wymagania normy PN-B-
11113.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

Cement

Do wykonania wzmocnienia podfoza cementem stosuje sie nastepujgce materiaty:
Do wzmocnienia podtoza nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazag jego przydatnosé¢ do
robét.
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkOw rob6t i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Do wykonania robét ziemnych ze wzgledu na specyfike budowy (fundamenty w istniejgcym budynku)
nalezy stosowac:
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.

4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pidmie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodno s$ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projekt u
technicznego

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,
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- nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,
przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych
i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami
i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopow recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopéw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zakladania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

5.3.1. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢é wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

w przypadku ukfadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentoéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.3.2. Nienaruszalno $¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego hiz poziom
posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usung¢, tak aby nie naruszyé naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usung¢ i zastgpi¢ betonem
B10.

5.4. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 5 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.
5.5. Wykonywanie wykopéw
5.6.1.Wykonywanie robot r ecznie

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:
- uzywac whasdciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzadzania wszelkich skfadowisk i drog komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow
i wykopow.
5.6.2.Wykonywanie robot sprz  etem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robo6t, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierébwnosci,

- zachowac¢ szczego6lng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywaé¢ w zasiegu pracy maszyn,
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- wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu,
- zachowac ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie podstropowym.

Z uwagi na prowadzenie prac fundamentowych w bezposrednim sgsiedztwie budynku istniejacego
wraz z pozostawieniem jego znacznej czesci przed przystapieniem do nich nalezy wykona¢ wzmocnienie
i zabezpieczenie tego budynku wg dokumentacji projektowe;.

Wykopy i roboty fundamentowe nalezy rozpoczynaé po zabezpieczeniu istniejgcego budynkéw
i uprzednim zbadaniu gtebokosci posadowienia jego fundamentéw. W przypadku posadowienia na innym
poziomie niz zaktadane w projekcie nalezy do niego dostosowaé poziom posadowienia nowych
fundamentéw. Roboty ziemne muszg by¢ wykonane w taki spos6b aby nie naruszy¢ podtoza gruntowego
pod fundamentami istniejgcymi. Fundamenty istniejace nalezy odstania¢ tylko w miejscach koniecznych
do wykonania nowych fundamentéw. Na pozostatych odcinkach fundament musi by¢ zabezpieczony
warstwg gruntu o grubosci minimum 50 cm i szerokosci mierzonej prostopadle do muru wynoszacej
1,5m.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia konieczne moze byé przed wykonaniem wykopu obnizenie poziomu wody gruntowej oraz
biorac pod uwage mozliwos¢ naptywania wody przez dno czasowe odwodnienie wykopu np. za pomocg
igtofiltréw lub studni depresyjnych. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, ze wzgledu na
lokalne wystepowanie gruntéw w stanie plastycznym dno wykopu po wyréwnaniu powierzchni musi by¢
odpowiednio przygotowane. Nalezy wttoczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru o gr. 10 cm za pomoca
ubijakow.

Grunt zalegajacy w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed doptywem wdd atmosferycznych
i natychmiast je usuwaé a takze przed przemarzaniem.

5.6. Zasady wykonania nasypéw, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robd4t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
0 grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubosc warstwy nalezy dobieraé do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz $rednica piyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopoéw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno byé przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczen obcych
i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowa¢ sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna.

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien byé zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywacC sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujac
zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowa¢ jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi ¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
5.7. Doktadno $¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyé przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
5.8. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopéw w spos6b zapewniajacy prawidtowe
odwodnienie.
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Dla skutecznego wyeliminowania doptywéw wody w strefe fundamentéw nalezy wykonaé¢ drenaz
opaskowy
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
o] wihasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych
o] wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych
W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykona¢ drenaz.
W czasie robo6t zwr6cié uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntéw organicznych, humusu,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.
Dno wykopdw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw
w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopéw na
dluzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie,
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych saczen, wykop denny nalezy
osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy
dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze wykopu.
6. Kontrola jako $ci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:
— sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- dokfadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢é w formie protokotéw odbioru robét lub wpisow
do dziennika budowy.
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci rob6t zwigzanych z budowg nalezy do
Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikdéw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji i projekcie.
Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu
w peinym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntéw

Wykonawca robét powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze,
przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badah gruntu. Laboratorium to powinno by¢
przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:
- analiz makroskopowych,
- wilgotnosci gruntu,
- maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zageszczenia gruntu.
Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzkg i fundamentami nalezy przeprowadzaé metoda plyty,
a pozostale metoda Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane
wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe uprawniong oraz
zgodne z normami panstwowymi.
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6.2. Sprawdzenie wykonania robét
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykonaé dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Sprawdzenia rob6t nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:
- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
- lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem niwelacyjnym
z dokfadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,
- wyznaczenie konturéw nasypow i wykopdéw nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomnicg co
najmniej w 3 miejscach na catej dlugosci w przypadku wykonywania robo6t liniowych i co najmniej po
brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.
Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o malej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci
skarp, wykopéw, rozparcie i podparcie $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowosé odwodnienia wykopu oraz doktadnosé wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).
W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$é rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu
wokot ukopu.
Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniala mozliwosé sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy
odbiorze koncowym.
W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.
7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Za jednostke obmiarowa dla robét ziemnych przyjmuje sie m® (metr szescienny).
8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ rob6t ziemnych zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
10. Przepisy zwi gzane

Normy
PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-05.00.00

ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA
GAZOWA wraz z TERMOMODERNIZACJA ZAKtADU  PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO
w SZYDLOWCU, ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie:

- $cianek dziatowych z cegly kratéwki gr.12 cm

- montaz nadprozy prefabrykowanych L-19

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Bloczki betonowe

Powinny spetniaé wymagania normy, aprobaty technicznej lub certyfikatu dopuszczajgcego do
stosowania materialéw w budownictwie.

kolor wyrobow: naturalny betonu — szary

2.3. Cegta kratéwka kl. 15 MPa — $cianki dziatowe

cegla K-1

Wiasciwosci techniczne:

- wymiary - 250x120x65 mm

- masa - ok. 2,5 kg/szt.

- zuzycie - 93 szt./m2 muru gr.25 cm,

- ZUzycie zaprawy - 0,087 m3/m2 muru gr.25 cm
-klasa wytrzymatosci - 15

- wspofczynnik przewodnictwa ciepta - 0,44/0,47 WmK W/mK
2.4, Nadpro za prefabrykowane typ L-19

2.5. Zaprawy zwykte

Do muréw z cegiet zaleca sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych klasy M5, ktére powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2
Zaprawa murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
~Woda zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
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uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

Do zapraw stosowacé piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:
- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek srednioziarnisty
0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement  portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
11l 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno spetniajgce wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.3. Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie
wiecej niz w 3 warstwach.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg byé przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyr6éwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

5.2.  Mury z cegly ceramicznej, kratowki

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu isznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz
po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych. Sciany nalezy wznosi¢é mozliwie réwnomiernie na cafej ich
dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem scian.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny
muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych:
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12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimum 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian nosnych nie
powinna byé¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Potaczenia muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Nadpro za

W $cianach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami nalezy stosowa¢ nadproza
prefabrykowane typu L-19 o dlugosci dostosowanej do wielko$ci otworu. Minimalna diugo$¢ oparcia
prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

6. Kontrola Jako $ci Robo6t

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normg PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty.
Wymagania i badania przy obiorze” , PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ konsystencije,
w sposéb podany przez Producenta zaprawy.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024
i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:
- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania materiatéw,
prawidtowosci wykonania scianek
wygladu powierzchni $cianek
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cianek.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie murowanych $cian okre$la sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni,

7.3. Wielko $ci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢é wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- wygladu zewnetrznego powierzchni scianek, narozy i obrzezy,

- Dopuszczalne odchylki wymiarow muréw z cegly, pustakOow ceramicznych i bloczkéw betonu
komarkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w thl.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw

Z cegly ceramicznych

Lp Rodzaje odchytek Z drobnowymiar.
mury ~ mury elementow
spoinowane niespoinowane z betonu [mm]
[mm] [mm]

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:

1 na dtugosci 1 m 3 6 4
na catej powierzchni sciany
pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
2 |na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15

Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy

3 | muru:
na dtugosci 1 m 1 2 2
na catej diugosci budynku 15 30 30

Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy
4 | muru pod stropem:

na diugosci 1 m 1 2 -
na catej diugosci budynku 10 20 -

Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru od kata

5 | przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)

na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej diugosci budynku - - 30

Odchylenie wymiaréw otworéw w
Swietle osciezy dla otworéw o

wymiarach:
6 |do100cm szerokos¢ +6. -3 +6. -3 +10
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
Powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

- wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
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- wykonanie $cian, nadprozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Tom | "Budownictwo og6lne” Czes¢ 2,
Arkady, Warszawa, 1990
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B-06.00.00

IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iobioru izolacji
wramach  budowy: MODERNIZACJA  KOTLOWNI WEGLOWEJ NA  GAZOWA  wraz
z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO w SZYDLOWCU,  ul
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie:
- Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentéw i $cian fundamentowych
w standardzie rozwigzan firmy Remmers
- lzolacji przeciwwodnej i uszczelniajagcej np. Kiesol ELastoschlame ( wg standardu firmy
Remmers lub rozwigzanie réwnowazne)
- Folia podposadzkowa PE
- Izolacji termicznych posadzek
- Ocieplenia $cian zewnetrznych

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoIne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parnstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i pr zeciwwodnych fundamentow
System REMMERS. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania rownowaznego innego producenta.

Kiesol

Ptynny preparat do krzemionkowania powstrzymujacego kapilarny transport wody oraz
zapewniajgcego ochrone wglebng, wzrost wytrzymatosci podioza i podwyzszenie odpornosci na
substancje niszczace beton i cement.

K2 Dickbeschichtung (stara nazwa Sulfiton® K2 Dickbeschichtung)

*/ hydroizolacja grubowarstwowa najwyzszej jakosci, bezszwowa, przekrywajgca rysy
*/ nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

*/ szybki czas wigzania i odpornosé na deszcz

*/ wodoszczelna az do przypadku wody napierajacej (do 70 m stupa wody)

*/ bezrozpuszczalnikowa, nieszkodliwa dla wody gruntowej

*/ hamuje dyfuzje pary wodnej
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*/ naktadanie w dwéch warstwach

Sulfatexschlamme - Szlamy uszczelniaj ace
Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany, przeznaczony do prac renowacyjnych w starym
budownictwie w systemie Aida Kiesol.

Grundtz WTA - Zaprawy do wykonania faset uszczelniajgcych / wyréwnania podfoza:
Tynk podktadowy wg instrukcji WTA, przepuszczalny dla pary wodnej, nieprzepuszczalny dla wody

Systemschutz - Systemy ochrony hydroizolacji
Mata ochronna bardzo odporna na obcigzenia, tréjwarstwowa z wtoknina, optymalna ochrona
hydroizolacji

Fugeband - Jednosktadnikowy szlam uszczelniajacy, mostkujacy rysy, wodoszczelny,
szybkowigzacy.

Elastoschlamme - Warstwa sczepna na starych powtokach bitumicznych - jednosktadnikowy szlam
uszczelniajacy, mostkujacy rysy, wodoszczelny, szybkowigzacy

K2 Dickbeschichtung - Grubowarstwowe powtoki bitumiczno-polimerowe: wysokojakosciowa,
dwusktadnikowa masa bitumiczno-polimerowa (KMB), mostkujgca rysy

Fugenband - Tasmy dylatacyjne - bardzo elastyczna tasma dylatacyjna, odporna na bitumy
2.3. Folia PE hydroizolacyjna

Folia PE pelni funkcje zabezpieczenia izolacji poziomych (przeciwwilgociowych i termicznych) posadzek
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych i betonowych. Szczelnos¢
ukltadu zapewnia sie poprzez Kklejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy foli tasmg uszczelniajacg
i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

- grubos¢ min. 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m?,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie =60 N/mm,
- przesigkliwos$é przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny >60m° hPalg
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Zastosowanie:

Folia zastosowana jako warstwa zabezpieczajaca izolacje termiczne przed przenikaniem wilgoci
z wykonywanych szlicht.

2.4.Paroizolacje - folia polietylenowa zgrzewana na zaktadach

2.5. Materialy do izolacji termicznych

2.5.01. Piyty styropianowe EPS 70 - izolacje termiczne zewnetrznych $cian gr.12 — 15 cm
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 - 0,031 W/mk.

2.5.02. Plyty styropianowe - izolacje termiczne posadzek (grubos¢ warstw zgodnie z dokumentacja
projektowa)
2.5.03. Styropian ekstrudowany 8 cm - izolacje scian fundamentowych

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczac¢ sie:
- niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej,
- matg gestoscig objetosciows,
- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duza trwatosciag i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoécig
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ogniowa.
3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczego6lnych materiatow.

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotycz ace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roziadunek i sktadowanie materialbw powinny odbywac¢ sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez
producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach.. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.
5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 lIzolacje przeciwwilgociowe systemowe standard Remmers lub rbwnowa  zne
Hydroizolacja fundamentéw

A/ Oczyszczenie podtoza. Usuniecie wszystkich zabrudzen, olejow , smardw i stabo przylegajacych
czastek. Wystajace resztki zapraw nalezy usunaé¢. Naroza i krawedzie nalezy zatamac¢ lub sfazowac.

B/ Gruntowanie podtoza preparatem Kiesol (zuzycie ok. 0,1-0,15 kg/m2), rozcienczonym 1:1 w wodzie
natryskiwanym lub naktadanym pedzlem.

D/ Rozciagniecie w dwdch warstwach materiatu K2 Dickbeschichtung
(zuzycie ok. 4-4,5 I/m2) z siatkg zbrojaca na catej powierzchni pokrywanej izolacjg

Faseta uszczelniajgca .
A/ Gruntowanie podioza preparatem Kiesol (zuzycie ok. 0,1 kg/mb), natryskiwanym lub naktadanym
pedzlem.

B/ Naniesienie szlamu Aida® ADS Spezialschlamme (zuzycie ok. 0,75 kg/mb), na styku Sciany i ptyty
fundamentowej do 20 cm powyzej gérnego poziomu piyty.

C/ Wykonanie fasety o promieniu ok. 5 cm z materiatu Sperrmortel (zuzycie ok. 2 kg/mb) lub szlamu
zmieszanedo z piaskiem w stos. 1:1 (zuzycie szlamu 1 kg/mb fasety).
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HYDROIZOLACJA PIONOWA $cian zewnetrznych
- K2 Dickbeschichtung.

A/ Oczyszczenie podtoza. Usuniecie wszystkich zabrudzen, olejow , smardw i stabo przylegajacych
czastek. Wystajace resztki zapraw nalezy usunaé. Naroza i krawedzie nalezy zatamac¢ lub sfazowac.

B/ Wykonanie fasety uszczelniajacej (patrz punkt 3.) w obszarze styku sciany z ptyta fundamentowa.

C/ Gruntowanie podioza preparatem Kiesol (zuzycie ok. 0,1-0,15 kg/m2), rozcienczonym 1:1 w wodzie
natryskiwanym lub nakladanym pedzlem.

D/ Rozciaggniecie w dwoéch warstwach materiatu K2 Dickbeschichtung
(zuzycie ok. 4-5 I/m2).

Uwaga:
E/ Przyklejenie ptyt izolacji termicznej materiatem K2 Dickbeschichtung (zuzycie ok. 1,5 I/m2).
GRUBOSC I1ZOLACJI PO WYSCHNIECIU =4,1 mm (nie wlicza sie kleju do styroduru)

Faseta uszczelniajaca .

A/ Gruntowanie podioza preparatem Kiesol (zuzycie ok. 0,1 kg/mb), natryskiwanym lub naktadanym

pedzlem.

B/ Naniesienie szlamu Aida® ADS Spezialschlamme (zuzycie ok. 0,75 kg/mb), na styku sciany i ptyty

fundamentowej do 20 cm powyzej gérnego poziomu piyty.

C/ Wykonanie fasety o promieniu ok. 5 cm z materiatlu Sperrmortel (zuzycie ok. 2 kg/mb) lub szlamu
zmieszanego z piaskiem w stos. 1:1 (zuzycie szlamu 1 kg/mb fasety).

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ W WARSTWIE PODLOGOWEJ:
HYDROIZOLACJA POZIOMA w warstwie podtogowej
- Kiesol+ Elastoschlamme

A/ Oczyszczenie podioza. Usuniecie wszystkich zabrudzen, olejow , smarow i stabo przylegajacych
czastek.
B/ Wykonanie fasety uszczelniajgcej (patrz punkt 3.) w obszarze styku $ciany z ptytg podtogowag

C/ Gruntowanie podtoza preparatem Kiesol (zuzycie ok. 0,1-0,15 kg/m2), rozcieAczonym 1:1 w wodzie
natryskiwanym lub naktadanym pedzlem.

D/ Rozciggniecie w dwéch warstwach materiatu Elastoschlamme (zuzycie ok. 0,5 - 1,5 kg/m2).

Faseta uszczelniajaca .

A/ Gruntowanie podioza preparatem Kiesol (zuzycie ok. 0,1 kg/mb), natryskiwanym lub naktadanym

pedzlem.

B/ Naniesienie szlamu Aida® ADS Spezialschlamme (zuzycie ok. 0,75 kg/mb), na styku $ciany i ptyty
undamentowej do 20 cm powyzej gérnego poziomu piyty.

C/ Wykonanie fasety o promieniu ok. 5 cm z materialu Sperrmortel (zuzycie ok. 2 kg/mb) lub szlamu

zmieszanego z piaskiem w stos. 1:1 (zuzycie szlamu 1 kg/mb fasety).

5.2 lIzolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa pei funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia nie jest klejona, na
sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zalaman.
Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uklada sie zgodnie z kierunkiem splywu wod. Szczelnosé
uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zakladéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacq i
obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny
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by¢ szczelnie mocowane do elementow okalajgcych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna
naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

5.3 lIzolacje termiczne

Warunki przyst apienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie

wbudowywania materiatdbw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz

zarobowa. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne

jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢é wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng

w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg grubosé zgodnie z projektem. Plyty w warstwie

pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej

ilosci warstw ptyt.

Przy stosowaniu materialtdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie

zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podio za

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢é wyréwnane zaprawag
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat

ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposéb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne

przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac

warunek wspéiczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia

wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub

kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczeg6towo okreslajg w instrukcjach montazu technologie

wykonania robét.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne

6. Kontrola Jako $ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robo6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materialtébw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni zaizolowanej. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

8.0dbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér robdét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robdét,
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- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbiér izolaciji
Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
- odbior ostateczny (koncowy)
Odbiory mi edzyfazowe polegajg na kontroli:
- jakosci materiatdw
- podkfadu pod izolacje
- kazdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér materiatdow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
Odbiér podkiadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
- poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow sciekowych,
- poprawnosci zagruntowania podkfadu,
- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
- ciggtosci warstwy izolacyjnej
- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych elementow przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkfadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie —
aby byly dokiadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig
wydtuzen lub skurczéw.
Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
- potagczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,
- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z weiny
mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej

elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”.
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PN-EN 13162:2002

PN-B-20132:2005

PN-EN 13163:2004

BN-84/6755-08

PN-B-02862:1993

PN-B-04631:1982
PN-1SO-8301

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j.
Filce i ptyty

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych

Materialy do izolacji cieplnej z wiékien nieorganicznych. Metody badan.
Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

PN-EN 822:1998

PN-EN 822:1998
PN-EN 1602

PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-93/B-02862
Norma ISO

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana
Al)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i
szerokosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej
nasigkliwosci wodg metoda czesciowego zanurzenia.
Odpornosc¢ ogniowa

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow

zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu materiatow termoizolacyjnych wydane przez poszczeg6inych producentéw
Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa,

2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B- 08.00.00
POKRYCIE DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE

(kod CPV 45261210-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru pokrycia dachu
oraz obrébek blacharskich w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA
wraz z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO w SZYDLOWCU, ul.
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj aq
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie na dachu :

» docieplenie fragmentu dachu ptytamiPWS-A2

» pokrycie dachu papg termozgrzewalng

* pokrycie dachu blachodach6wka — daszek nad wejsciem

» wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

e parapety systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze elewaciji.

e rynny i rury spustowe — systemowe z blachy powlekanej w kolorze dachu

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoIne” pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 0Ogdlne wymagania dotycz ace materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatéw

- Blacha stalowa dwustronnie powlekana

Blacha stalowa zgodna z norma PN-EN 10142, cynkowana ogniowo w procesie cigglym, o masie powtoki
cynku Z350 PN-EN 10142, co odpowiada 350 g/m2 po dwoch stronach przy tescie trzypunktowym.
Powtoka w systemie Hard Coat Satyna

Materiat Stal ocynkowana

Powtoka Plastisol SCE lub Hard Coat Satyna
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Gruboéc¢ 0,6 mm
Masa 4,8 kg/m2
Szer. kryjgca 595 mm

Blacha stalowa powlekana ptaska do obrobek blacharskich

Piyty PWS-A2 dwustronnie laminowane papg o rdzeniu ze styropianu EPS gr.15 cm firmy POLMAR lub
réwnowazne.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa POLBIT WF 250/4000 lub réwnowazna

Parapety systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnie z projektem.

Rynny i rury spustowe — systemowe z blachy powlekanej.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego z blachy, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 Transport
4.1 Ogoblne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materiatdw

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Wszystkie
materialy dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.3 Przechowywanie
Folie i plyty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed
wptywem warunkow atmosferycznych z dala od zrédet ciepta, zgodnie z instrukcjg producenta.

5 Wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1 Montaz plyt PWS-A2 zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

5.2 Montaz papy termozgrzewalne;j

Dla wlasciwego utozenia papy termozgrzewalnej nalezy wyznaczy¢ wzdtuz jej brzegu dwie linie:
dla wyréwnania papy i wyznaczenia miejsc mocowan do podioza. Rolke papy nalezy ostroznie rozwing¢
wzdtuz wyznaczonej linii wyréwnania i zamocowa¢ na jednym z koncow 2-3 tacznikami.

Nastepnie nalezy naciagna¢ pape do uzyskania gtadkiej powierzchni bez zmarszczen i pofatdowan
i zamocowa¢ na drugim koncu rolki. Nastepne pasy papy utozy¢ nalezy rownolegle zachowujac zaktadke.
Zaktadka zgrzewana jest wzdtuz utozonych pasdéw pokrywajac miejsca mocowan mechanicznych. Dla
wlasciwego naprezenia papy nalezy najpierw zgrzewac jeden brzeg papy dopiero potem mocowaé drugi
brzeg. Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie wstepne i prébe
zgrzanego materiatu na rozrywanie.

Zgrzewanie pap wykonywane jest za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej lub
zgrzewarki recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerokosci 40 mm a detali dyszg szerokosci 20
mm. Obie zgrzewane powierzchnie sg podgrzewane i dociskane silikonowym watkiem dociskowym.
Zgrzewanie wykonywane jest na szerokosci 40 mm i ma wytrzymatosc takg samg jak papa. Temperatura
i predkos¢ zgrzewania ustawiana jest w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i rodzaju uzytej papy.
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5.3 Pokrycie z blachy stalowej powlekanej

Pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych powinno byé dostosowane do pokrycia blachg. Roboty
blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej -15°C.
Rob6t nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Wyroby z blachy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.

Blache przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych
podczas ciecia wysokg temperature. Po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady
mogace spowodowac¢ odbarwienie powierzchni blach.

Niezbedne jest prawidtiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.

Wszystkie uszkodzenia powilok powstale podczas transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowa. Wywiewki kanalizacyjne wystajace ponad dach uszczelnia sie gumowymi kotnierzami, ktére
dopasowuje sie do profilu blachy.

5.4 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachu.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni .
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

5.5 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Ok%rébki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
15°C.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych
i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Wymagania wg normy PN-61/B-10245

6. Kontrola Jako sci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegolnych warstw polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .
6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwosé¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania obrdbek blacharskich, rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-61/10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

7. Obmiar robét
7.1 Jednostk g obmiarow g jest:
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- dlakrycia dachu — 1 m? pokrytel powierzchni dachu
- dla obrébek blacharskich — 1 m~.
- dlarynien i rur spustowych — 1 mb.
7.2 llo $€ robot
Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;j.

8.0dbidr robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Wykonanie poszczegoélnych warstw dachu jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
Odbiér polega na sprawdzeniu:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Odbiér obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i komindw itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow;

- sprawdzenie szczelnosci potaczen wpustow
9. Podstawa ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 1. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-61/B-10245 »Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 ,0bcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssacych wiatru”

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Inne dokumenty i instrukcje
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czesé C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”. wydane ITB — 2004r.

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B.09.00.00

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

(kod CPV 45421100-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTLOWNI
WEGLOWEJ NA GAZOWA wraz z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO w SZYD:OWCU, ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu:

- okien PCV

- drzwi stalowych wewnetrznych EI 30

- drzwi stalowych zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6Ine wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.  Stolarka okienna
Okna PCV, szklone szktem zespolonym o wspéitczynniku przenikania ciepta k=1,1 W/M?K, kolor
biaty. Wymiary okien zgodne z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym.

2.2. Drzwi stalowe petne wewn etrzne El 30
Stal nierdzewna, wyposazone w samozamykacz

2.3. Drzwi stalowe pelne zewn etrzne
Stal nierdzewna, przeszklenie o pow. min.0,54 m2, wyposazone w samozamykacz

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz agce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrob6éw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie o $ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ os$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanowa.
Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiarow po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m; 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m;
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypenienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
OgodIne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest m* wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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10. Przepisy zwi gzane

NORMY

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systeméw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztatownikéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowe;j
elementéw budynkow.

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

3. Instrukcje montazu systemow metalowych lub szklanych wydane przez poszczegoélnych Producentéw
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B-11.00.00

OKLADZINY WEWN ETRZNE
(kod CPV 45410000-4)
(kod CPV 45421146-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okladzin wewnetrznych w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTLOWNI
WEGLOWEJ NA GAZOWA wraz z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO w SZYDLOWCU, ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- tynkéw cementowo-wapiennych,

- sufitu PROMATECT

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Tynk cementowo-wapienny Il kat.

Tynk cem-wap kat. Il sktada sie z:
zaprawy cementowe] M 20
zaprawy cem-wap M4
zaprawy wapiennej M 0,6

Zastosowanie:

na wszystkich $cianach murowanych z pustakéw MAX, z bloczkéw wapienno-piaskowych, uzupetnienie i

naprawa istniejgcych tynkow

Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki CEM 1I/B 32,5 z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno  do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé wapno spetniajgce wymagania normy
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a
w szczegOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Sufit PROMATECT-H, samodzielny F-1 o odporno  $ci ogniowej El 60 lub rownowa zny.

Dane techniczne:

Klasa odpornoéci ogniowej — F1 jako samodzielny element budowlany, tzn. klasyfikacja sufitu bez stropu,
przy dziataniu ognia od gory i od dotu

Ptyty PROMATECT-H — 2x 12 mm,

Piyty z welny mineralnej — warstwa gérna 60 mm, p>65 kg/m3,

Ptyty z wetny mineralnej — warstwa dolna 60 mm, p>30 kg/m3,

Profil nosny 60x49,5x0,7 - rozstaw 625 mm,

Profil brzegowy 40x40x0,7,

Ztacza ptyt — szpachlowane masg szpachlowg

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenosnych zbiornikdw na wode
- elektronarzedzia

4. Transport

4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw do tynkéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie odpowiednimi srodkami transportu.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki
w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Gotowe wyprawy tynkarskie przechowuje sie i transportuje w gotowych oryginalnych pojemnikach z
nazwa producenta.

4.3. Transport pozostatych materiatdbw  zgodnie z wymogami producentow.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B
—10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podio za

Podioza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji tlustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkow zwyktych

Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4 normy
normie PN-70/B10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny byc¢
zgodne z norma normie PN-70/B10100.

Tynk zwykly cem.-wap. lll kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob
standardowy. Skfada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podiozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej M 20,

- narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych.
Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywac zaprawy wapiennej M 0,6.

5.5. Monta z sufitu PROMATECT - zgodnie z wymaganiami producenta systemu

6. Kontrola Jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Badania przed przyst apieniem do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania podtoza pod tynki i przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zapraw tynkowych wytwarzanych na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkow,
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- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
6.4. Badania w czasie odbioru - sufity
Czestotliwosé oraz zakres badan materiatdbw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badanh doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:
- harozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materialtéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
4 povgierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5m".
Powierzchnie okiadzin oblicza sie w m?.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Odbidr podio za i oktadzin

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
choc¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢
roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
i og6tem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworoéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podioza, plesni itp.
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- Trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena
Tynki wewnetrzne
Cena obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow
i sprzetu, obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie iobstuge rusztowan
przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementow, wykonanie tynkéw, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca
pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.
UtozZenie sufitow

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni sufitu tynku wedtug ceny, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretow wraz z przycieciem

i dopasowaniem,
- szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin taSmag
papierowa,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonéw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czesc¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakos$ci.

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria  9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakos$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

10.2. Inne materialy

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
-Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-12.00.00

POSADZKI

(kod CPV 45432100-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iobioru posadzek
wramach  budowy: MODERNIZACJA  KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA  wraz
z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO w SZYDEOWCU, ul.
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Zakres robot:

- wykonanie posadzek z ptytek GRES

- warstwy wyréwnawcze z betonu lub z zaprawy cementowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania og6Ine” pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piytki GRES

Pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia techniczne, socjalne , komunikacja
Charakterystyka materiatowa:

- antyposlizgowos¢ klasy R9

- grubo$¢ 10 mm

- absorpcja wody 0,05%

- wytrzymatos¢ na zginanie 47N/mm2

- odpornosc¢ na Scieranie -140 mm3

- podatno$¢ na wilgoé 0,1 mm/m

- odporne na dziatalnos¢ kwaséw i zasad

- odpornos¢ na plamienie - dajgce sie oczyscic¢
Ptytki ktadzione na elastyczng zaprawe klejowg
Fuga wzmocniona. Profile dylatacyjne odpowiedniego typu na szczelinach dylatacyjnych oraz
w miejscach zmiany wysokosci oraz przy zmianie materiatu pokrycia . Raktyfikowane krawedzie.
Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m? na opakowaniu umieszcza sie: nazwe
i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmochione.

Zaprawy wyréwnawcze
2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowac¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest stosowanie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek (PN-EN 13139:2003) do zapraw wyréwnaw czych
Powinien spetnia¢é wymagania przedmiotowej normy a w szczegoélnosci :
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje r6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.6 Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.01.00)

2.7. Kruszywo do warstw wyréwnwaczych cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

3. SPRZET
3.1 0Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.
3.2 Sprzet do uktadania i zag eszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do ukladania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci powierzchni
i ustalonych spadkéw.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac wielopunktowej taty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, raczka prowadzaca df. do 300 cm
3.3 Sprzet do uktadania ptytek ceramicznych
Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara skladana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek
reczna lub elektryczna, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
Transportowane i skladowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.
Wyktadzine dywanowg przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,
zamknietych, suchych.
Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie
i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
Transport i sktadowanie wyktadzin PVC i dywanowych:

Wykiadzine przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,
zamknietych, suchych.

Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczyé przed
przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.

5.Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Posadzki z ptytek ceramicznych, gres

Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory
powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw
klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sa posadzki z piytek nalezy utrzymywaé temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podkiad pod ptytki nalezy wykonaé zgodnie z SST B-04.01.00.
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Ptytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos$¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchyiki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijnosé spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwiocznie usungé
w czasie ukladania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ woda. Prowadzi¢ pielegnacije przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

5.3. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cem  entowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatos¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
- podioze , na ktérym wykonuje sie podkiady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podkfadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadoéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz5 "C,
- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- wciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

6. Kontrola Jako $ci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynno$ci kontrolnych:

1.  Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

2. Niedopuszczalne sa biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

3.  Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

4.  Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podkladem podiogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

5.  Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metodq wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniac przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacije
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

7.  Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dilugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

8.  Sprawdzenie metoda wizualng, prawidlowosci wykonania szczegbtéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i kraw edzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
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laszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii dokumentaciji
prostej
Nie wieksza niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksza niz 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i ogétem nie mm i ogétem nie dlugosci taty kontrolnej 2 m

wiekszej niz2 szt | wiecejniz2mmw | wiekszej niz2 mm
na catej dlugosci | pomieszczeniach do | na catej powierzchni

taty kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niz3 | $cianami, belkami
mm w itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole zataczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacii projektowe.
Jednostkg obmiarowag wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatléw i rob6t — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowaé
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowa  ¢:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubo$ci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotoéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.H.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 9. Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki:
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie posadzki
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 Beton zwykly.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
10.2. Inne materialy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych. Tom |. Cze$¢ 4 — Podlogi i

posadzki, wydanie ARKAD — 1990r., Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
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B-13.00.00

ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iobioru robot
malarskich w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA wraz
z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO w SZYDEOWCU, ul.
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
e roboty przygotowawcze
* malowanie farbami zmywalnymi sciany i sufity.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
podio ze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.
powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie materialy do robd6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- Srodki gruntujace

- Farby wewnetrzne zmywalne w kolorach wg projektu wnetrz
Na zastosowane zestawy malarskie musi byé akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.1. Przygotowanie podto zy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkow szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzyc¢ i wypetni¢ zaprawg cementowo -wapienna.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami zmywalnymi powierzchnie nalezy gruntowac
preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powioki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powilok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Tynki zwykte powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg cementowg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, ptyty g-k itp.)
przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tabeli 1.

Tabela 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnos¢ podioza,

Lp. Rodzaj farby W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodag
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robét malarskich wewn etrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych oraz
armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podiozy pod wykladziny podiogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu biatego montazu
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- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé¢
i ostonié.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
« Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow)
ze wzgledu na niskg wydajnos¢;
« Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktre nie zanikajg po wyschnieciu;
« Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podioze.
Naktadanie watkiem
« Metoda najbardziej popularna przy nakfadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote
i duzg wydajnosé;
« Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
* Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
* Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

6. Kontrola Jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i Srodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw z odpowiednig norma lub aprobatg

techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a/ w przypadku farb cieklych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- slady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

- $lady pleéni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materialtéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
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Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtodci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym

lub sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotnos¢ podiozy

ceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzadow. Wyniki kontroli podiozy nalezy odnotowa¢ w formie

protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodnos¢ barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta

- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powiloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli nie wystapity na
szmatce $lady farby

- przyczepno$¢ powtoki

- na podlozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosc powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podiozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

Wyniki kontroli i badan powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze

powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje

materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza i farb,
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llo$¢ robo6t okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowe;j.

8.0dbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbiér podito za
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty = powinny odpowiadaé wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbidr rob6t malarskich
Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
Zgodnosé wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami moggq by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizaja whlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

- peing dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos¢ w/w robot

Z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdw i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.
Protok6t odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 9. Placi sie za ustalong ilos¢ m? rob6t malarskich wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow..

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

10.2. Inne materiaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
~-Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.
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B-14.00.00

ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45442120-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elewacyjnych w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ
NA GAZOWA wraz z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO
w SZYDLOWCU, ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie elewaciji:
= tynk cienkowarstwowy akrylowy na bazie zywicy akrylowej typu terranowa (lub réwnowazny)
baranek — drobnoziarnisty - 1 mm na siatce.
= tynk mozaikowy
= kominy ponad dachem - cegta klinkierowa potéwkowa
Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrébkami i wszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Kierownika
Projektu /Menadzer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
Zaprawa klej gca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu lub wetlny mineralnej do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu (wetny)
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona — ukiad skladajacy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej sie
w srodku zaprawy klejacej.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg uktadu ocieplajgcego.
Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnieciu.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. System ocieplenia $cian

System oparty na potgczeniu piyt styropianowych z akrylowymi materiatami wykonczeniowymi jest
typem ocieplenia dla budynkéw wysokich, jak réwniez dla tych obiektéw, gdzie zachodzi koniecznosé
lepszej izolacji akustycznej. Systemem tym mozna dokonywac¢ renowaciji starych budynkdw jak i ociepla¢
nowe obiekty. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarskg z tynku
akrylowego barwionego w masie. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé ptyty styropianu mocowanych kotkami i klejem
do $ciany z pustakéw ceramicznych. Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiadac
wymaganiom PN-92/P-85010.
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Tynk cienkowarstwowy akrylowy na bazie zywicy akrylowej typu terranowa (lub réwnowazny)
baranek — drobnoziarnisty - 1 mm na siatce. Kolorystyka i lokalizacja wedtug dokumentacji projektowe;j.
Przed przystgpieniem do prac tynkarskich w czesci istniejacej nalezy zerwac istniejgcg powtoke
tynkarska a mur oczyscic¢ poprzez piaskowanie pod cisnieniem
Kolory wedtug palety standardu Terranowa.
Dopuszcza sie palete zamienng o podobnym nasyceniu i jasnosci barw
Tynk mozaikowy

Na cokoty — tynk typu terranowa weber TD352 lub réwnowazny

Wiasciwosci produktu :

Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej, kolorowych gryséw marmurowych,
mrozo- i wodoodporny, stosowany tacznie z klejem gruntujacym ptynnym lub w formie pasty.

Ciezar objetosciowy: 1,65 kg/m2

Przyczepnos¢: >0,1 N/mm2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego m: 60
Kolorystyka wedtug projektu elewacji — ciemny grafit (nr 33 wg palety weber Terranowa)

2.3. Plytki klinkierowe - potowki
Kominy ponad dachem obmurowane cegta klinkierowg potéwkowga w standardzie np. AKA
OBERLAUSITZ
Parametry produktu:
kolor Potsdam
klasa wytrzymato$ci: 35
nasigkliwo$¢ do 6 %
szerokos¢ 6,5 cm

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonywanie robot fasadowych nalezy wykonywaé przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna rozpocza¢ po odbiorze i dopuszczeniu
rusztowan do eksploatacji.

Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszadet elektrycznych
- pac ze stali nierdzewnej
- pac z PCV
- pedzli i watkdw malarskich

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Sktadowaé w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5°C do 25°C. Okres magazynowania
12 miesiecy.

5. Wykonanie robot
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Warunki przyst agpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie o$cieznic
drzwiowych i okiennych.

5.2. Przygotowanie podto za

Podioze pod tynk akrylowy musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen.
Powierzchnia musi by¢ réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z widkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia ze styropianu wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjq ,lzolacje”

Dobrze zwigzane suche podioze pokry¢ obficie ptynem gruntujacym, przynajmniej na 12 godzin przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Podioza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tynkéw
mineralnych.
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5.3. Wykonanie tynkéw zewn etrznych

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°. Wilgotno$é
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stoinca i opadéw atmosferycznych,
az do pelnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Tynk cienkowarstwowy

Przed uzyciem, tynk dokfadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie mieszanie zawartosci
kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupelnianie w miare zuzywania zaprawy.

Tynk nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ paca z PCV ruchami kolistymi.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowa¢ pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to byé przyczyng
plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkow silikatowych stosowac sie scisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych)
montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta tynkéw systemowych stosujac odpowiednie, zalecane
materiaty.

6. Kontrola jako $ci robo6t
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,Wymagania ogoine”.

6.1. Badania w czasie rob6t tynkarskich

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia
o0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-65/10101
i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podioza,
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkéw,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy (mz).
Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany , dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi
tynku, jezeli Sciana jest tynkowana do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastrow wlicza sie do powierzchni tynkdw w rozwinigciu, jezeli ich szerokos$¢ nie
przekracza 30 cm..
Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nie tynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 1 m2,
jezeli oscieza ich sg nie tynkowane.
7.3. Wielko $ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac.
8.2. Odbiér podto zy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyc¢
woda.
8.3.0dbidr tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacijg projektowa.
Charakterystyczne dla poszczeg6llnych faktur tynkéw wgtebienia, wypukiosci itp. powinny byc¢
réwnomierne jedno- lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mieé¢ w przyblizeniu
jednakowg gtebokos¢ lub wysokosé, szerokosé, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych
faktury.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego nie moga byé wieksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sa;
- pekniecia tynku, rysy i drasniecia powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
- wtynkach barwnych smugi i plamy, réznice w intensywnosci barwy
- wykwity, zacieki, plesn.
- Odstawanie wierzchniej warstwy od podkiadu, odparzenia i pecherze.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena ryczaltowa obejmuje: dostarczenie materiatbw na miejsce wykonywania, wykonanie
poszczegodlnych warstw ochronnych elewacji i oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi gzane
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-1SO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoine

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewniania

jakosdci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
Inne dokumenty:
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
-TYnki”, wydane ITB — 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Tynkowanie, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0 , Warszawa 2004.

Karty techniczne materiatow i instrukcje wykonania robét.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb  ioru Robdt Budowlanych
— INSTALACJE SANITARNE

S-15.00.00

TECHNOLOGIA KOTLOWNI
(Kod CPV: 45232140-5)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
technologicznych i instalacyjnych kottowni gazowej w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTLOWNI
WEGLOWEJ NA GAZOWA wraz z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO w SZYD:OWCU, ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych
z wykonaniem kottowni gazowej w:

- budynku Zakfadu Pielegnacyjno-Opiekunczego
- budynku Pogotowia Ratunkowego

1.4. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogolne warunki dotyczace
robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania warunki podano w czesci
ogolnej specyfikacji technicznej. Temperatury pomieszczen ogrzewanych w oparciu o PN-82/B-
02402.

2.2. Technologia kottowni gazowej — budynek Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego

2.2.1. Dwa wiszgce kotty gazowe typ Logamax plus GB 162-80 firmy Buderus lub réwnowazne

Dane techniczne:

- Znamionowa moc 18,9-80,0 kW
- maksymalna temperatura zasilania 90 oC

- dopuszczalne nadci$nienie robocze 4 bar

- wymiary kotta 520x465x1280
- pojemnosc¢ kotta 50|

- sprawnosc kotta 106 %

- masa kotta 70 kg

Kotty pracujg kaskadowo. Sterowanie — sterownik automatyki pogodowej typ Logomatic 4121 z modutem

obstugi kaskady FM 456. Parametry wody grzewczej 80/600C

2.2.2. Palnik gazowy ceramiczny ze zmieszaniem wstepnym.

2.2.3. Naczynia wzbiorcze wyréwnawcze — cisnieniowe typu NG 80 firmy REFLEX o poj. nominalnej 80
dm3 lub réwnowazne

2.2.4. Magnetoodmulacz typ OISm 200/65 — firmy SPAW-TEST lub réwnowazny

2.2.5. Odprowadzenie spalin — system powietrzno-spalinowy typ EW-Twin ¢110/160 firmy Jeremias lub
réwnowazny.

2.2.6. Rurociggi technologii kottowni - rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-80/H-74219
taczone przez spawanie .

2.2.7. lzolacja cieplna rurociagéw zgodnie z PN-B-02421:2000: otuliny Termaflex typ FRZ Ilub
réwnowazne, o grubosci:
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Srednica : Grubos¢ izolacji:
@20 mm d=25 mm
@25 mm d=25 mm
@32 mm d=25 mm
@40 mm d=25 mm
@50 mm d=25 mm
@65 mm d=25 mm

2.2.8. Instalacja gazowa do palnikdw — rury stalowe czarne bez szwu typ Sredni faczonych przez
spawane wg PN-80/H-74219
2.2.9 Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej - typ GX firmy Gazex lub rbwnowazny, dane
techniczne zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.2.10. Instalacja wod.-kan.:
Instalacja wody
- rury stalowe ocynkowane
- pompa cyrkulacyjna typ TOP-Z 25/6 1~ PN 10 firmy WILO lub réwnowazna
- pojemnosciowe zasobniki wody cieptej wody typ Logalux SU 500 W o poj. 490 dm3 f-my Buderus
lub réwnowazne
- membranowy zawdr bezpieczenstwa firmy SYR typ 2115 1”
- naczynie wzbiorcze typ Refix DT5 60 firmy Reflex lub rownowazne
Instalacja kanalizacji sanitarnej
- rury i ksztattki kanalizacyjnych PVC o potgczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelki

gumowe
- urzadzenie do przettaczania typ DrainLift Box 32/8 firmy WILO lub réwnowazne
2.3. Technologia kottowni gazowej — budynek Pogotowia Ratunkowego

2.3.1. Jeden wiszacy kociot gazowy typ Logamax plus GB 162-100 firmy Buderus lub rownowazny

Dane techniczne:

- Znamionowa moc 19,0-94,5 kW
- maksymalna temperatura zasilania 90 oC

- dopuszczalne nadci$nienie robocze 4 bar

- wymiary kotta 520x465x1280
- pojemnos¢ kotta 50|

- sprawnosc kotta 106 %

- masa kotta 70 kg

Sterowanie — sterownik automatyki pogodowej typ RC35 f-my Buderus lub réwnowazne. Parametry

czynnik grzewczego 80/60 oC

2.2.2. Palnik gazowy ceramiczny ze zmieszaniem wstepnym.

2.2.3. Naczynia wzbiorcze wyréwnawcze — cisnieniowe typu NG 80 firmy REFLEX o poj. nominalnej 80
dm3 lub réwnowazne

2.2.4. Magnetoodmulacz typ OISm 150/40 — firmy SPAW-TEST lub réwnowazny

2.2.5. Odprowadzenie spalin — system powietrzno-spalinowy typ EW-Twin ¢110/160 firmy Jeremias lub
réwnowazny.

2.2.6. Rurociggi technologii kottowni - rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-80/H-74219
taczone przez spawanie .

2.2.7. lzolacja cieplna rurociagéw zgodnie z PN-B-02421:2000: otuliny Termaflex typ FRZ Ilub
réwnowazne, o grubosci:

Srednica : Grubos¢ izolacji:
@20 mm d=25 mm
@25 mm d=25 mm
@32 mm d=25 mm
@40 mm d=25 mm
@50 mm d=25 mm
@65 mm d=25 mm

2.2.8. Instalacja gazowa do palnikdw — rury stalowe czarne bez szwu typ Sredni faczonych przez
spawane wg PN-80/H-74219

2.2.9 Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej - typ GX firmy Gazex lub réwnowazny, dane
techniczne zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.10. Instalacja wod.-kan.:

Instalacja wody
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- rury stalowe ocynkowane

- pompa cyrkulacyjna typ Star-Z 20/7 CircoStar firmy WILO lub réwnowazna

- pojemnos$ciowy zasobnik wody cieptej wody typ Logalux SU 200 W o poj. 200 dm3 f-my Buderus
lub rbwnowazne

- membranowy zawor bezpieczenstwa firmy SYR typ 2115 1”

- naczynie wzbiorcze typ Refix DD 8 firmy Reflex lub réwnowazne

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- rury i ksztattki kanalizacyjnych PVC o potaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelki
gumowe

- urzadzenie do przettaczania typ DrainLift Box 32/8 firmy WILO lub réwnowazne

Izolacja antykorozyjna.

A. Przygotowanie podioza:
Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowac, stosujgc do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.
B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:
« 1 x podkiad ftalowy modyfikowany schngcy na powietrzu
* 1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna
C. Warunki BHP i p.poz.
Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalii sa; ksylen, butanol i benzyna do lakierow.
Ze wzgledu na zawartos¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikdw nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisOw BHP i p.poz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.
D. Konserwacja powtoki malarskie.
Stan powtoki nalezy kontrolowaé co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktére wymaga
catkowitego usuniecia starej powtoki. Prace konserwacyjne powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.
Uwagi ko ncowe
» Przewody technologiczne kottowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.
* Urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.
» Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur tworzywowych.
» Instalacje wody cieptej, cyrkulacji wykonaé z rur tworzywowych z wktadkg stabilizujaca.
» Lkaczenie rurociggow stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie
z instrukcjg producenta.
» Dla przewodéw stalowych jako tuki nalezy stosowa¢ kolana ,hamburskie”.
e Mocowanie termometréw i manometréw wg KESC 77.8.1 i KESC-77.8.2.
» Po zmontowaniu kottowni nalezy wykonaé¢ probe hydrauliczng rurociagéw ,na zimno” — na
cisnienie 0.9 MPa (przy odtaczonych urzgdzeniach typu kotly, naczynia przeponowe).
e Catos¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Plukanie wykonaé przy
zdemontowanych urzadzeniach).
e Po zakonczeniu wszystkich prac kottownie nalezy podda¢ prébie ,na gorgco” przez okres
minimum 72 godz.
* Instalacje zaizolowa¢ otulinami systemowymi z pianki poliuretanowej zgodnie z normg PN-B-
02421:200.
» Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.
e Znakowanie opaskowe rurociggéw wykona¢ za pomocg opasek dwubarwnych.
*  Wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika.
* Wszystkie przejscia instalacyjne z kotlowni w wykonaniu gazoszczelym o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegrody, przez ktérg przechodza.
« Roboty montazowe rurociggéw, préby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z
maja 2003 r.”
» Kociol, zawory bezpieczeAstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe sg urzgdzeniami
odbiorowymi w swietle przepiséw Dozoru Technicznego.
» Prbbe cisnieniowg kotfa i instalacji wykonac¢ na cisnienie 6,0 bar.
e W czasie ruchu prébnego na goragco dokona¢ kalibracji wskazan na wyswietlaczu sterownika
pogodowego.
* Przed odbiorem uzyska¢ opinie kominiarskg dotyczacg przewodu spalinowego
i wentylacyjnego.
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»  Wszystkie przejscia przewodow wychodzacych przez Sciany i stropy kottowni wykona¢ jako
pozarowe, gazoszczelne.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podane w pkt.3 ,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprz et do wykonywania kottowni gazowe;j

Do wykonania robét instalacji kottowni Wykonawca robd6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
€O najmniej z ponizszego sprzetu:

do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzanh technicznych.

Do rob6t montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-przesuwnych.
do montazu kottdw, naczynia przeponowego i zasobnikédw zuraw samojezdny z wysiegnikiem
teleskopowym lub samoch6d skrzyniowy o nosnosci min. 5 t + wézek widtowy o udzwigu min. 2,5 t.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano w pkt.4 ,Wymagania ogélne” .
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w pkt.5 ~Wymagania ogolne”.
5.2. Kotlownia gazowa

6.

Wykonywanie robot w $cistej synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
pozostatych branz dla pomieszczenia kottowni.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét instalacji
grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL

Przed przystgpieniem do badaf i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja,

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé regulacje i pomiary,

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw iregulacji
Z naniesieniem rzeczywistych  wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje  weryfikacji
sprawozdania,

Urzadzenia dla projektowanej kotltowni gazowej powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami
fabrycznymi producenta.

Roboty instalacyjne w kottowni z zakresu energetyki powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwo
specjalistyczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Rurociagi z rur stalowych czarnych nalezy taczy¢ ze sobg poprzez spawanie. Jako fuki nalezy
stosowac kolana ,hamburskie”

Spawanie doczotowe powinno odpowiada¢ normie PN-69/M-69019,

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych nalezy taczyé poprzez tgczniki zeliwne ocynkowane lub
ztgczki mosiezne

Dla instalacji wody grzewczej nalezy wykonaé prébe na cisnienie 0,6 MPa

Uruchomienie instalacji powinno byé przeprowadzone na zimno i na gorgco z uwzglednieniem
wymagan odnosnie cisnien.

Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270,

Znakowanie opaskowe rurociggdw wykonac¢ za pomocg opasek dwubarwnych,

Znaki kierunku przeptywu czynnika

Znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i cisnienie)

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego i Biura Projektowego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji
takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym technologii kottowni gazowej, DTR
zaprojektowanych urzadzen oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania iOdbioru Instalacji
Grzewczych — COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.”

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,\Wymagania ogélne” pkt. 6.
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Kontrola powinna obejmowa ¢:
- badanie urzadzen i materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyc¢ tylko dostosowania urzgdzen instalacji wezta do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych urzadzenh przez
inne rodzaje o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wihasciwosci uzytkowania itrwalo$ci urzadzenia.
Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogélna i specyfikacja robaot.
Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla montazu urzadzen, armatury — [szt.],

b) dla montazu rurociagéw, izolacji - [ m],

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w cz  es$ci ogolnej specyfikacji technicznej.
Badania urzgadzenh kottowni polegajg na:

+ sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatlow z dokumentacja techniczna,

+ sprawdzeniu szczelnosci urzadzen,

+ sprawdzeniu czy wymiennik, armatura automatycznej regulacji sa wyposazone w tablice
znamionowe,
sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,
sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reagujg prawidtowo na przekroczenie ustalonego
cisnienia,
sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spetnia swoje zadanie.
sprawdzenie szczelnosci urzadzen wezta nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gldwnych zaworach odcinajacych od sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania.

+ sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa polega na powodowaniu wzrostu cisnienia
przeptywajacego czynnika grzejnego ponad ustalone dla zaworu cidnienie i obserwacje
manometrow zwigzanych z zaworem bezpieczenstwa.

+ ze sprawdzenia prawidlowego dzialania armatury automatycznej regulacji nalezy spisac
odpowiedni protokét.

Odbiér robét polega na:

+ sprawdzeniu jakosci uzytych materialéw oraz urzadzen do montazu,
+ sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiaréw,

+ sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

PN-B-024414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo-wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-1SO 8501:1996 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
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+ Ad1:1998 produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania

PN-67/B-03432

PN-90/B-01430
PN-BB02421:2000

PN-90/M-75003
PN-91/B-02420
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200

PN-93/C-04607

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.
Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na goraco tgczone przez spawanie
Rury stalowe przewodowe ocynkowane o wzmocnionej powloce ocynkowania
typu TWT-2

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

WARUNKI TECHNICZNE:

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych wyd. przez COBRTI INSTAL zeszyt 8

Warszawa .

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzesien 2002 r.

Warunki techniczne wyszczegolnione dla instalacji c.o. i c.t.

Przepisy Urzedu Dozoru Technicznego.

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb  ioru Robét Budowlanych —
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-16.00.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

Kody CPV: 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych, 45315300-1 Instalacja zasilania elektrycznego, 45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego, 45312310-3 Ochrona odgromowa

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalaciji
elektrycznych  w ramach: MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA wraz
z TERMOMODERNIZACJA ZAKLADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO w SZYDLOWCU,  ul
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace montazu instalacji
elektrycznych dla potrzeb kottowni gazowych w budynkach:

- Pogotowia Ratunkowego

- Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego

1.4. Odpowiedzialno $€ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot
podano w czesci ogdinej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. Pogotowie Ratunkowe:

2.2.1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
2.2.2. Gniazdo wtyczkowe 2p p/t 6A 24V IP44

2.2.3. Gniazdo wtyczkowe 2p+Z p/t 16A 250V P44
2.2.4. tacznik p/t 1-bieg. bryzgoszczelny 250V/6A
2.2.5. Modut sterujgcy MD-2.Z

2.2.6. Oprawa oswietleniowa n/t 1x15W IP-54

2.2.7. Oprawa Swietldwkowa n/t 2x36W PC IP65
2.2.8. Przewdd LY-750V 16mm2

2.2.9. Przewdd YDY-450/750 V 2x1,5mm2

2.2.10. Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm2

2.2.11. Przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm2

2.2.12. Przewod YDY-450/750 V 5x4mm2

2.2.13. Puszka odgatezna z PCW PO-75x75/380 IP-42
2.2.14. Puszka PO 60 mm koncowa bez pokrywy
2.2.15. Rozdzielnia kottowni RK

2.2.16. Wytacznik pozarowy kottowni np. PCE nr 95PPXA25PT
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2.3. Zaktad Opieku nczo-Piel egnacyjny:

2.3.1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
2.3.2. Gniazdo wtyczkowe 2p p/t 6A 24V IP44

2.3.3. Gniazdo wtyczkowe 2p+Z p/t 16A 250V 1P44
2.3.4. tacznik p/t 1-bieg. bryzgoszczelny 250V/6A
2.3.5. Oprawa swietléwkowa n/t 2x36W PC IP65
2.3.6. Przewdd LY-750V 16mm2

2.3.7. Przewdd YDY-450/750 V 2x1,5mm2

2.3.8. Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2

2.3.9. Przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm2

2.3.10. Przewdd YDY-450/750 V 5x4mm2

2.3.11. Puszka odgatezna z PCW PO-75x75/380 IP-42
2.3.12. Puszka PO 60 mm koncowa bez pokrywy
2.3.13. Rozdzielnia kotlowni RK

2.3.14. Wytacznik pozarowy kottowni np.PCE nr 95PPXA25PT

3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,
szczegolnie w zakresie montazu kabli i ich zarabiania. Do rob6t montazowych i izolacyjnych Wykonawca
winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/ podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.
Stosowaé specyficzne wymagania poszczegdlnych producentdéw, ktorych materialy i urzadzenia sa
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byla zharmonizowana z postepem
robot i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie prac. Jezeli nie uzgodniono
inaczej, Wykonawca nie bedzie organizowat dostaw materialtdw wczesniej niz 30 dni przed ich
wbudowaniem, lub wczesniej niz to ustalono szczegdtowo dla poszczegodinych robét, z wyjatkiem sytuacii
uzasadnionych i uzgodnionych wczesniej z Inzynierem budowy. Wykonawca poinformuje Inzyniera, nie
poézniej niz 3 dni przed planowang dostawa, o terminie dostawy i umozliwi Inzynierowi ocene jakosci
materialu w momencie dostawy na Plac Budowy. Inzynier skontroluje zgodnos¢ materiatéw z wymogami
specyfikacji oraz kompletnos¢ wymaganych dokumentéw w momencie dostawy lub pézniej, jednak
zawsze przed ich wbudowaniem. Nie spetnienie wymagan skutkuje odrzuceniem materiatow,
skierowaniem ich do badan laboratoryjnych na koszt Wykonawcy Ilub przeznaczeniem ich do
zastosowania w innym miejscu niz planowane z ich przewartosciowaniem przez Inzyniera. Decyzje te za
kazdym razem podejmuje Inzynier. Materiat odrzucony w momencie dostawy nie moze by¢ roztadowany
i skladowany na Placu Budowy. Materiat odrzucony po roztadunku bedzie usuniety z Placu Budowy na
koszt Wykonawcy w ciggu 2 dni. Odmowie roztadunku lub poleceniu usuniecia z Placu Budowy podlega
réwniez dostawa materiatlu w terminie wczesniejszym niz 30 dni przed planowanym wbudowaniem, lub
wczesniejszym niz przewidujg ustalenia szczegétowe dla poszczegdllnych robét, jezeli fakt ten nie byt
wczesniej uzgodniony z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia zlej jakosci materiatdbw, Wykonawca pozyska te materialy z innego zrodta.
Inzynier kazdorazowo ustali tryb akceptacji i zamdwienia materiatéw z alternatywnego zrédia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z badaniami
laboratoryjnymi i zamiang wadliwych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé, wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera, zgodnie z wymogami Specyfikacji. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania
terenu lub innych uzgodnionych wczesniej z Inzynierem. Materiaty budowlane sktadowane tymczasowo
beda zabezpieczone przed kradziezg przez Wykonawce.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem organizacji robot
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wymagania  szczegOlowe  dotycz ace  projektowanych instalacji  elektrycznych
wewn etrznych

5.2.1. Wstep
Bez wzgledu na rodzaj instalacji i spos6b ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
podstawowe:
— trasowanie
— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
— przejscia przez $ciany i stropy
—  kucie wnek i bruzd
— uktadanie orurowania i oprzewodowania
— montaz puszek
— wcigganie przewoddw do rur
— przygotowanie i faczenie przewodow
— montaz sprzetu i osprzetu
— montaz opraw
— montaz aparatury
— podejscia do odbiornikow
— préby montazowe
— ochrona antykorozyjna
5.2.2. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
Z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.
Przy uktadaniu przewodoéw na uchwytach :
- odlegtosci miedzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 m.
- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne
Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach :
- na przygotowanej trasie nalezy podtoza specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocowaé zgodnie
z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podiozach tych nalezy ukiada¢ przewody kabelkowe ,luzem” lub mocowaé ( w zaleznosci od
wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodoéw kabelkowych oraz kierunku trasy
poziomego, pionowego )
5.2.4. Przejscia przez s$ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podiozy (korytka, drabinki) przejScia te muszag byc¢
dostosowane do wymiaréw podiozy. Zaleca sig, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byly
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowaé sprzet i osprzet.
5.2.5. Kucie wn ek i bruzd
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Wielko$¢ wnek dostosowac¢ nalezy do wielko$ci tablic z aparaturg, wielko$¢ bruzd nalezy dostosowaé do
Srednic rur lub szerokosci przewodu wtynkowego.

Rury i przewody wtynkowe uktadaé nalezy jednowarstwowo.

Zabrania sie kucia bruzd, wnek i przebi¢ w elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach przez sciany lub ze sciany na strop, rura lub przewdd wtynkowy, cate winny by¢ pokryte
tynkiem.

Z uwagi na zly stan tynkéw oraz wystepujace przewody kominowe nalezy zachowaé szczegélng
ostroznos¢ przy wykonywaniu bruzd i wnek.

5.2.6. Uktadanie orurowania i oprzewodowania

Orurowanie i oprzewodowanie wtynkowe nalezy uktada¢ w wykutych bruzdach mocujac je do podioza
klamerkami lub tynkiem. Stosowane klamerki powinny by¢ zabezpieczone przed rdzewieniem.

tuki rur powinny byé tagodne, przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy.

5.2.7. Montaz puszek

Puszki nalezy osadza¢ w $cianach w sposéb trwaty. Przed montazem w puszkach nalezy wycig¢ otwory
w ilosci i o Srednicach wiasciwych do wprowadzanych rur lub przewoddéw wtynkowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz byta zréwnana z tynkiem.
5.2.8. Wciaganie przewodow do rur

Przewody jednozytowe powinny byé wciggane do rur, po ich utozeniu i zatynkowaniu, za pomocg
sprezyny instalacyjnej (sladu).

Niedopuszczalne jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami.

5.2.9. Przygotowanie it gczenie przewodéw

Konce oprzewodowania winny byé odizolowane na diugosci zapewniajgcej prawidtowe podigczenie,
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych zyt.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Potaczenia skrecane moga by¢ wykonywane jedynie na przewodach
miedzianych, jednodrutowych o przekroju do 10 mm?2.

Odcinki przewodow przytgczonych musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

Konce przewodéw wielozytowych powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami zaprasowanymi lub przez
ocynkowanie.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

5.2.10. Montaz sprz etu i osprz etu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu (gniazda wtykowe, taczniki i puszki rozgalezne) moga stuzy¢
konstrukcje wsporcze przykrecane do podioza za pomocg kotkéw i srub rozporowych.
Gniazda wtykowe i taczniki podtynkowe nalezy mocowac¢ w puszkach.
5.2.11. Montaz opraw
Uchwyty do mocowania opraw nalezy mocowac przez:
- wkrecanie w metalowy kotek rozporowy
- lub zabetonowanie.
Mocowanie winno wytrzymac site 500 N.
Do mocowania opraw nie moga by¢ stosowane kotki rozporowe z tworzywa sztucznego.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢é z przewodami wypustow za pomocy zigczy
swiecznikowych. Dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo, pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.
5.2.12. Montaz aparatury
Wyposazenie rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa.
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Rozdzielnice powinny by¢ trwale mocowane w przygotowanych do tego celu wnekach, zgodnie
z instrukcjg producenta.

Osprzet zabezpieczajacy nalezy mocowaé na szynie TH.

Potaczenia miedzyaparaturowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przygotowanie zyt i
laczenie przewoddéw nalezy wykonac¢ analogicznie jak w pkt. 5.2.9.

Przewody zasilajace przytacza¢ nalezy do styku nieruchomego, przewody odbiorcze do styku ruchomego
aparatury.

5.2.13. Podej $cia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia od przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podiogi. Rury muszg spetniaé odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikébw zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych
Scianach.
5.2.14. Proby monta zowe
Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robé6t wraz
z dokonaniem potrzebnych  badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) iprébnym
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegoéinych przewodoéw, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wyniki pr6b montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, stanowia one m.in. podstawe odbioru rob6t oraz podstawe do
stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang fazg, a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajgcym nie moze byé mniejsza od :
- 0,25 MQ dla instalacji 230 V,
- 0,50 MQ dla instalacji 400 V,
b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikéw, itp. mierzona induktorem
500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ
c) sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych
d) sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania
e) sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych
f) badanie urzadzenia piorunochronnego
g) pomiar natezenia oswietlenia
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy :
- punkty Swietlne sg zataczane zgodnie z zatlozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokladnie dotgczone do whasciwych zaciskéw,
- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

5.2.15. Koordynacja rob6t elektrycznych z innymir  obotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczeg6inych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objaé réwniez projekty organizacji budowy i robét,
0go6lne harmonogramy budowy oraz faze realizacji ( wykonawstwa ) inwestyciji.

Wykonywanie rob6t koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego
wykonawcy i kierownikami robét poszczegélnych rodzajéw.

Ogoélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajéw robdt lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy
przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych ( w tym i elektrycznych ). Ogélny harmonogram
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budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczeg6towych harmonograméw robot
elektrycznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jakos¢ materiatéw i zapewnia odpowiedni system
kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
przeprowadzenia badan .

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST pkt 7 ” Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt nalezy wykonac
wedlug stosownych ustalen przed wykonaniem robét z Inspektorem Nadzoru, potwierdzonych
protokotem. Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Obmiary instalacji wykonywaé¢ komisyjnie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaréw robot :

- urzgdzenia wraz z elementami montazowymi i pomochiczymi szt. (kpl)
- osprzet elektryczny, oprawy oswietleniowe szt.
- kable i przewody, korytka i drabiny kablowe mb
- dla uktadania przewodow, rur, listew i koryt instalacyjnych mb
- dla wykonania uziemienh ( bednarka, prety ) mb
- dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic szt.
- dla osprzetu elektroinstalacyjnego (tgczniki, gniazda ) szt.
- dla montazu opraw szt.
- oznakowanie instalacji kpl
- rozruch i testowanie instalacji kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kabli i przewodow w zakresie zgodnosci z projektem oraz PN-76/E-05125, jako$¢ potaczen
elektrycznych, typ zastosowanych przewodéw i kabli, sposéb ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji,
oznaczenia, lokalizacja osprzetu i urzadzen, zgodnos¢ typéw z dokumentacjg projektowg i prawidtowosé
oznaczen, sprawdzenie tabliczek znamionowych, opiséw kabli i przewodoéw, listew zaciskowych,
oznacznikdw itd.
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8.2. Odbidr cz esciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

W szczegodlnosci dotyczy to odbiorow tak zwanych rob6t zanikajacych (przewodéw, rur, kabli i osprzetu
przed tynkowaniem, zasypaniem, zakryciem).

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiér ko ncowy:

Przy odbiorze linii kablowych nalezy przedtozy¢ protokét odbiorow czesciowych przed zakryciem,

przy odbiorze instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy przedtozy¢ protokdt odbioréw czesciowych
przewodow przed tynkowaniem,

w szczegOlnosci nalezy skontrolowac:

* uzycie wtasciwych materiatow, elementéw i urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia potaczen,

« jakos¢ zastosowanych materiatow,

« odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, wzgledem przegréd budowlanych i innych instalacji zgodnie
z PN-76/E-05125 i innymi przepisami technicznymi,

« prawidtowos¢ dziatania zabezpieczen,

e skutecznos¢ ochrony od porazen,

e stan izolacji,

*  wartosci rezystancji uziemien ,

e prawidtowos¢ realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i programoéw
uzytkowych,

+ prawidtowos¢ wykonania mocowan oraz konstrukgji i korytek tras kabli i przewodow,

+ prawidtowos¢ zainstalowania aparatow i urzadzen,

e jakos$¢ wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane a w szczegolnosci zastosowania odpowiednich
uszczelnieh w przypadku przejsé przez przegrody i strefy pozarowe,

e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena okreslona w umowie z Wykonawcg bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

10.1. NORMY:
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet

PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364 -4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przeciwcigzeniowym.

PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odtaczanie i tgczenie

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza

PN- IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN- IEC 60364 -5-559Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN- IEC 60364 -5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364 -6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze
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PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.

PN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul.PKNMiJ
nr 4/80, poz.19).
PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony

przed porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepeinym zakresie badan.

PN-91/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy ogolne.

PN-91/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytgczniki.

PN-89/E-06292 Montaz urzadzen elektroenergetycznych niskonapieciowych na wspornikach
szynowych. Wymiary.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Wymiary czesci
do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, poz.3).

PN-92/E-8106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogolne wymagania i badania.

PN-90/E-93003 Wyltgaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

PN-76/E-93050 taczniki do urzadzen i aparatow na napiecie do 500 V i prady do 63 A.
Wymagania i badania.

PN-85/E-93150 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogoine
wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania
i badania.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektryczne;.

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeh przetezeniowych
w instalacjach domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych w instalacjach domowych i podobnych. Czeé¢ 1: Wytaczniki do
obwodéw pradu przemiennego. (Zmiana Al)

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych w instalacjach domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do
obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Postanowienia ogolne.

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napiecie
do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(zmiana Al).

10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dn.7.07.1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, Instalacje Elektryczne

wydanie aktualne.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 07.1999 w sprawie warunkow

technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836),




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA wraz z TERMOMODERNIZACJA
ZAKEADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO strona
NEOINVEST w SZYDLOWCU 84/84
ul. KOLEJOWA 78
dz. nr ewid. 1244/19

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
e Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatéw, osprzetu i urzadzen.




