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OPIS INWESTYCJI 
1.Wstęp 

Nazwa inwestycji:   MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz   
     z TERMOMODERNIZACJĄ 

ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO 
w SZYDŁOWCU 

 
 
Adres działki:    SZYDŁOWIEC, ul. KOLEJOWA 78 
     (dz. nr ewid. 1244/19) 
 

Inwestor :     Powiat Szydłowiec 
     26-500 SZYDŁOWIEC, Plac M. Konopnickiej 7 
 
2. Parametry  inwestycji 

Dane liczbowe ogólne o obiekcie: (pow. całkowita, netto, kubatura) 

 
Powierzchnia zabudowy:        594,90 m2 

Powierzchnia netto   1 413,40 m2 

Kubatura   5 523,30 m3 

 
3. Opis inwestycji. 

Kotłownia gazowa w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

Roboty modernizacyjne pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię o pow.16,28 m2: 
- obniŜenie poziomu posadzki 
- wykonanie nowych warstw posadzkowych 
- roboty tynkarskie i malarskie ścian i sufitów (tynk cem.-wap. Gr. 1,5 cm malowany farbą zmywalną) 
- wykucie otworu na drzwi i poszerzenie istniejących otworów okiennych 
- montaŜ nowych drzwi stalowych i okien z PCV 
- wykonanie hydroizolacji pomieszczeń kotłowni 
- montaŜ urządzeń kotłowni gazowej 
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych 

Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego; 

- oczyszczenie i naprawa elewcji 
- ocieplenie elewacji 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- zamontowanie rynien i rur spustowych 
- wymiana pokrycia dachowego nad częścią budynku 
- izolacja (hydroizolacja w systemie np. REMMERS lub równowaŜnym) istniejących fundamentów. 

Kotłownia gazowa w budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Roboty modernizacyjne pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię o pow.8,88 m2: 
- rozebranie istniejących warstw posadzki 
- wykonanie nowych warstw posadzkowych 
- nadmurowanie istniejących ścian działowych 
- roboty tynkarskie i malarskie ścian (tynk cem.-wap. Gr. 1,5 cm malowany farbą zmywalną) 
- wykonanie nowego sufitu PROMATECT-H 
- montaŜ nowych drzwi zewnętrznych ze stali nierdzewnej 
- wykonanie hydroizolacji pomieszczeń kotłowni 
- montaŜ urządzeń kotłowni gazowej 
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
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Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.  
1.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81,  poz.35 z późn. zm.), 
2.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
3.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków  technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r.  nr 17, poz. 690/, 
4.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie 

ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 
poz.1138), 

5.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003  roku 
w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139), 

6.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie  
wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowania  wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz.362), 

7.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
107, poz. 679), 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb ioru Robót Budowlanych 

– ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA 
 

B - 00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI 
WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – uŜytkowego 
stanowiącą część dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych 
w niniejszej specyfikacji.  

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe okre ślenia 

UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
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Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru /InŜynier/ - kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano – montaŜowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym  i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 
podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
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Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie 

w terminie określonym w umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, 
a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. 

 Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
 Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Roboty nie ujęte 
w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montaŜu urządzeń 
winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia 
w dokumentacji nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do 
Inwestora lub Biura Projektów. 
Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być 
przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków 
roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym. 
 Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą 
zostać zatwierdzone przez upowaŜnionego przedstawiciela Biura Projektów. Zakres prac opisanych 
w kosztorysie nie moŜe stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub określania zakresu prac 
a kosztorys winien być czytany łącznie z całością Dokumentacji. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na 
etapie przetargu. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

 Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do zakończenia 
i odbioru robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu 
prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt 
odpowiednie wyposaŜenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej 
i wody dla celów budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez 
Wykonawcę z  Inwestorem. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie moŜe 
powodować przeciąŜeń konstrukcji  wznoszonej budowli. 
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego 
konstruktora. 
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed  
przekazaniem budowy Inwestorowi. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez MenadŜera Projektu. BieŜąca kontrola stanu 
i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, 
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści 
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o: 

- nazwie inwestycji 
- nazwie inwestora 
- nazwie i adresie biura projektów 
- nazwie i adresie Wykonawcy 
- zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własno ści i urz ądzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 
o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się 
do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów  zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
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UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Rozbiórki przewidziane w projekcie naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa zarówno 
ludzi jak i konstrukcji i instalacji istniejącego   budynku. 
Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
1.5.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

Podczas prac rozbiórkowych naleŜy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
 - harmonogram i organizację robót naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem, 
 - roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostroŜności 
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  
b/ środki ochrony osobistej 
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu  
 

1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w umowie. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

 
1.5.7.4. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
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przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany 
opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 
1.5.7.5.   Program zapewnienia jako ści. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
1.5.8. Dokumenty budowy 

1.5.8.1.    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 

KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów przygotowanych przez 

wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
1.5.8.2. KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco 
i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5. 8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy 
zawieraj ą teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.5.8.4.   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 

1.5.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
• Dokumentacja powykonawcza 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane. 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę 
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 
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1.5.9.2. Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi 
i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w 
umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej ni Ŝ 20 
zwykłych dni roboczych  na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

 8) Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansow ania 

 MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie, 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być 
aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 
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 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach. 
 KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostroŜności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 

i oświetleniowych. 
 Instrukcje musz ą być kompletne i uwzgl ędniać całość urządzenia, układów steruj ących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy  
 
Biuro projektów wyznacza uprawnionego InŜyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad 
budową zwanego dalej ARCHITEKTEM. 
Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia 
nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, 
Wykonawca zapewni na własny koszt wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac. 
Na Ŝądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek 
materiałów stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów.  
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. 
Zmiany te muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie i skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą. 

2. Materiały i urz ądzenia 

2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
powinny być najwyŜszej jakości, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania 
i wykorzystania. 
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 Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektów. 
 Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów 
i wyrobów z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga 
jako archiwum biura projektów a trzecia do dyspozycji Inwestora. 
Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać 
znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano-
montaŜowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2  Kontrola materiałów i urz ądzeń 

Na Ŝyczenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu 
sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić 
będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów 
i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. 

Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3 Atesty materiałów i urz ądzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
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2.4  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
2.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Podane w projekcie rozwiązania materiałowe określono jako standard. Dopuszcza się 
zastosowanie rozwiązań równowaŜnych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech 
i parametrów technicznych oraz estetycznych i uŜytkowych w stosunku do pierwowzoru. 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 
na bieŜąco, na własny koszt 

4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą InŜyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – montaŜowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe 
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
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przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
6.3. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 
kaŜda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań.  Wykonawca przedstawia 
MenadŜerowi Projektu.  
 
6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/   dziennik budowy 
b/   ksiąŜkę obmiaru robót 
c/   dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,  recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/   inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla MenadŜera Projektu i przedstawione mu na kaŜde Ŝądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 

7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  
 
7.2   Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.  
 
7.3   Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe 
w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów  
  W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez MenadŜera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

  - odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 
dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia MenadŜer Projektu na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy robót 
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Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 
częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 
8.4. Odbiór  ko ńcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
  
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez MenadŜera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez MenadŜera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale MenadŜera 
Projektu i Wykonawcy 
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami MenadŜera Projektu 
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy  
 
2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia MenadŜera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez MenadŜera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 

współfinansującą zamówienie (UE) 
 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa  płatno ści 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie  

z Inwestorem. 
Cena powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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   - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę,  
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT . 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 
 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest MenadŜer Projektu, który dysponuje branŜowymi inspektorami 
nadzoru. JeŜeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor 
Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem naleŜy rozumieć je jako MenadŜer Projektu. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 Obowi ązujące normy oraz przepisy 
 Przy wykonywaniu i montaŜu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące naleŜy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN naleŜy 
przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kaŜdym wypadku naleŜy uwzględniać wytyczne i 
przepisy producentów. W szczególności naleŜy przestrzegać poniŜszych norm. 
 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.  
NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montaŜu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
9. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 

z późniejszymi zmianami 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
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 Normy PN: 
PN-82/B-02000  ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości, 
PN-82/B-02001  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe, 
PN-82/B-02003  ObciąŜenia budowli. Podstawowe obciąŜenia zmienne i technologiczne,   
    montaŜowe 
PN-82/B-02010  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem 
PN-82/B-02011  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem 
PN-88/B–02014  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia gruntem. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne    
    i projektowanie. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły, 
PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie, 
PN-87/B-02151  Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej   
    środowisk 
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce  
    i płyty 
BN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny  
    odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia 
  
 

Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B ędzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u Ŝywanych 
opatentowanych urz ądzeń lub metod. B ędzie informował zarz ądzającego realizacj ą umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiaj ąc kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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B-01.00.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
(kod CPV 45111100-9) 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką i wyburzeniem elementów budynku w ramach budowy: MODERNIZACJA 
KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 
 
1.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych związanych 
z robotami naprawczymi i remontowymi (przebudowa) - dostosowaniem istniejącego obiektu do 
obowiązujących norm i standardów architektonicznych, przepisów BPH, Sanepid i p.poŜ. w ramach 
opracowanej dokumentacji technicznej: 

- powiększanie otworów na okna, wykucie otworu na drzwi 

- demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 

- rozebranie istniejących warstw posadzkowych 

- usunięcie istniejących wypraw tynkarskich 

- demontaŜ kominów ponad dachem o ok.60 cm 

- demontaŜ istniejącego sufitu 

- demontaŜ instalacji sanitarnych i elektrycznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z  pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne” . 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych naleŜy stosować: 

 - młoty pneumatyczne  

 - noŜyce do cięcia Ŝelbetu 

 - młotki, przecinaki i inne narzędzia ręczne 

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 Wybór środków transportu zaleŜy od warunków lokalnych. 

5. Wykonane robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzić 
dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, 
rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki i zagospodarować plac rozbiórki. Usunięcie elementu 
nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych.  

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontaŜu instalacji, stolarki, rozebraniu ścian, posadzek, skucie 
uszkodzonych tynków. Elementy wykończenia (tynki, warstwy posadzkowe, okna i drzwi) oraz materiały 
z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami 
z tworzyw sztucznych lub metali  

Wszystkie prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  

b/ środki ochrony osobistej 

c/ zabezpieczenie elementów budynku; ścian i posadzek. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, naleŜy liczyć się z koniecznością wykonania innych 
rozbiórek i prac demontaŜowych, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót.  

W trakcie prowadzonych prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejącej 
ślusarki okiennej, poręczy klatki schodowych oraz innych elementów nie podlegających demontaŜowi. 

Materiały z rozbiórki szkodliwe (azbest, bitumy) naleŜy poddać utylizacji zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. W razie potrzeby wezwać autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego. 

6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 
budowli, gruzu  oraz kompletności wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. Podstawa płatno ści 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.1  Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2  rozebranych elementów ścian, elementów Ŝelbetowych, 1 szt. lub 1 m2 
demontowanej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, obejmuje:  

- roboty przygotowawcze   
- roboty rozbiórkowe poszczególnych elementów budynku  
- wywóz materiałów z rozbiórki 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
- opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko 
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B-02.00.00 

ROBOTY ZIEMNE 
(kod CPV 45111200-0) 

 
1.  Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ 
wraz z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. 
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

   
1.2 Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy: 

- wykopy przy istniejących fundamentach w celu wykonania hydroizolacji  
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem zagęszczonego mechanicznie 
warstwami o grubości 30cm, aŜ do uzyskania Is=0,98  
- zasypanie wykopów 
- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów lub rozplantowanie na terenie działki Inwestora 
 

1.4  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Określenia dodatkowe:  
Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Nasyp – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciąŜenia od środków transportowych i 
urządzeń na korpusie drogowym. 
Wysokość nasypu  - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜona poza pasem robót ziemnych, lecz w 
obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜona poza pasem robót. 
PodłoŜe budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniŜej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = pd/pds 
Gdzie: 

 pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

                                                        Io=E2/E1 
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Gdzie:  
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205, 
           E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
1.5.1. Zgodno ść robót  z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 

 
2. Materiały 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na 
nieodpowiednie parametry) naleŜy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko. 

Piasek 
Piasek stosowany do wykonywania warstw podbudowy powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11113. 
  JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych rodzajów kruszyw. 

Cement 
 Do wykonania wzmocnienia podłoŜa cementem stosuje się następujące materiały:  
Do wzmocnienia podłoŜa naleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 
Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna 
go stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do 
robót. 
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701  

Klasa cementu 
Lp. Właściwości 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 

  - cement hutniczy 

  

 

16 
16 

  - cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

  

60 

  - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Do wykonania robót ziemnych ze względu na specyfikę budowy (fundamenty w istniejącym budynku) 
naleŜy stosować: 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
 

4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodno ści rz ędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projekt u 
technicznego 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić 
podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieŜącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia:  

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  
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- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,  

przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych 
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami 
i podjętymi decyzjami naleŜy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5.3. Wykonanie wykopów 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Zaleca się wykonywanie wykopów  ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu. 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów 
oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 
z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.3.1.  Wymiary wykopów w planie 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 
oraz konieczności i moŜliwości zabezpieczenia ścian wykopów.  
W przypadku gdy nie zachodzi moŜliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 
być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym 
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niŜ 
0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niŜ 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 
swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:  
w przypadku układania rurociągów i drenaŜy - po 30 cm z kaŜdej strony, 
w przypadku fundamentów - po 50 cm z kaŜdej strony. 
5.3.2.  Nienaruszalno ść struktury dna wykopu 

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyŜszego niŜ poziom 
posadowienia. Pozostałe 20 cm naleŜy usunąć, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony naleŜy usunąć i zastąpić betonem 
B10. 
5.4. Tolerancje wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 5 cm, z uwzględnieniem 
zaleceń podanych powyŜej. 
5.5. Wykonywanie wykopów 
5.6.1. Wykonywanie robót r ęcznie 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie naleŜy: 
-  uŜywać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
-  zapewnić naleŜyte odwadnianie terenu robót, 
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuŜ krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest 
urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas 
ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 
-  rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla 
umoŜliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
- sprawdzić po kaŜdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów 
i wykopów. 
5.6.2. Wykonywanie robót sprz ętem zmechanizowanym 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezaleŜnie od wymagań dla ręcznego 
sposobu wykonania robót, naleŜy zachować niŜej wymienione wymagania dodatkowe: 
- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być 
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 
powstawania nierówności, 
- zachować szczególną ostroŜność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać moŜliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
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- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do uŜywanego sprzętu do wykonania 
wykopu, 
- zachować ostroŜność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie podstropowym. 

Z uwagi na prowadzenie prac fundamentowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego 
wraz z pozostawieniem jego znacznej części przed przystąpieniem do nich naleŜy wykonać wzmocnienie 
i zabezpieczenie tego budynku wg dokumentacji projektowej.  

Wykopy i roboty fundamentowe naleŜy rozpoczynać po zabezpieczeniu istniejącego budynków 
i uprzednim zbadaniu głębokości posadowienia jego fundamentów. W przypadku posadowienia na innym 
poziomie niŜ zakładane w projekcie naleŜy do niego dostosować poziom posadowienia nowych 
fundamentów. Roboty ziemne muszą być wykonane w taki sposób aby nie naruszyć podłoŜa gruntowego 
pod fundamentami istniejącymi. Fundamenty istniejące naleŜy odsłaniać tylko w miejscach koniecznych 
do wykonania nowych fundamentów. Na pozostałych odcinkach fundament musi być zabezpieczony 
warstwą gruntu o grubości minimum 50 cm i szerokości mierzonej prostopadle do muru wynoszącej 
1,5m.  
              Ze względu na moŜliwość występowania wody gruntowej powyŜej projektowanego poziomu 
posadowienia konieczne moŜe być przed wykonaniem wykopu obniŜenie poziomu wody gruntowej oraz 
biorąc pod uwagę moŜliwość napływania wody przez dno czasowe odwodnienie wykopu np. za pomocą 
igłofiltrów lub studni depresyjnych. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, ze względu na 
lokalne występowanie gruntów w stanie plastycznym dno wykopu po wyrównaniu powierzchni musi być 
odpowiednio przygotowane. NaleŜy wtłoczyć w dno wykopu warstwę Ŝwiru o gr. 10 cm za pomocą 
ubijaków. 
              Grunt zalegający w dnie wykopu naleŜy chronić przed dopływem wód atmosferycznych 
i natychmiast je usuwać a takŜe przed przemarzaniem.  
5.6.  Zasady wykonania nasypów, zasypek  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

JeŜeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami 
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niŜ 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami 
(grubość warstwy naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie moŜe być ona 
większa niŜ średnica płyty), 
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych  
i odwodnione. JeŜeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 
czystości dna. 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując 
zagęszczarki zaakceptowane przez InŜyniera. 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego naleŜy kontrolować jego zagęszczenie. 

Roboty ziemne prowadzi ć pod nadzorem uprawnionego geologa.  
5.7.  Dokładno ść wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
5.8.  Odwodnienie robót ziemnych 

Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe 
odwodnienie. 
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Dla skutecznego wyeliminowania dopływów wody w strefę fundamentów naleŜy wykonać drenaŜ 
opaskowy 
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 
o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki naleŜy wykonać drenaŜ.  
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoŜa gruntów organicznych, humusu, 
wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów 
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na 
dłuŜsze okresy czasu. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie, 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny naleŜy 
osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W Ŝadnym wypadku nie naleŜy 
dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 
6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
− sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
− zapewnienie stateczności skarp, 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,  
− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi 
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym 
odbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową naleŜy do 
Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru moŜe poddać je kontrolnemu badaniu 
w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów 

Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze, 
przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być 
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 
- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego cięŜaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,  
- stopnia zagęszczenia gruntu.  
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami naleŜy przeprowadzać metodą płyty, 
a pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu naleŜy sporządzić protokół i porównać uzyskane 
wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz 
zgodne z normami państwowymi. 
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6.2. Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej 
podstawie moŜna wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
Sprawdzenia robót naleŜy dokonać wg następujących zasad: 
-  punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizację budynków lub obiektów inŜynierskich naleŜy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym 
z dokładnością do 5 mm na kaŜdym obiekcie oddzielnie, 
- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów naleŜy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomnicą co 
najmniej w 3 miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po 
brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu 
inŜynierskiego. 
 Kontrolą naleŜy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich 
zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do 
placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczności 
skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułoŜenie albo 
wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania 
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia 
budynku lub obiektu inŜynierskiego itp.).  
W przypadku sprawdzania ukopu naleŜy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu 
wokół ukopu. 
Z kaŜdego sprawdzenia robót zanikających i robót moŜliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
naleŜy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót 
naleŜy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała moŜliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy 
odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego naleŜy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 
będzie niemoŜliwy. 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny).  

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za całość robót ziemnych zgodnie 

z dokumentacją projektową. 
10. Przepisy zwi ązane  
Normy 

PN-B-06050, 1999.  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-S-02205, 1998.  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
PN-S-96012.   Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem, 
PN-S-06102, 1997.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205, 1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 
Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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B-05.00.00 

ROBOTY MUROWE 

(kod CPV 45262500-6) 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA 
GAZOWĄ wraz z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO 
w SZYDŁOWCU,  ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

- ścianek działowych z cegły kratówki  gr.12 cm 
- montaŜ nadproŜy prefabrykowanych L-19 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Bloczki betonowe 
Powinny spełniać wymagania normy, aprobaty technicznej lub certyfikatu dopuszczającego do 
stosowania materiałów w budownictwie. 
kolor wyrobów:  naturalny betonu – szary 
 
2.3. Cegła kratówka  kl. 15 MPa – ścianki działowe 
cegła K-1   
Właściwości techniczne: 
- wymiary    - 250x120x65 mm 
- masa    - ok. 2,5 kg/szt. 
- zuŜycie    - 93 szt./m2 muru gr.25 cm, 
- zuŜycie zaprawy  - 0,087 m3/m2 muru gr.25 cm 
-klasa wytrzymałości  - 15 
- współczynnik przewodnictwa ciepła - 0,44/0,47 WmK W/mK 
 
2.4. Nadpro Ŝa prefabrykowane typ L-19 

 
2.5. Zaprawy zwykłe 
Do murów z cegieł zaleca się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych klasy M5, które powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 
Zaprawa murarska”. 

Do przygotowania zapraw moŜna stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. 
„Woda zarobowa do betonów”. Bez badań moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
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uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” 

Piasek do zapraw budowlanych: 

- nie moŜe zawierać domieszek organicznych,  

- powinien mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 
0,50-1,00 mm. 

Spoiwa uŜywane powszechnie do zapraw murarskich: 

Cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 
III 32,5 B pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie 
niŜsza niŜ +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

Wapno spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

  
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty murowe naleŜy wykonywać przy uŜyciu drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.3. Transport elementów murowych  
Elementy murowe naleŜy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie 
więcej niŜ w 3 warstwach. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do cięŜaru palety lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych naleŜy: 
- zakończyć roboty stanu surowego, 
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian. 
 
5.2. Mury z cegły ceramicznej, kratówki 
 Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe naleŜy murować nie wcześniej niŜ 
po zakończeniu ścian konstrukcyjnych. Ściany naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich 
długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia 
zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznowieniu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny w murach ceglanych: 
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12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimum 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: liczba cegieł uŜytych w połówkach do ścian nośnych nie 
powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. 
Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się 
więcej niŜ 5 mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
   
5.3. Nadpro Ŝa  
W ścianach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami naleŜy stosować nadproŜa 
prefabrykowane typu L-19 o długości dostosowanej do wielkości otworu. Minimalna długość oparcia 
prefabrykowanych belek nadproŜowych powinna wynosić 9 cm z kaŜdej strony.  
 
6. Kontrola Jako ści Robót 
 
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normą PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy obiorze” , PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z InŜynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, naleŜy kontrolować konsystencję, 
w sposób podany przez Producenta zaprawy. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
InŜyniera. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024 
i umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania materiałów, 
- prawidłowości wykonania ścianek 
- wyglądu powierzchni ścianek 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek. 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, 
 
7.3. Wielko ści obmiarowe  
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 
8.2. Warunki odbioru  ścian zgodnie z zaleceniami producenta: 

Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroŜy i obrzeŜy, 

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków betonu 
komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tbl.  

Dopuszczalne odchyłki dla murów 

Z cegły ceramicznych 
Lp Rodzaje odchyłek 

mury 
spoinowane 

[mm] 

mury 
niespoinowane 

[mm] 

Z drobnowymiar. 
elementów 

z betonu [mm] 

1 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murow: 

na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
 
3 
 

10 

 
 
6 
 

20 

 
 
4 
 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
 
3 
6 
20 

 
 
6 
10 
30 

 
 
3 
6 
15 

3 

Odchylenia kierunku poziomego 
górnej powierzchni kaŜdej warstwy 
muru: 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
1 
15 

 
 
 
2 
30 

 
 
 
2 
30 

4 

Odchylenia kierunku poziomego 
górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
1 
10 

 
 
 
2 
20 

 
 
 
- 
- 

5 

Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
 
3 
- 

 
 
 
 
6 
- 

 
 
 
 

10 
30 

Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeŜy dla otworów o 
wymiarach: 

  

do 100 cm  szerokość 
   wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

6 

PowyŜej 100 cm szerokość 
   wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

±10 

- wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 

-     dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
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- wykonanie ścian, nadproŜy,  
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
 
PN-68/B –10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie   
    i transport.  
PN-EN 998-2:2004  „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu   
    powszechnego uŜytku 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, 
Arkady, Warszawa, 1990 
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B-06.00.00 
IZOLACJE 

(kod CPV 45320000-6) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji 

w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz 
z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. 
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

- Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów i ścian fundamentowych  
 w standardzie rozwiązań firmy Remmers 

- Izolacji  przeciwwodnej i uszczelniającej np. Kiesol ELastoschlame ( wg standardu firmy 
 Remmers  lub rozwiązanie równowaŜne) 

- Folia podposadzkowa PE 
- Izolacji termicznych posadzek 
- Ocieplenia ścian zewnętrznych  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i pr zeciwwodnych fundamentów  

System REMMERS. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równowaŜnego innego producenta. 

Kiesol  

Płynny preparat  do krzemionkowania powstrzymującego kapilarny transport wody oraz 
zapewniającego ochronę wgłębną, wzrost wytrzymałości podłoŜa i podwyŜszenie odporności na 
substancje niszczące beton i cement.  
K2 Dickbeschichtung (stara nazwa Sulfiton® K2 Dickbeschichtung) 
 
*/  hydroizolacja grubowarstwowa najwyŜszej jakości, bezszwowa, przekrywająca rysy  
*/  nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome 
*/  szybki czas wiązania i odporność na deszcz 
*/  wodoszczelna aŜ do przypadku wody napierającej (do 70 m słupa wody) 
*/  bezrozpuszczalnikowa, nieszkodliwa dla wody gruntowej 
*/  hamuje dyfuzję pary wodnej 
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*/  nakładanie w dwóch warstwach 

 
Sulfatexschlamme  - Szlamy uszczelniaj ące 
Szlam uszczelniający odporny na siarczany, przeznaczony do prac renowacyjnych w starym 
budownictwie w systemie Aida Kiesol. 

 
Grundtz WTA  - Zaprawy do wykonania faset uszczelniających / wyrównania podłoŜa: 
Tynk podkładowy wg instrukcji WTA, przepuszczalny dla pary wodnej, nieprzepuszczalny dla wody 

 
Systemschutz  - Systemy ochrony hydroizolacji 
Mata ochronna bardzo odporna na obciąŜenia, trójwarstwowa z włókniną, optymalna ochrona 
hydroizolacji 

 
Fugeband - Jednoskładnikowy szlam uszczelniający, mostkujący rysy, wodoszczelny,  

      szybkowiąŜący. 
 

Elastoschlämme  - Warstwa sczepna na starych powłokach bitumicznych - jednoskładnikowy szlam 
     uszczelniający, mostkujący rysy, wodoszczelny, szybkowiąŜący 
 

K2 Dickbeschichtung  - Grubowarstwowe powłoki bitumiczno-polimerowe: wysokojakościowa, 
     dwuskładnikowa masa bitumiczno-polimerowa (KMB), mostkująca rysy 
  

Fugenband  - Taśmy dylatacyjne - bardzo elastyczna taśma dylatacyjna, odporna na bitumy 

2.3.    Folia PE hydroizolacyjna  
Folia PE pełni funkcję zabezpieczenia izolacji poziomych (przeciwwilgociowych i termicznych) posadzek 
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą 
i obustronnie klejącą.  
Wymogi techniczne: 
- grubość       min. 0,20 mm, 
- masa powierzchniowa      190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie     ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  
  w czasie 100 h      nie przesiąka 
- opór dyfuzyjny       ≥ 60 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 
Zastosowanie: 
Folia zastosowana jako warstwa zabezpieczająca izolacje termiczne przed przenikaniem wilgoci 
z wykonywanych szlicht. 
2.4. Paroizolacje – folia polietylenowa zgrzewana na zakładach 
 
2.5. Materiały do izolacji termicznych  

2.5.01.  Płyty styropianowe  EPS 70 - izolacje termiczne zewnętrznych ścian gr.12 – 15 cm 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,040 - 0,031 W/mk. 

2.5.02.  Płyty styropianowe  - izolacje termiczne posadzek (grubość warstw zgodnie z dokumentacja 
projektową) 

2.5.03. Styropian ekstrudowany 8 cm – izolacje ścian fundamentowych 
 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie 
i powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
- małą gęstością  objętościową, 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i uŜytkowania, 
- duŜą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciąŜenia uŜytkowego oraz wymaganą odpornością 
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ogniową.  

 
3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

   
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów.  

Wykonywanie robót termoizolacyjnych naleŜy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy uŜyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

4. Transport 
 
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Preparaty do gruntowania dostarczane są w pojemnikach.. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze 
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym moŜna przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe  systemowe standard Remmers lub równowa Ŝne 
 
Hydroizolacja fundamentów 
A/  Oczyszczenie podłoŜa. Usunięcie wszystkich zabrudzeń, olejów , smarów i słabo przylegających  
cząstek. Wystające resztki zapraw naleŜy usunąć. NaroŜa i krawędzie naleŜy załamać lub sfazować. 
 
B/  Gruntowanie podłoŜa preparatem Kiesol (zuŜycie ok. 0,1-0,15 kg/m2), rozcieńczonym 1:1 w wodzie 
       natryskiwanym lub nakładanym pędzlem.  
 
D/  Rozciągnięcie w dwóch warstwach materiału K2 Dickbeschichtung                
(zuŜycie ok. 4-4,5 l/m2) z siatką zbrojącą na całej powierzchni pokrywanej izolacją 
 
Faseta uszczelniająca . 
A/  Gruntowanie podłoŜa preparatem Kiesol (zuŜycie ok. 0,1 kg/mb), natryskiwanym lub nakładanym  
pędzlem.  
 
B/  Naniesienie szlamu Aida® ADS Spezialschlamme (zuŜycie ok. 0,75 kg/mb), na styku ściany i płyty  
      fundamentowej do 20 cm powyŜej górnego poziomu płyty. 
 
C/  Wykonanie fasety o promieniu ok. 5 cm z materiału Sperrmortel (zuŜycie ok. 2 kg/mb) lub szlamu  
      zmieszanego z piaskiem w stos. 1:1 (zuŜycie szlamu 1 kg/mb fasety). 
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HYDROIZOLACJA PIONOWA  ścian zewnętrznych 
      - K2 Dickbeschichtung.                                 
 
A/  Oczyszczenie podłoŜa. Usunięcie wszystkich zabrudzeń, olejów , smarów i słabo przylegających  
cząstek. Wystające resztki zapraw naleŜy usunąć. NaroŜa i krawędzie naleŜy załamać lub sfazować. 
 
B/  Wykonanie fasety uszczelniającej (patrz punkt 3.) w obszarze styku ściany z płytą fundamentową. 
 
C/  Gruntowanie podłoŜa preparatem Kiesol (zuŜycie ok. 0,1-0,15 kg/m2), rozcieńczonym 1:1 w wodzie 
      natryskiwanym lub nakładanym pędzlem. 
 
      D/  Rozciągnięcie w dwóch warstwach materiału K2 Dickbeschichtung                
      (zuŜycie ok. 4-5 l/m2). 
 
Uwaga: 
 
E/  Przyklejenie płyt izolacji termicznej materiałem K2 Dickbeschichtung (zuŜycie ok. 1,5 l/m2). 
 
GRUBOŚĆ IZOLACJI PO WYSCHNIĘCIU  =4,1 mm  (nie wlicza się kleju do styroduru) 
 
Faseta uszczelniająca . 
 
A/  Gruntowanie podłoŜa preparatem Kiesol (zuŜycie ok. 0,1 kg/mb), natryskiwanym lub nakładanym 
pędzlem.  
B/  Naniesienie szlamu Aida® ADS Spezialschlamme (zuŜycie ok. 0,75 kg/mb), na styku ściany i płyty 
fundamentowej do 20 cm powyŜej górnego poziomu płyty. 
C/  Wykonanie fasety o promieniu ok. 5 cm z materiału Sperrmortel (zuŜycie ok. 2 kg/mb) lub szlamu  
      zmieszanego z piaskiem w stos. 1:1 (zuŜycie szlamu 1 kg/mb fasety). 
 
WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ W WARSTWIE PODLOGOWEJ: 
HYDROIZOLACJA POZIOMA  w warstwie podłogowej 
      - Kiesol+ Elastoschlämme                                 
 
A/  Oczyszczenie podłoŜa. Usunięcie wszystkich zabrudzeń, olejów , smarów i słabo przylegających 
cząstek.  
B/  Wykonanie fasety uszczelniającej (patrz punkt 3.) w obszarze styku ściany z płytą podłogową 
 
C/  Gruntowanie podłoŜa preparatem Kiesol (zuŜycie ok. 0,1-0,15 kg/m2), rozcieńczonym 1:1 w wodzie 
natryskiwanym lub nakładanym pędzlem. 
 
D/  Rozciągnięcie w dwóch warstwach materiału Elastoschlämme (zuŜycie ok. 0,5 - 1,5 kg/m2). 
 
Faseta uszczelniająca . 
 
A/  Gruntowanie podłoŜa preparatem Kiesol (zuŜycie ok. 0,1 kg/mb), natryskiwanym lub nakładanym 
pędzlem.  
B/  Naniesienie szlamu Aida® ADS Spezialschlamme (zuŜycie ok. 0,75 kg/mb), na styku ściany i płyty  
     undamentowej do 20 cm powyŜej górnego poziomu płyty. 
C/  Wykonanie fasety o promieniu ok. 5 cm z materiału Sperrmortel (zuŜycie ok. 2 kg/mb) lub szlamu 
zmieszanego z piaskiem w stos. 1:1 (zuŜycie szlamu 1 kg/mb fasety). 
 
5.2 Izolacje z folii 
Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoŜa.  
Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia nie jest klejona, na 
sucho. Arkusze folii winny być wstępnie napręŜone  do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. 
Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność 
układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny 
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być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii moŜna 
naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
 
5.3 Izolacje termiczne 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych naleŜy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie 
wbudowywania materiałów izolację naleŜy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź 
zarobową. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemoŜliwiający zawilgoceniu parą wodną 
w czasie uŜytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej 
ilości warstw płyt. 
Przy stosowaniu materiałów wraŜliwych na działanie podwyŜszonej temperatury naleŜy bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niŜszej temperaturze. 
Przygotowanie podło Ŝa 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
Kotwienie ocieplenia 
W zaleŜności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne 
przeniesienie przewidywanych obciąŜeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać 
warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe jednostkowe obciąŜenia 
wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciąŜenia przypadającego na kaŜdy łącznik lub 
kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montaŜu technologię 
wykonania robót. 
Wszystkie elementy stalowe słuŜące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 
 
6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych  powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie robót, 
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- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

 
8.2. Odbiór izolacji 
 Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe) 
- odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiory mi ędzyfazowe  polegają na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolację 
- kaŜdej warstwy izolacyjnej 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wraŜliwych na przecieki 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- poprawności spadków podłoŜa oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
- poprawności zagruntowania podkładu, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 
sfazowań w naroŜach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), 
Odbiór wykonania kaŜdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 
izolację oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki’ 
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.). 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji naleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyŜujących się – 
aby były dokładnie ze sobą połączone (bez moŜliwości rozerwania lub ścięcia, ale z moŜliwością 
wydłuŜeń lub skurczów. 
Odbiór ostateczny  powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
- połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- w przypadku gdy to jest niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 

- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi ązane 
         Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 
PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
 i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. 
 Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 
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PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
PN-B-20132:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Zastosowania 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 

Filce i płyty  
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych 
PN-B-04631:1982 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem 
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana 
A1) 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i 
szerokości. 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości. 
PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości 

pozornej. 
PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na 

rozciąganie równoległe do powierzchni. 
PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej 

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
Norma ISO   Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów  
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje montaŜu materiałów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
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B- 08.00.00 

POKRYCIE DACHU i OBRÓBKI BLACHARSKIE 

(kod CPV 45261210-9) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokrycia dachu 
oraz obróbek blacharskich w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ 
wraz z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. 
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie na dachu : 

• docieplenie fragmentu dachu płytamiPWS-A2 
• pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
• pokrycie dachu blachodachówką – daszek nad wejściem  
• wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej  
• parapety systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze elewacji. 
• rynny i rury spustowe – systemowe z blachy powlekanej w kolorze dachu 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
 
2.2   Rodzaj zastosowanych materiałów 
- Blacha stalowa  dwustronnie powlekana 
Blacha stalowa zgodna z normą PN-EN 10142, cynkowana ogniowo w procesie ciągłym, o masie powłoki 
cynku Z350 PN-EN 10142, co odpowiada 350 g/m2 po dwóch stronach przy teście trzypunktowym. 
Powłoka w systemie Hard Coat Satyna 
Materiał   Stal ocynkowana 
Powłoka   Plastisol SCE lub Hard Coat Satyna 
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Grubość    0,6 mm 
Masa    4,8 kg/m2 
Szer. kryjąca   595 mm 
 
Blacha stalowa  powlekana płaska do obróbek blacharskich 
Płyty PWS-A2  dwustronnie laminowane papą o rdzeniu ze styropianu EPS gr.15 cm firmy POLMAR lub 
równowaŜne. 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa POLBIT WF 250/4000 lub równowaŜna 
Parapety systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnie z projektem. 
Rynny i rury spustowe  – systemowe z blachy powlekanej. 
 
3 SPRZĘT 
3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego z blachy, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4 Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2  Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu 
naleŜy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Wszystkie 
materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
4.3  Przechowywanie 
Folie i płyty izolacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych z dala od źródeł ciepła, zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 

 
5.1 Monta Ŝ płyt PWS-A2 zgodnie z wymaganiami producenta systemu. 
  
5.2 Monta Ŝ papy termozgrzewalnej 

Dla właściwego ułoŜenia papy termozgrzewalnej naleŜy wyznaczyć wzdłuŜ jej brzegu dwie linie: 
dla wyrównania papy i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoŜa. Rolkę papy naleŜy ostroŜnie rozwinąć 
wzdłuŜ wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na jednym z końców 2-3 łącznikami. 

Następnie naleŜy naciągnąć papę do uzyskania gładkiej powierzchni bez zmarszczeń i pofałdowań 
i zamocować na drugim końcu rolki. Następne pasy papy ułoŜyć naleŜy równolegle zachowując zakładkę. 
Zakładka zgrzewana jest wzdłuŜ ułoŜonych pasów pokrywając miejsca mocowań mechanicznych. Dla 
właściwego napręŜenia papy naleŜy najpierw zgrzewać jeden brzeg papy dopiero potem mocować drugi 
brzeg. Przed przystąpieniem do zgrzewania naleŜy przeprowadzić zgrzewanie wstępne i próbę 
zgrzanego materiału na rozrywanie. 

Zgrzewanie pap wykonywane jest za pomocą samobieŜnej zgrzewarki automatycznej lub 
zgrzewarki ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą szerokości 40 mm a detali dyszą szerokości 20 
mm. Obie zgrzewane powierzchnie są podgrzewane i dociskane silikonowym wałkiem dociskowym. 
Zgrzewanie  wykonywane jest na szerokości 40 mm i ma wytrzymałość taką samą jak papa. Temperatura 
i prędkość zgrzewania ustawiana jest w zaleŜności od warunków atmosferycznych i rodzaju uŜytej papy.  
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5.3 Pokrycie z blachy stalowej powlekanej 
Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do pokrycia blachą. Roboty 
blacharskie z blachy mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej -150C. 
Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Wyroby z blachy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. 
Blachę przycina się za pomocą noŜyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 
piły noŜyc do blach. Nie wolno do cięcia uŜywać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających 
podczas cięcia wysoką temperaturę. Po cięciu i wierceniu naleŜy usunąć wszystkie metalowe odpady 
mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach. 
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemoŜliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. 
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i montaŜu naleŜy zamalować farbą 
zaprawową. Wywiewki kanalizacyjne wystające ponad dach uszczelnia się gumowymi kołnierzami, które 
dopasowuje się do profilu blachy. 

 
5.4 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych  

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜnym.  
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachu. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni . 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.  
 
5.5  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niŜ – 
150C. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów pionowych 
i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
Wymagania wg normy PN-61/B-10245  
  
6.   Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieŜącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji . 
6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
6.2. Badania w czasie odbioru 
Badania obróbek blacharskich, rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-61/10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze” i umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 - prawidłowości wykonania . 
 - wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Jednostk ą obmiarow ą jest: 
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- dla krycia dachu – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
- dla obróbek blacharskich – 1 m2. 
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb. 

7.2 Ilość robót  
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór polega na sprawdzeniu: 

- podłoŜa 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Odbiór obróbek blacharskich i montaŜu wpustów dachowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp. 
- sprawdzenie prawidłowości spadków; 
- sprawdzenie szczelności połączeń wpustów  
-  

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
         Normy 
PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem) 

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

Din 1055 „ObciąŜenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących wiatru” 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
 
 
     Inne dokumenty i instrukcje 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C - Zabezpieczenia i izolacje, 

zeszyt 1 „Pokrycia dachowe”. wydane ITB – 2004r. 

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
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B.09.00.00 

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA  

(kod CPV 45421100-5) 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI 
WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu: 

- okien PCV 
- drzwi stalowych wewnętrznych EI 30 
- drzwi stalowych zewnętrznych  

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1.   Stolarka okienna 

Okna PCV, szklone szkłem zespolonym o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/M2K, kolor 
biały.  Wymiary okien zgodne z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym. 

 
2.2. Drzwi stalowe pełne wewn ętrzne EI 30 
Stal nierdzewna, wyposaŜone w samozamykacz  
 
2.3. Drzwi stalowe pełne zewn ętrzne  
Stal nierdzewna, przeszklenie o pow. min.0,54 m2, wyposaŜone w samozamykacz  

 
2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy 
układać w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2.  Transport materiałów 
 KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
  
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie o ścieŜy 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę drzwiową naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami. 
 
5.3. Osadzenie stolarki 
  W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić ościeŜnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową. 
Ustawione drzwi naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m;  
Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. 
Szczeliny między ościeŜnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie.  
         
6. Kontrola jako ści robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Powłoki malarskie nie powinny mieć  uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać  substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka  obmiarowa 
 Jednostką  obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. Przepisy zwi ązane 
NORMY 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. 
PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 
PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-83/N-03010    Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
Norma ISO   Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

 zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej 

elementów budynków. 
PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
3. Instrukcje montaŜu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów 
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B-11.00.00 

OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
(kod CPV 45410000-4) 
(kod CPV 45421146-9) 

. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin wewnętrznych w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI 
WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

- tynków cementowo-wapiennych, 
- sufitu PROMATECT 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Tynk cementowo-wapienny III kat.  
Tynk cem-wap kat. III składa się z: 
 zaprawy cementowej M 20 
 zaprawy cem-wap M 4  
 zaprawy wapiennej  M 0,6 

Zastosowanie: 
na wszystkich ścianach murowanych z pustaków MAX, z bloczków wapienno-piaskowych, uzupełnienie i 
naprawa istniejących tynków 
Spoiwa 
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z 

dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, 
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC, 
zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować wapno spełniające wymagania normy 
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie 
gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Piasek 
Piasek  rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a 

w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Sufit PROMATECT-H, samodzielny F-1 o odporno ści ogniowej EI 60 lub równowa Ŝny. 
Dane techniczne: 
Klasa odporności ogniowej – F1 jako samodzielny element budowlany, tzn. klasyfikacja sufitu bez stropu, 
przy działaniu ognia od góry i od dołu 
Płyty PROMATECT-H – 2x 12 mm, 
Płyty z wełny mineralnej – warstwa górna 60 mm, p>65 kg/m3, 
Płyty z wełny mineralnej – warstwa dolna 60 mm, p>30 kg/m3, 
Profil nośny 60x49,5x0,7 - rozstaw 625 mm, 
Profil brzegowy 40x40x0,7, 
Złącza płyt – szpachlowane masą szpachlową 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z: 

- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- elektronarzędzia 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów do tynków 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami transportu. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki 
w pojemnikach moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Gotowe wyprawy tynkarskie przechowuje się i transportuje w gotowych oryginalnych pojemnikach z 
nazwą producenta. 
4.3. Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki 
naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej OoC. 
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W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B 
–10100 p. 3.3.2. 
 
5.3. Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜa pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
PodłoŜe pod tynki gipsowe naleŜy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności 
podłoŜa w zaleŜności od materiału z jakiego wykonane jest podłoŜe (beton, cegła wapienno-piaskowa) 
 
5.4. Wykonanie tynków zwykłych 
Proporcje składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymagań marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 
3.3.1. 
Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl. 4 normy 
normie PN-70/B10100. 
Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być 
zgodne z normą normie PN-70/B10100. 

Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii naleŜy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób 
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi: 

- obrzutkę na podłoŜach ceramicznych i z betonu komórkowego naleŜy wykonywać z zaprawy 
cementowej M 20, 

- narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie 
naraŜonych na zawilgocenie o stosunku M 1, 

- gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie 
naraŜonych na zawilgocenie uŜywać zaprawy wapiennej M 0,6. 

 
5.5. Monta Ŝ sufitu PROMATECT – zgodnie z wymaganiami producenta systemu 

 
6. Kontrola Jako ści Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania podłoŜa pod tynki i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zapraw tynkowych wytwarzanych na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i 
umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynków, 
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- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

6.4. Badania w czasie odbioru - sufity 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 
0,5 m2. 
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór podło Ŝa i okładzin 
 Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć 
wodą. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. JeŜeli 
choć jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pleśni itp. 
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- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena  
 Tynki wewnętrzne 
 Cena obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów 
i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań 
przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoŜa, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych 
drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca 
pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
 UłoŜenie sufitów 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni sufitu tynku według ceny, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa, 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 

i dopasowaniem, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą 

papierową, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,   
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. NORMY 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-|B-32250  Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO  (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
PN-EN 1364-2:2001   Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U)   Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
 

10.2. Inne materiały 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
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B-12.00.00 
POSADZKI 

(kod CPV 45432100-5) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek 
w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz 
z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. 
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Zakres robót:  
 - wykonanie posadzek z płytek GRES 

- warstwy wyrównawcze z betonu lub z zaprawy cementowej 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
 
2.2. Płytki GRES  
 
Pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia techniczne, socjalne , komunikacja  
Charakterystyka materiałowa: 
 - antypoślizgowość klasy  R9  
 - grubość 10 mm 
 - absorpcja wody 0,05% 
 - wytrzymałość na zginanie 47N/mm2 
 - odporność na ścieranie -140 mm3 
 - podatność na wilgoć 0,1 mm/m 
 - odporne na działalność kwasów i zasad 
 - odporność na plamienie - dające się oczyścić 
Płytki kładzione na elastyczną zaprawę klejową  
Fuga wzmocniona. Profile dylatacyjne odpowiedniego typu na szczelinach dylatacyjnych oraz 
w miejscach zmiany wysokości oraz przy zmianie materiału pokrycia . Raktyfikowane krawędzie. 
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę 
i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania 
w budownictwie  Świadectwem ITB nr ...” 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione. 
 
Zaprawy wyrównawcze  
2.3. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw klejowych naleŜy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.5.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) do zapraw wyrównaw czych 
 Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności : 

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2.6 Cement  wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.01.00)  
 
2.7.  Kruszywo  do warstw wyrównwaczych cementowych i betonowych 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą 
przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
3. SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty moŜna 
wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3.2 Sprzęt do układania i zag ęszczania mieszanki betonowej (cementowej) 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne 
rozłoŜenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni 
i ustalonych spadków. 

Zagęszczenie moŜe odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania uŜywać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 

Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: cięŜar 
około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm 
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych 
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek 
ręczna lub elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania. 
 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.  
Wykładzinę dywanową przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, 
zamkniętych, suchych. 
Opakowania naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się 
i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
Transport i składowanie wykładzin PVC i dywanowych: 
 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, 
zamkniętych, suchych. 
 Opakowania naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
 
5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Posadzki z płytek ceramicznych, gres 

Posadzki z płytek ceramicznych, gresowych naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który 
powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw 
klejowych i spoinowych. 
Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek naleŜy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta. 
Podkład pod płytki naleŜy wykonać zgodnie z SST B-04.01.00. 
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Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami 
powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin 
powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki: 
 - od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni 
 - prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie. 
Do spoinowania moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. 
Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gres) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy niezwłocznie usunąć 
w czasie układania płytek. Na koniec kaŜdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić pielęgnację przez 
kolejne 7 dni. 
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki naleŜy posadzkę zaimpregnować. 
 
5.3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem entowej oraz podkłady betonowe 
Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

-  wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 
ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,  

- podłoŜe , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niŜsza niŜ 5 0C, 
- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

 
6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych: 
1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 

barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zaleŜności od rodzaju. 
2. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
4. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego 
odgłosu. 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 
polami posadzki. 

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

7. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

8. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i kraw ędzi od kierunku 

Powierzchni od Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
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łaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

pionowego poziomego płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

Nie większa niŜ 1 
mm i w liczbie nie 
większej niŜ 2 szt 
na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niŜ 1 
mm i ogółem nie 

więcej niŜ 2 mm w 
pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niŜ 3 

mm w 
pomieszczeniach 

powyŜej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niŜ 1 
mm i ogółem  nie 
większej niŜ 2 mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami 
itp. 

Nie większa niŜ 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. JeŜeli choć jedna 
z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie moŜna uznać za 
wykonane prawidłowo. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 

 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
Odbiór materiałów i robót  – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmowa ć: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

  
9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.H.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki:  

- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie posadzki 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1. Normy 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
10.2. Inne materiały 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montaŜowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i 
posadzki, wydanie ARKAD – 1990r., Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba 
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 
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B-13.00.00 

ROBOTY MALARSKIE  
 (kod CPV 45442100-8) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót 
malarskich w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz 
z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. 
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 

• roboty przygotowawcze 
• malowanie farbami zmywalnymi ściany i sufity.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
podło Ŝe malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska  – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

- Środki gruntujące 
- Farby wewnętrzne zmywalne  w kolorach wg projektu wnętrz  

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty malarskie moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Farby pakowane  zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.1. Przygotowanie podło Ŝy 

PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia naleŜy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 
poszerzyć i wypełnić zaprawą cementowo -wapienną. 

 
5.2.  Gruntowanie – przed malowaniem farbami zmywalnymi powierzchnie naleŜy gruntować 
preparatami do gruntowania. 
 
5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa  
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych naleŜy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.  
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe 
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

- w temperaturze poniŜej +5oC, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniŜej 0oC, 

- w temperaturze powyŜej 25oC, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby temperatura podłoŜa nie była 
wyŜsza niŜ 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeŜo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie naleŜy osłonić. 
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy mineralnych (tynki, płyty g-k itp.) 
przewidzianych pod malowanie jest większa niŜ podano w tabeli 1. 

Tabela 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoŜa, 

w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych 
rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 

5.5.  Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych  
Roboty malarskie wewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane 
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie naleŜy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych oraz 
armatury oświetleniowej, 

- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie moŜna wykonać po: 

- wykonaniu białego montaŜu 
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- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy zabezpieczyć 
i osłonić. 
Farby moŜna nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  

• Na podłoŜach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. naroŜników) 
ze względu na niską wydajność;  

• Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem moŜe powodować 
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

• Nakładanie pędzlem jest uŜyteczne przy gruntowaniu, gdyŜ umoŜliwia dokładne wcieranie gruntu 
w podłoŜe.  

Nakładanie wałkiem  
• Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoŜa mineralne, ze względu na prostotę 

i duŜą wydajność;  
• NaleŜy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyŜujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 

podłoŜa. 
Natrysk powietrzny  

• Metoda o duŜej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
• NaleŜy pamiętać o przecedzeniu farby przed uŜyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 
 
6.   Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki 
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 

- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a/ w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- koŜuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- zbrylenie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 
- ślady pleśni 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora. 
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Wygląd powierzchni naleŜy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoŜy 
cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
6.2. Badania w czasie odbioru 
Badanie powłok malarskich naleŜy przeprowadzić nie wcześniej niŜ 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega: 
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 
wzorcem producenta 

- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w 
kolorze kontrastowym. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli nie wystąpiły na 
szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki  
- na podłoŜach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie 

- na podłoŜach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409 
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy 
uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana  
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika 
Budowy. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy uznać, Ŝe 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoŜa i farb, 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2 Odbiór podło Ŝa  

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały  powinny odpowiadać wymaganiom 
państwowych norm. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
 
8.3 Odbiór robót malarskich : 
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, Ŝe odstępstwa nie obniŜają właściwości uŜytkowych i komfortu ich uŜytkowania. W 
przeciwnym wypadku naleŜy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót 
z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny ryczałtowej, która obejmuje:  

- dostarczenie  i przygotowanie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.. 
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania  
    jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Ap1:1999          Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
 
10.2. Inne materiały 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
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B-14.00.00 
ROBOTY ELEWACYJNE 

 ( kod CPV 45442120-4) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elewacyjnych w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ 
NA GAZOWĄ wraz z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO 
w SZYDŁOWCU,  ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie elewacji: 

� tynk cienkowarstwowy akrylowy na bazie Ŝywicy akrylowej typu terranowa (lub równowaŜny) 
baranek – drobnoziarnisty - 1 mm na siatce.  

� tynk mozaikowy 
� kominy ponad dachem - cegła klinkierowa połówkowa  

Projekt montaŜowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obróbkami i wszystkimi 
elementami niezbędnymi do jej wykonania oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Projektu /MenadŜer Projektu/.  Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Zaprawa klej ąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia 
styropianu lub wełny mineralnej do podłoŜa i tkaniny zbrojącej do styropianu (wełny) 
Zaprawa tynkarska  – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania 
wyprawy na warstwie zbrojonej. 
Warstwa zbrojona  – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się 
w środku zaprawy klejącej. 
Wyprawa tynkarska  – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 
wykończeniową układu ocieplającego. 
Spoina klejowa  – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu. 

2.  Materiały   

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. System ocieplenia ścian  
System oparty na połączeniu płyt styropianowych z akrylowymi materiałami wykończeniowymi jest 

typem ocieplenia dla budynków wysokich, jak równieŜ dla tych obiektów, gdzie zachodzi konieczność 
lepszej izolacji akustycznej. Systemem tym moŜna dokonywać renowacji starych budynków jak i ocieplać 
nowe obiekty. Do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŜy zastosować zaprawę tynkarską  z tynku 
akrylowego barwionego w masie. Zaprawa powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami 
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie  załączonym do partii zapraw 
powinien być podany czas przydatności do uŜycia. 

Do wykonania warstwy izolacyjnej naleŜy zastosować płyty styropianu mocowanych kołkami i klejem 
do ściany z pustaków ceramicznych. Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać 
wymaganiom  PN-92/P-85010.  
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Tynk cienkowarstwowy  akrylowy na bazie Ŝywicy akrylowej typu terranowa (lub równowaŜny) 

baranek – drobnoziarnisty - 1 mm na siatce. Kolorystyka i lokalizacja według dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do prac tynkarskich w części istniejącej naleŜy zerwać istniejącą powłokę 

tynkarską a mur oczyścić poprzez piaskowanie pod ciśnieniem  
Kolory według palety standardu Terranowa. 
Dopuszcza się paletę zamienną o podobnym nasyceniu i jasności barw 

Tynk mozaikowy  

Na cokoły – tynk typu terranowa weber TD352 lub równowaŜny 
Właściwości produktu : 
Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji Ŝywicy akrylowej, kolorowych grysów marmurowych, 

mrozo- i wodoodporny, stosowany łącznie z klejem gruntującym płynnym lub w formie pasty. 
CięŜar objętościowy: 1,65 kg/m2 

 Przyczepność: >0,1 N/mm2 
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego m: 60 

Kolorystyka według projektu elewacji – ciemny grafit (nr 33 wg palety weber Terranowa) 
 

2.3. Płytki klinkierowe - połówki  
Kominy ponad dachem obmurowane cegłą klinkierową  połówkową w standardzie np. AKA 

OBERLAUSITZ 
Parametry produktu: 
   kolor Potsdam 

   klasa wytrzymałości: 35 
   nasiąkliwość do 6 % 

   szerokość 6,5 cm 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonywanie robót fasadowych naleŜy wykonywać przy uŜyciu rusztowania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. Roboty z rusztowań moŜna rozpocząć po odbiorze i dopuszczeniu 
rusztowań do eksploatacji.  

Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z: 
- mieszadeł elektrycznych 
- pac ze stali nierdzewnej 
- pac z PCV  
- pędzli i wałków malarskich 

4. Transport 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport gotowych tynków w pojemnikach moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5oC do 25oC. Okres magazynowania 
12 miesięcy. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych naleŜy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeŜnic 
drzwiowych i okiennych. 

5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜe pod tynk akrylowy musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. 
Powierzchnia musi być równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłoŜach o niskiej chłonności wody. 

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego na 
podłoŜu z kleju szpachlowego zatartego na gładko. 
Warstwy ocieplenia ze styropianu  wykonywać zgodnie ze specyfikacją „Izolacje” 
Dobrze związane suche podłoŜe pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej na 12 godzin przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich. PodłoŜa tynków powinny odpowiadać wymaganiom producenta tynków 
mineralnych. 
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5.3. Wykonanie tynków zewn ętrznych 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5Co i nie wyŜszej niŜ +25Co. Wilgotność 
względna powietrza nie moŜe być zbyt wysoka. 
Wykonywaną wyprawę naleŜy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, 
aŜ do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej 
temperatury moŜe się znacznie przedłuŜyć. 
Tynk cienkowarstwowy  
Przed uŜyciem, tynk dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się mieszanie zawartości 
kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę zuŜywania zaprawy. 
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej. ŚwieŜo nałoŜony tynk zacierać pacą z PCV ruchami kolistymi. 
Pacę do zacierania naleŜy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury 
tynku. Nie naleŜy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyŜ moŜe to być przyczyną 
plam o innym odcieniu. 
Przy wykonywaniu tynków silikatowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku. 
Listwy systemowe - profile naroŜne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) 
montować zgodnie z instrukcją producenta tynków systemowych stosując odpowiednie, zalecane 
materiały. 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”. 

6.1. Badania w czasie robót tynkarskich 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 

6.2. Badania w czasie odbioru 
 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-65/10101 
i umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 - prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
 - przyczepności tynków do podłoŜa, 
 - grubości tynków, 
 - wyglądu powierzchni tynków, 
 - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
 - wykończenie tynków na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2). 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany , dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi 
tynku, jeŜeli ściana jest tynkowana do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów wlicza się do powierzchni tynków w rozwinięciu, jeŜeli ich szerokość nie 
przekracza 30 cm.. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie tynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niŜ 1 m2 i powierzchni otworów do 1 m2, 
jeŜeli ościeŜa ich są nie tynkowane. 
7.3. Wielko ści obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny 
wynik. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z rozwiązań: 
 - tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 - jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 
 zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
 - w przypadku gdy nie są moŜliwe powyŜsze rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać. 
8.2. Odbiór podło Ŝy 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć 
wodą. 
8.3.Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Charakterystyczne dla poszczególnych faktur tynków wgłębienia, wypukłości itp. powinny być 
równomierne jedno- lub róŜnokierunkowo rozrzucone na powierzchni  i powinny mieć w przybliŜeniu 
jednakową głębokość lub wysokość, szerokość, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych 
faktury. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większe niŜ 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm 
w pomieszczeniu, 

- poziomego nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 

Niedopuszczalne są: 

- pęknięcia tynku, rysy i draśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, 

- w tynkach barwnych smugi i plamy, róŜnice w intensywności barwy 

- wykwity, zacieki, pleśń. 

- Odstawanie wierzchniej warstwy od podkładu, odparzenia i pęcherze. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości usunięci. 

- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa płatno ści 
 Cena ryczałtowa obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania, wykonanie 
poszczególnych warstw ochronnych elewacji  i oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-91/B-02020    Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN-ISO 8930:1997    Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia 
PN-B-01040:1994    Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 
PN-76/B-03001      Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń.  
PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Inne dokumenty: 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje producentów odnośnie montaŜu, sposobu uŜytkowania i warunków gwarancyjnych. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tynkowanie, Ośrodek WdroŜeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o , Warszawa 2004. 

Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb ioru Robót Budowlanych 
– INSTALACJE SANITARNE 

 
 

S-15.00.00 
 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 

(Kod CPV: 45232140-5) 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
technologicznych i instalacyjnych  kotłowni gazowej w ramach budowy: MODERNIZACJA KOTŁOWNI 
WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana 
w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych 
z wykonaniem kotłowni gazowej w: 

- budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

- budynku Pogotowia Ratunkowego 

 1.4. Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania warunki podano w części 

ogólnej specyfikacji technicznej. Temperatury pomieszczeń ogrzewanych w oparciu o PN-82/B-
02402. 

2.2. Technologia kotłowni gazowej – budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
2.2.1. Dwa wiszące kotły gazowe typ Logamax plus GB 162-80 firmy Buderus lub równowaŜne 

Dane techniczne: 
- znamionowa moc    18,9-80,0 kW 
- maksymalna temperatura zasilania 90 oC 
- dopuszczalne nadciśnienie  robocze 4 bar 
- wymiary kotła     520x465x1280 
- pojemność kotła    5,0 l 
- sprawność kotła    106 % 
- masa kotła     70 kg 
Kotły pracują kaskadowo. Sterowanie – sterownik automatyki  pogodowej typ Logomatic 4121 z modułem 
obsługi kaskady FM 456. Parametry wody grzewczej 80/60oC 
2.2.2. Palnik gazowy ceramiczny ze zmieszaniem wstępnym. 
2.2.3. Naczynia wzbiorcze wyrównawcze – ciśnieniowe typu NG 80 firmy REFLEX o poj. nominalnej 80 
 dm3 lub równowaŜne 
2.2.4. Magnetoodmulacz typ OISm 200/65 – firmy SPAW-TEST lub równowaŜny 
2.2.5. Odprowadzenie spalin – system powietrzno-spalinowy typ EW-Twin φ110/160 firmy Jeremias lub 
 równowaŜny. 
2.2.6. Rurociągi technologii kotłowni - rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 
 łączone przez spawanie . 
2.2.7. Izolacja cieplna rurociągów zgodnie z PN-B-02421:2000: otuliny Termaflex typ FRZ lub 
 równowaŜne, o grubości: 
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 Średnica :      Grubość izolacji: 
  φ 20 mm       d=25 mm 
 φ 25 mm       d=25 mm  
 φ 32 mm       d=25 mm 
 φ 40 mm       d=25 mm  
 φ 50 mm       d=25 mm 
 φ 65 mm       d=25 mm 
2.2.8. Instalacja gazowa do palników – rury stalowe czarne bez szwu typ średni łączonych przez 
 spawane wg PN-80/H-74219 
2.2.9 Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej  - typ GX firmy Gazex lub równowaŜny, dane 
 techniczne zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.2.10. Instalacja wod.-kan.: 
 Instalacja wody 
 - rury stalowe ocynkowane 
 - pompa cyrkulacyjna typ TOP-Z 25/6 1~ PN 10 firmy WILO lub równowaŜna 
 - pojemnościowe zasobniki wody ciepłej wody typ Logalux SU 500 W o poj. 490 dm3 f-my Buderus 
 lub równowaŜne 
 - membranowy zawór bezpieczeństwa firmy SYR typ 2115 1” 
 - naczynie wzbiorcze typ Refix DT5 60 firmy Reflex lub równowaŜne 
 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 - rury i kształtki kanalizacyjnych PVC o połączeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelki 
 gumowe 
 - urządzenie do przetłaczania typ DrainLift Box 32/8 firmy WILO lub równowaŜne 
2.3. Technologia kotłowni gazowej – budynek Pogotowia Ratunkowego 
2.3.1. Jeden wiszący kocioł gazowy typ Logamax plus GB 162-100 firmy Buderus lub równowaŜny 

Dane techniczne: 
- znamionowa moc    19,0-94,5 kW 
- maksymalna temperatura zasilania 90 oC 
- dopuszczalne nadciśnienie  robocze 4 bar 
- wymiary kotła     520x465x1280 
- pojemność kotła    5,0 l 
- sprawność kotła    106 % 
- masa kotła     70 kg 
Sterowanie – sterownik automatyki  pogodowej typ RC35 f-my Buderus lub równowaŜne. Parametry 
czynnik grzewczego 80/60 oC 
2.2.2. Palnik gazowy ceramiczny ze zmieszaniem wstępnym. 
2.2.3. Naczynia wzbiorcze wyrównawcze – ciśnieniowe typu NG 80 firmy REFLEX o poj. nominalnej 80 
 dm3 lub równowaŜne 
2.2.4. Magnetoodmulacz typ OISm 150/40 – firmy SPAW-TEST lub równowaŜny 
2.2.5. Odprowadzenie spalin – system powietrzno-spalinowy typ EW-Twin φ110/160 firmy Jeremias lub 
 równowaŜny. 
2.2.6. Rurociągi technologii kotłowni - rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 
 łączone przez spawanie . 
2.2.7. Izolacja cieplna rurociągów zgodnie z PN-B-02421:2000: otuliny Termaflex typ FRZ lub 
 równowaŜne, o grubości: 
 Średnica :      Grubość izolacji: 
  φ 20 mm       d=25 mm 
 φ 25 mm       d=25 mm  
 φ 32 mm       d=25 mm 
 φ 40 mm       d=25 mm  
 φ 50 mm       d=25 mm 
 φ 65 mm       d=25 mm 
2.2.8. Instalacja gazowa do palników – rury stalowe czarne bez szwu typ średni łączonych przez 
 spawane wg PN-80/H-74219 
2.2.9 Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej  - typ GX firmy Gazex lub równowaŜny, dane 
 techniczne zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.2.10. Instalacja wod.-kan.: 
 Instalacja wody 
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 - rury stalowe ocynkowane 
 - pompa cyrkulacyjna typ Star-Z 20/7 CircoStar firmy WILO lub równowaŜna 
 - pojemnościowy zasobnik wody ciepłej wody typ Logalux SU 200 W o poj. 200 dm3 f-my Buderus 
 lub równowaŜne 
 - membranowy zawór bezpieczeństwa firmy SYR typ 2115 1” 
 - naczynie wzbiorcze typ Refix DD 8 firmy Reflex lub równowaŜne 
 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 - rury i kształtki kanalizacyjnych PVC o połączeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelki 
 gumowe 
 - urządzenie do przetłaczania typ DrainLift Box 32/8 firmy WILO lub równowaŜne 

Izolacja antykorozyjna. 
A. Przygotowanie podłoŜa: 
Powierzchnię przygotowaną do malowania naleŜy przeszczotkować, stosując do tego celu twarde 
szczotki (nie stalowe), następnie odpylić i odtłuścić. 
B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 
• 1 × podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu 
• 1 × emalia ftalowa specjalna olejoodporna 
C. Warunki BHP i p.poŜ. 
Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: ksylen, butanol i benzyna do lakierów. 
Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych składników naleŜy przestrzegać obowiązujących 
przepisów BHP i p.poŜ. zwłaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
D. Konserwacja powłoki malarskiej. 
Stan powłoki naleŜy kontrolować co 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia, które wymaga 
całkowitego usunięcia starej powłoki. Prace konserwacyjne powłok malarskich naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053. 
Uwagi ko ńcowe 

• Przewody technologiczne kotłowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219. 
• Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta. 
• Instalację wody zimnej wykonać z rur tworzywowych. 
• Instalację wody ciepłej, cyrkulacji  wykonać z rur tworzywowych z wkładką stabilizującą.  
• Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie 

z instrukcją producenta. 
• Dla przewodów stalowych jako łuki naleŜy stosować kolana „hamburskie”. 
• Mocowanie termometrów i manometrów wg KESC 77.8.1 i KESC-77.8.2. 
• Po zmontowaniu kotłowni naleŜy wykonać próbę hydrauliczną rurociągów „na zimno” – na 

ciśnienie 0.9 MPa (przy odłączonych urządzeniach typu kotły, naczynia przeponowe). 
• Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu. (Płukanie wykonać przy 

zdemontowanych urządzeniach). 
• Po zakończeniu wszystkich prac kotłownię naleŜy poddać próbie „na gorąco” przez okres 

minimum 72 godz.  
• Instalację zaizolować otulinami systemowymi z pianki poliuretanowej zgodnie z normą PN-B-

02421:200. 
• Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270. 
• Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. 
• Wykonać znaki kierunku przepływu czynnika. 
• Wszystkie przejścia instalacyjne z kotłowni w wykonaniu gazoszczelym o odporności 

ogniowej równej odporności przegrody, przez którą przechodzą. 
• Roboty montaŜowe rurociągów, próby i odbiory prowadzić zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z 
maja 2003 r.” 

• Kocioł, zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze przeponowe są urządzeniami 
odbiorowymi w świetle przepisów Dozoru Technicznego. 

• Próbę ciśnieniową kotła i instalacji wykonać na ciśnienie 6,0 bar. 
• W czasie ruchu próbnego na gorąco dokonać kalibracji wskazań na wyświetlaczu sterownika 

pogodowego. 
• Przed odbiorem  uzyskać opinię kominiarską dotyczącą przewodu spalinowego 

i wentylacyjnego. 
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• Wszystkie przejścia przewodów wychodzących przez ściany i stropy kotłowni wykonać jako 

poŜarowe, gazoszczelne.  

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w  pkt.3 „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonywania kotłowni gazowej 
Do wykonania robót instalacji kotłowni Wykonawca robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych. 

- Do robót montaŜowych i izolacyjnych system rusztowań przejezdno-przesuwnych. 
- do montaŜu kotłów, naczynia przeponowego i zasobników Ŝuraw samojezdny z wysięgnikiem 

teleskopowym lub samochód skrzyniowy o nośności min. 5 t + wózek widłowy o udźwigu min. 2,5 t. 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w pkt.4  „Wymagania ogólne” . 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w pkt.5   „Wymagania ogólne”. 
5.2. Kotłownia gazowa 
- Wykonywanie robót w ścisłej synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem wytycznych 

pozostałych branŜ dla pomieszczenia kotłowni. 
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót instalacji 

grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL 
- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  
- W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulację i pomiary, 
- Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 

z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 
sprawozdania, 

- Urządzenia dla projektowanej kotłowni gazowej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami 
fabrycznymi producenta. 

- Roboty instalacyjne w kotłowni z zakresu energetyki powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo 
specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

- Rurociągi z rur stalowych czarnych naleŜy łączyć ze sobą poprzez spawanie. Jako łuki naleŜy 
stosować kolana „hamburskie” 

- Spawanie doczołowe powinno odpowiadać normie PN-69/M-69019, 
- Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych naleŜy łączyć poprzez łączniki Ŝeliwne ocynkowane lub 

złączki mosięŜne 
- Dla instalacji wody grzewczej naleŜy wykonać próbę na ciśnienie 0,6 MPa 
- Uruchomienie instalacji powinno być przeprowadzone na zimno i na gorąco z uwzględnieniem 

wymagań odnośnie ciśnień. 
- Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270, 
- Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek  dwubarwnych, 
- Znaki kierunku przepływu czynnika 
- Znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie) 
- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego i Biura Projektowego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji 
takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym technologii kotłowni gazowej, DTR 
zaprojektowanych urządzeń oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Grzewczych – COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.” 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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Kontrola powinna obejmowa ć: 

- badanie urządzeń i materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji węzła do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych urządzeń przez 
inne rodzaje o zbliŜonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, Ŝe w wyniku 
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości uŜytkowania i trwałości urządzenia. 
Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
a) dla montaŜu urządzeń, armatury – [szt.], 
b) dla montaŜu rurociągów, izolacji - [ m], 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w cz ęści ogólnej specyfikacji technicznej.  
Badania urządzeń kotłowni polegają na: 

 sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacją techniczną, 
 sprawdzeniu szczelności urządzeń, 
 sprawdzeniu czy wymiennik, armatura automatycznej regulacji są wyposaŜone w tablice 

znamionowe, 
 sprawdzeniu zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej, 
 sprawdzeniu czy zawory bezpieczeństwa reagują prawidłowo na przekroczenie ustalonego 

ciśnienia, 
 sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spełnia swoje zadanie. 
 sprawdzenie szczelności urządzeń węzła naleŜy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych 

głównych zaworach odcinających od sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania. 
 sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa polega na powodowaniu wzrostu ciśnienia 

przepływającego czynnika grzejnego ponad ustalone dla zaworu ciśnienie i obserwacje 
manometrów związanych z zaworem bezpieczeństwa. 

 ze sprawdzenia prawidłowego działania armatury automatycznej regulacji naleŜy spisać 
odpowiedni protokół. 

Odbiór robót polega na: 
 sprawdzeniu jakości uŜytych materiałów oraz urządzeń do montaŜu, 
 sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, 
 sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
NORMY: 
PN-B-024414:1999   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo-węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-ISO 8501:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
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+ Ad1:1998 produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania 

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania 
techniczne. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-BB02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania 
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych 
PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-80/H-74219  Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na gorąco łączone przez spawanie 
PN-80/H-74200  Rury stalowe przewodowe ocynkowane o wzmocnionej powłoce ocynkowania 

typu TWT-2 
PN-93/C-04607   Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

WARUNKI TECHNICZNE: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych wyd. przez COBRTI  INSTAL zeszyt 8 
Warszawa . 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r. 
Warunki techniczne wyszczególnione dla instalacji c.o. i c.t. 
Przepisy Urzędu Dozoru Technicznego. 
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb ioru Robót Budowlanych –  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

E-16.00.00 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 

 
Kody CPV: 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych, 45315300-1 Instalacja zasilania elektrycznego, 45311100-1 Roboty w zakresie 
okablowania elektrycznego, 45312310-3 Ochrona odgromowa 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  instalacji 
elektrycznych w ramach: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ wraz 
z TERMOMODERNIZACJĄ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO w SZYDŁOWCU,  ul. 
KOLEJOWA 78 dz. nr ewid. 1244/19. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące montaŜu instalacji 
elektrycznych dla potrzeb kotłowni gazowych w budynkach: 

- Pogotowia Ratunkowego 
- Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

1.4. Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót 
podano w części ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. Pogotowie Ratunkowe:  
2.2.1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm 
2.2.2. Gniazdo wtyczkowe  2p p/t 6A 24V IP44 
2.2.3. Gniazdo wtyczkowe 2p+Z p/t 16A 250V IP44 
2.2.4. Łącznik p/t 1-bieg. bryzgoszczelny 250V/6A 
2.2.5. Moduł sterujący MD-2.Z 
2.2.6. Oprawa oświetleniowa n/t 1x15W IP-54 
2.2.7. Oprawa świetlówkowa n/t 2x36W PC IP65 
2.2.8. Przewód LY-750V 16mm2 
2.2.9. Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 
2.2.10. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 
2.2.11. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 
2.2.12. Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 
2.2.13. Puszka odgałęźna z PCW PO-75x75/380 IP-42 
2.2.14. Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy 
2.2.15. Rozdzielnia kotłowni RK 
2.2.16. Wyłącznik poŜarowy kotłowni np. PCE nr 95PPXA25PT 
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2.3. Zakład Opieku ńczo-Piel ęgnacyjny:  
2.3.1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm 
2.3.2. Gniazdo wtyczkowe  2p p/t 6A 24V IP44 
2.3.3. Gniazdo wtyczkowe 2p+Z p/t 16A 250V IP44 
2.3.4. Łącznik p/t 1-bieg. bryzgoszczelny 250V/6A 
2.3.5. Oprawa świetlówkowa n/t 2x36W PC IP65 
2.3.6. Przewód LY-750V 16mm2 
2.3.7. Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 
2.3.8. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 
2.3.9. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 
2.3.10. Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 
2.3.11. Puszka odgałęźna z PCW PO-75x75/380 IP-42 
2.3.12. Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy 
2.3.13. Rozdzielnia kotłowni RK 
2.3.14. Wyłącznik poŜarowy kotłowni np.PCE nr 95PPXA25PT 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót montaŜowych instalacji Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, 
szczególnie w zakresie montaŜu kabli i ich zarabiania. Do robót montaŜowych i izolacyjnych Wykonawca 
winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych/ podnośnikami noŜycowymi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Stosować specyficzne wymagania poszczególnych producentów, których materiały i urządzenia są 
dostarczane na budowę w uzgodnieniu z InŜynierem. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem 
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie prac. JeŜeli nie uzgodniono 
inaczej, Wykonawca nie będzie organizował dostaw materiałów wcześniej niŜ 30 dni przed ich 
wbudowaniem, lub wcześniej niŜ to ustalono szczegółowo dla poszczególnych robót, z wyjątkiem sytuacji 
uzasadnionych i uzgodnionych wcześniej z InŜynierem budowy. Wykonawca poinformuje InŜyniera, nie 
później niŜ 3 dni przed planowaną dostawą, o terminie dostawy i umoŜliwi InŜynierowi ocenę jakości 
materiału w momencie dostawy na Plac Budowy. InŜynier skontroluje zgodność materiałów z wymogami 
specyfikacji oraz kompletność wymaganych dokumentów w momencie dostawy lub później, jednak 
zawsze przed ich wbudowaniem. Nie spełnienie wymagań skutkuje odrzuceniem materiałów, 
skierowaniem ich do badań laboratoryjnych na koszt Wykonawcy lub przeznaczeniem ich do 
zastosowania w innym miejscu niŜ planowane z ich przewartościowaniem przez InŜyniera. Decyzje te za 
kaŜdym razem podejmuje InŜynier. Materiał odrzucony w momencie dostawy nie moŜe być rozładowany 
i składowany na Placu Budowy. Materiał odrzucony po rozładunku będzie usunięty z Placu Budowy na 
koszt Wykonawcy w ciągu 2 dni. Odmowie rozładunku lub poleceniu usunięcia z Placu Budowy podlega 
równieŜ dostawa materiału w terminie wcześniejszym niŜ 30 dni przed planowanym wbudowaniem, lub 
wcześniejszym niŜ przewidują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych robót, jeŜeli fakt ten nie był 
wcześniej uzgodniony z InŜynierem. 
W przypadku stwierdzenia złej jakości materiałów, Wykonawca pozyska te materiały z innego źródła. 
InŜynier kaŜdorazowo ustali tryb akceptacji i zamówienia materiałów z alternatywnego źródła.  
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z badaniami 
laboratoryjnymi i zamianą wadliwych materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera, zgodnie z wymogami Specyfikacji. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania 
terenu lub innych uzgodnionych wcześniej z InŜynierem. Materiały budowlane składowane tymczasowo 
będą zabezpieczone przed kradzieŜą przez Wykonawcę. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące projektowanych instalacji elektrycznych 
wewn ętrznych 

5.2.1. Wstęp 
Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montaŜu, naleŜy przeprowadzić następujące roboty 
podstawowe: 

– trasowanie 
– montaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów 
– przejścia przez ściany i stropy 
– kucie wnęk i bruzd 
– układanie orurowania i oprzewodowania 
– montaŜ puszek 
– wciąganie przewodów do rur 
– przygotowanie i łączenie przewodów 
– montaŜ sprzętu i osprzętu 
– montaŜ opraw 
– montaŜ aparatury 
– podejścia do odbiorników 
– próby montaŜowe 
– ochrona antykorozyjna 

5.2.2. Trasowanie 
Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
z innymi instalacjami. 
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.2.3.  Monta Ŝ konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych,  bez  względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały,  uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Przy układaniu przewodów na uchwytach : 
  - odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niŜ 0,5 m. 
  - rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych  
 były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu, do którego 
 dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne       
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłoŜach : 
 - na przygotowanej trasie naleŜy podłoŜa specjalne  (korytka, wsporniki itp.) mocować zgodnie 
 z projektem  i odpowiednimi instrukcjami, 
 - po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montaŜu na 
 podłoŜach tych naleŜy układać przewody kabelkowe „luzem” lub mocować ( w zaleŜności od  
 wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy  
 poziomego, pionowego ) 
5.2.4.  Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy  itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 
Przejścia wymienione wyŜej naleŜy wykonywać w przepustach rurowych. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
moŜna stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka itp. 
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoŜy (korytka, drabinki) przejścia te muszą być 
dostosowane do wymiarów podłoŜy. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były 
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podłoŜy tych moŜna mocować sprzęt i osprzęt.  
5.2.5.  Kucie wn ęk i bruzd 
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Wielkość wnęk dostosować naleŜy do wielkości tablic z aparaturą, wielkość bruzd naleŜy dostosować do 
średnic rur lub szerokości przewodu wtynkowego. 
Rury i przewody wtynkowe układać naleŜy jednowarstwowo. 
Zabrania się kucia bruzd, wnęk i przebić w elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
Przy przejściach przez ściany lub ze ściany na strop, rura lub przewód wtynkowy, całe winny być pokryte 
tynkiem. 
Z uwagi na zły stan tynków oraz występujące przewody kominowe naleŜy zachować szczególną 
ostroŜność przy wykonywaniu bruzd i wnęk. 
5.2.6.  Układanie orurowania i oprzewodowania 
Orurowanie i oprzewodowanie wtynkowe naleŜy układać w wykutych bruzdach mocując je do podłoŜa 
klamerkami lub tynkiem. Stosowane klamerki powinny być zabezpieczone przed rdzewieniem. 
Łuki rur powinny być łagodne, przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% 
wewnętrznej średnicy. 
5.2.7.  Monta Ŝ puszek 
Puszki naleŜy osadzać w ścianach w sposób trwały. Przed montaŜem w puszkach naleŜy wyciąć otwory 
w ilości i o średnicach właściwych do wprowadzanych rur lub przewodów wtynkowych. 
Puszki powinny być osadzone  na takiej głębokości, aby ich górna krawędź była zrównana z tynkiem. 
5.2.8.  Wciąganie przewodów do rur 
Przewody jednoŜyłowe powinny być wciągane do rur, po ich ułoŜeniu i zatynkowaniu, za pomocą 
spręŜyny instalacyjnej (śladu). 
Niedopuszczalne jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami. 
5.2.9.  Przygotowanie i ł ączenie przewodów 

Końce oprzewodowania winny być odizolowane na długości zapewniającej prawidłowe podłączenie, 
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych Ŝył. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Połączenia skręcane mogą być wykonywane jedynie na przewodach 
miedzianych, jednodrutowych o przekroju do 10 mm2. 

Odcinki przewodów przyłączonych muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi 
i dodatkowe napręŜenia. 

Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. 

Końce przewodów wieloŜyłowych powinny być zabezpieczone końcówkami zaprasowanymi lub przez 
ocynkowanie. 

W przypadku  gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,    
sposób przyłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy   
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,  zabezpieczone  
przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. 

5.2.10.  Monta Ŝ sprz ętu i osprz ętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu (gniazda wtykowe, łączniki i puszki rozgałęźne) mogą słuŜyć 
konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoŜa za  pomocą kołków i śrub rozporowych. 
Gniazda wtykowe i łączniki podtynkowe naleŜy mocować w puszkach. 
5.2.11.  Monta Ŝ opraw 
Uchwyty do mocowania opraw naleŜy mocować przez: 
 - wkręcanie w metalowy kołek  rozporowy 
 - lub zabetonowanie. 
Mocowanie winno wytrzymać siłę 500 N. 
Do mocowania opraw nie mogą być stosowane kołki rozporowe z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. Dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo, pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych. 
5.2.12.     Monta Ŝ aparatury 
WyposaŜenie  rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. 
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Rozdzielnice powinny być trwale mocowane w przygotowanych do tego celu wnękach, zgodnie 
z instrukcją producenta. 
Osprzęt zabezpieczający naleŜy mocować na szynie TH. 
Połączenia międzyaparaturowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przygotowanie Ŝył i 
łączenie przewodów naleŜy wykonać analogicznie jak w pkt. 5.2.9. 
Przewody zasilające przyłączać naleŜy do styku nieruchomego, przewody odbiorcze do styku ruchomego 
aparatury. 
5.2.13. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia od przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych 
pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia naleŜy wykonać przewodami ułoŜonymi na   tych 
ścianach. 
 5.2.14.  Próby monta Ŝowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do    
przeprowadzenia tzw. prób montaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót  wraz 
z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym 
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres 
prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem.  
Wyniki prób montaŜowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane  
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do 
stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
Zakres podstawowych prób montaŜowych obejmuje : 
 a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiarów naleŜy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja  izolacji 
mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem  neutralnym lub 
uziemiającym nie  moŜe być mniejsza od : 

  - 0,25 MΩ    dla instalacji 230 V, 
  - 0,50 MΩ    dla instalacji 400 V, 
 b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, itp. mierzona induktorem 

500 V nie moŜe być mniejsza od 1 MΩ   , 
 c) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń  

wyrównawczych 
 d) sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
 e) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych róŜnicowo-prądowych 
 f) badanie urządzenia piorunochronnego 
 g) pomiar natęŜenia oświetlenia  
Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montaŜowymi naleŜy 
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy : 
  - punkty świetlne są załączane zgodnie z załoŜonym programem, 
 - w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych  zacisków, 
 - silniki obracają się we właściwym kierunku. 

 
5.2.15.  Koordynacja robót elektrycznych z innymi r obotami 
Koordynacja robót budowlano - montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i 
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją naleŜy objąć równieŜ projekty organizacji budowy i robót, 
ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. 
Wykonywanie robót koordynować na bieŜąco z kierownikiem budowy – przedstawicielem generalnego 
wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 
przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umoŜliwiał technicznie i ekonomicznie 
prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych ( w tym i elektrycznych ). Ogólny harmonogram 
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budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót 
elektrycznych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni system 
kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
przeprowadzenia badań . 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  pkt 7 ” Wymagania ogólne”. Obmiar robót naleŜy wykonać 
według stosownych ustaleń przed wykonaniem robót z Inspektorem Nadzoru, potwierdzonych 
protokołem. Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Obmiary instalacji wykonywać komisyjnie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarów robót : 
- urządzenia wraz z elementami montaŜowymi i pomocniczymi  szt. (kpl) 
- osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe     szt. 
- kable i przewody, korytka i drabiny kablowe     mb 
- dla układania przewodów, rur, listew i koryt instalacyjnych  mb 
- dla wykonania uziemień ( bednarka, pręty )     mb 
- dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic    szt. 
- dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda )   szt. 
- dla montaŜu opraw          szt. 
- oznakowanie instalacji        kpl 
- rozruch i testowanie instalacji       kpl 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne: 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
przebieg tras kabli i przewodów w zakresie zgodności z projektem oraz  PN-76/E-05125, jakość połączeń 
elektrycznych, typ zastosowanych przewodów i kabli, sposób ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji, 
oznaczenia, lokalizacja osprzętu i urządzeń, zgodność typów z dokumentacją projektową i prawidłowość 
oznaczeń, sprawdzenie tabliczek znamionowych, opisów kabli i przewodów, listew zaciskowych, 
oznaczników itd. 
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8.2. Odbiór cz ęściowy:  

Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
W szczególności dotyczy to odbiorów tak zwanych robót zanikających (przewodów, rur, kabli i osprzętu 
przed tynkowaniem, zasypaniem, zakryciem). 
KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 
zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór ko ńcowy: 
Przy odbiorze linii kablowych naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych przed zakryciem, 
przy odbiorze instalacji elektrycznych wewnętrznych naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych 
przewodów przed tynkowaniem, 
w szczególności naleŜy skontrolować: 
• uŜycie właściwych materiałów, elementów i urządzeń, 
• prawidłowość wykonania i zabezpieczenia połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów, 
• odległości przewodów względem siebie, względem przegród budowlanych i innych instalacji zgodnie 
z PN-76/E-05125 i innymi przepisami technicznymi, 
• prawidłowość działania zabezpieczeń, 
• skuteczność ochrony od poraŜeń, 
• stan izolacji, 
• wartości rezystancji uziemień , 
• prawidłowość realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i programów 
uŜytkowych, 
• prawidłowość wykonania mocowań oraz konstrukcji i korytek tras kabli i przewodów, 
• prawidłowość zainstalowania aparatów i urządzeń, 
• jakość wykonania przejść przez przegrody budowlane a w szczególności zastosowania odpowiednich 
uszczelnień w przypadku przejść przez przegrody i strefy poŜarowe, 
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena określona w umowie z Wykonawcą będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY                                                                          
10.1. NORMY: 
PN–84/E-02033  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN–IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet 
PN–IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
PN–IEC 60364 -4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed skutkami   
    oddziaływania cieplnego. 
PN–IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem   
    przeciwciąŜeniowym. 
PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca   
    bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie 
PN–IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN–IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza  
PN– IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN– IEC 60364 -5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN– IEC 60364 -5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
    elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN– IEC 60364 -6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze 
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PN-88/E-04300  Badania techniczne przy odbiorach 
PN-91/M-42029  Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 
PN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. 
    Wymagania i badania. 
PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul.PKNMiJ  
    nr 4/80, poz.19). 
PN-88/E-02000  Napięcia znamionowe 
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 
    przed poraŜeniem elektrycznym. 
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów  
    badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań.  
PN-91/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne. 
PN-91/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki. 
PN-89/E-06292  MontaŜ urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na wspornikach  
    szynowych. Wymiary. 
PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymiary części 
    do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, poz.3). 
PN-92/E-8106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
PN-87/E-90050  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.  
    Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/E-93003  Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. 
PN-76/E-93050  Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 63 A.   
    Wymagania i badania. 
PN-85/E-93150  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogólne  
    wymagania i badania. 
PN-88/E-93200  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i podobnego. Wymagania  
    i badania. 
PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej. 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego  
    i podobnego. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych  
    w instalacjach domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu  
    przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń    
    przetęŜeniowych w instalacjach domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
    obwodów prądu przemiennego. (Zmiana A1) 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń    
    przetęŜeniowych w instalacjach domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
    obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego  
    zabezpieczenia nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCBO).  
    Postanowienia ogólne.  
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe z wbudowanym  
    zabezpieczeniem nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO).  
    Postanowienia ogólne.  
PN-E-93207:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
    do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207:1998/Az:1999  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na  
    napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania 
    (zmiana A1).      
10.2. Inne dokumenty  
• Ustawa z dn.7.07.1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych, Instalacje Elektryczne 
wydanie aktualne.   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 07.1999 w sprawie warunków 
technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836), 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
• Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 

 


