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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.  Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdina przedsiewziecia

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZYDtOWCU
Szydfowiec, ul. Staszica nr 4 - nr ew. dziatki: 5758/1

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajgcy: STAROSTWO POWIATOWE W SZYDLOWCU — PI. M. Konopnickiej 7, 26-
500 Szydtowiec

2) Instytucja finansujgca inwestycje: srodki zewnetrzne

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szydtowcu
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5) Zarzgdzajgcy realiZzacjg UMOWY:........uuiu it eeeas

6) Przyszly uzytkownik: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Szydtowcu

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1.1 Opis budynku istniejgcego

- opis ogdlny: wolnostojacy, nie podpiwniczony budynek o 2 nadziemnych
kondygnacjach uzytkowych

- technologia wykonania: tradycyjna, czesciowo uprzemystowiona

- aktualna funkcja : budynek przychodni rejonowej

- wiek techniczny budynku: ok. 25 lat

- stan techniczny obiektu: zadowalajgcy

- podstawowe parametry techniczno-uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy - 428,08 m?
- powierzchnia uzytkowa - 822,90 m?
- kubatura - 3330,29 m°

1.3.1.2 Projektowana przebudowa i modernizacja budynku

- wykonanie wewnetrznej windy osobowej umozliwiajgcej dostep do drugiej
kondygnacji osobom niepetnosprawnym

- adaptacja jednego z pomieszczen kondygnacji pietra na pomieszczenie WC
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych

- modernizacja pomieszczenia rejestraciji

- wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych i stropodachu budynku

- wymiana pozostatej czesci stolarki okienne;j

- wymiana czesci zniszczonych istniejgcych posadzek

- wymiana istniejgcych nawierzchni zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych

1.3.1.3 Przeznaczenie
Projektowana przebudowa i modernizacja istniejgcego budynku ma na celu:

- podwyzszenie standardu obstugi pacjentow



- dostosowanie obiektu do wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10
listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej

1.3.2 0Ogdlny zakres robot

Rodzaje wystepujgcych robaot:

roboty ziemne

roboty konstrukcyjno-budowlane
roboty wykohczeniowe

roboty instalacyjne

roboty remontowe i modernizacyjne

1.3.3 Zakres robo6t przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
1. Roboty ziemne

- wykonanie robét ziemnych dla wykonania termomodernizacji Scian piwnic
budynku istniejgcego oraz dla wykonania drenazu opaskowego

- wykonanie robot niezbednych robét ziemnych przy modernizacji zewnetrznych
ciggdéw komunikacyjnych

2. Roboty konstrukcyjno-budowlane
- wykonanie fundamentéw zelbetowych /tawy i stopy/
- wykonanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych niezbednych do
wzmochienia stropu przy projektowanej windzie /stupy, wience, belki/
3. Roboty wykonczeniowe
- wykonanie pokrycia dachowego i termoizolacji stropodachu
- wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych
- wykonanie posadzek pomieszczen
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewac;ji
budynku
4. Roboty instalacyjne wewnetrzne

- wykonanie elektrycznej instalacji gniazd i o$wietlenia pomieszczen oraz zasilania
windy
- wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;j
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
5. Roboty instalacyjne zewnetrzne

- wykonanie drenazu opaskowego

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.4.1 Spis projektow

Projekt budowlany na wykonanie zadania /opr. jedn. projekt. AUl PROBUD Szydtowiec, ul. 1-go
Maja 5/ zawierajacy:

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i modernizacji budynku



1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

- B.02.00.00 roboty ziemne

- B.03.00.00 zbrojenie betonu

- B.04.00.00 beton

- B.10.00.00 roboty pokrywcze

- B.11.00.00 tynki

- B.12.00.00 posadzki

- B.13.00.00 stolarka

- B.15.00.00 roboty malarskie

- B.16.00.00 roboty izolacyjne

- docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacje elektryczne

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestyciji
Przedmiar robét /opr. jedn. projekt. AUl PROBUD Szydtowiec, ul. 1-go Maja 5/
1.4.4 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5  Definicje i skroty

Zgodnie z projektem umowy zatgczonej do materiatéw przetargowych.
2. Prowadzenie robét

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjag umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysoko$ci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocag zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizaciji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaijg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone istniejgcymi granicami dziatki nr ew. 5758/1.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng zadania

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjig umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje
o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasno$ci i urzgdzeh

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, kidére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji roboét.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$S¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg



umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjig umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikoéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé uzyte do robdét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robo6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizaciji robét,

2) szczegb6towy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje roboét



zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem droég
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osoOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robdt

2.3.3 Szczegbdtowy harmonogram rob6t i finansowania

Szczegodlowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentaciji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie roboét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkédw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badanh zleconych przez wykonawce),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposbéb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robdt,



- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob

uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zarébwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentdw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robé6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikbw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegodinych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do
nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w



wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja

tez:

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzenh
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

STAROSTWO POWIATOWE W SZYDtOWCU
Pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkoéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzgdzajagcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego skfadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.



Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,
ktére nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
zZtozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnic
mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane
urzgdzenie, materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzagdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadac
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukciji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez



wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdétowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu skladowego ukiadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wylgczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz =zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przefgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukiadoéw sterujgcych i

oswietleniowych.
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzadzenia, ukladdéw sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robo6t budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowe] realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzagdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc poleceh zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidziane;j
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywacé do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo



dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal speiniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatdéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego whasnoséci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdbw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

4.3  Atesty materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢é do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byé
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i



niezaptacone.
4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skfadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az
do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robo6t
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



7. Kontrola jakosci robét
71 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgadzajgcy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisdw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy s$wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2  Pobieranie probek

Prébki do badanh bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badah, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatdéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badah bedg mu przekazywane na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

- prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

- dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6ét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako diugo$é pomnozona
przez $redni przekrodj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w

celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w kazdej z zatgczonych szczegotowej specyfikacii techniczne;j.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek

spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod

wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). Wykonawca bedzie przestrzegat

praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich

wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie

informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

| przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

2.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie
$cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych
rodzaj i typ okre§la dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyklad czesto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania §cianek jako elementow przysztej konstrukeji musza

spelnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

Grunty do wykonania podkiadu wg B.02.02.01-02




2.3.

Do wykonania podkladu nalezy stosowaé pospoiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

24.

Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

2.5.

samego wykopu, niezamarznig¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki ma-
teriatdéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnisto$ci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zaggszezeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nast¢pujace

S.

S.1.

wiasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnisto$ci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odpornos$¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wykonanie robot

Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢

zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac



kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest

kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie Scianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robot zwigzanych z budowa tunelu powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje

dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkdéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i
dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na migdzytorzach wykonane koparkami pod

ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym

nalezy zawrzeé:

- 0golna charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i $cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

- dane odno$nie zaglebienia elementéw 1 ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas
whbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod

czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajgca podlega odbiorowi oraz probnym obcigzeniom

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i mate-
riatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznoSci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszag 10 cm.



5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegitebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjg-
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢é warstwa stala na catlej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkitadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedhlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-

nych w nim robot.



(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanych i $Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) Iub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podkladu
- sposoéb 1 jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposoéb 1 jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00 — wykopy — [m’]



10.

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl¢dnieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypoéw — placi si¢ za m’ podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi sie za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztalttow i

wymiarow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych

na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111 A-II1.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasnosci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki i1 pretow powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo$é Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a —Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.




Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i p¢kniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.
Cechowanie wiazek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pr¢tdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczow, farb Iub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pr¢téw i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugos$ci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

Drég i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknagé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

b)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkoéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami Iutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé¢ lub 1aczyé specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.



8.1.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna
dhugos¢ pretdow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbiéru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,.Wymagania og6lne”.

8.2.

Odbiodr koncowy — wg SST G.00

8.3.

Odbiér zbrojenia

10.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien

pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.
Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 BETON

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastgpujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.



d)

e)

2)

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyltki
termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.
Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i1 PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
kéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w

urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtoSci cementu znajdujacego si¢ w



zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).
Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $cickaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakoSci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy prgtami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoSci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-25 dla wykonania ostony izolacji

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu




4.

4.1.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. Tlo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno§¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

Transport

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

S.1.

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilos¢ ,,gruszek” mnalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania 2z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu 1 wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.



(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odr¢bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rz¢dnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktoérag spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomo-
cg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonows nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wickszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko$é 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢



doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno byc¢

trwale 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasads, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku napre¢zen gtdownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wcezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac



warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznig¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i1 sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-

mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukeji noSnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami



kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i pordw,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko

wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

6.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m’ wykonanego podbetonu.

Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 1 B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.



Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunig¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie 1 wyroOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalo$ci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wymagania ogdlne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

2.3.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna powloka

asfaltowa PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa np wg

24.

Swiadectwa ITB nr 974/93

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco

2.5.

Wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwér asfaltowy do gruntowania

2.6.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7.

Blacha cynkowa grub 0.6 mm




2.8. Dachdéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos$¢ powto-
ki cynku wynosi min. 275 g/m”. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka de-
koracyjna akrylowg lub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jako$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Plyty dachowkowe musza posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna

opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 1 PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Laczniki

S.1.

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane

wg wskazan producenta materiatdow pokryciowych.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacjii SST B.16.00.00.

Wykonanie robot

Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza

warstwe mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu

odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Podklady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

a) roéwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg
kontrolng o dlugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,



¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,

e) ftaty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachowka ceramiczna

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

¢) dachéwki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdluz
poszczegbdlnych rzedow byl poziomy i1 jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegltos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna
by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci
rzedu,

d) zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzgdzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do 1at,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ laczone w zlgczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40mm; zlacza powinny byc
lutowane na catej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie

wigkszych niz 3 m,



6.

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne

8.

a) Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektows
oraz sprawdzenie wlasciwoSci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

~ dla robét B.10.01.00 — m* pokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiodr robot

8.1. Odbiér podloza

badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialkg milimetrows. Przeswit migdzy

sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢$ciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest

niemozliwy lub utrudniony.



Odbiodr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i 1at),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé¢ nad miejscem przyklejenia
papy,

sprawdzenie szerokos$ci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i

konhcowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’.

Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien,

sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:



- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

PN-EN 490:2000
PN-75/B-12029/Az1:1999

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.

Badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 TYNKI

1.

1.1.

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow zewnetrznych i wewngtrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie tynkéw zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych

thiszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

24.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%

- gatunek I 75%

Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;.

2.6.

Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiagzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania

muréw budynku.



Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm

na dlugos$ci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

5.6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagge aby plyty

nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu

(dystans migdzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wiokna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
wykonanie podloza, jego jako$¢ 1 rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych §cian no$nych,
odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu =10
mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
przytwierdzenie elementow do podloza na pelng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosi¢
wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosc,
- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,
elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie 1 fgczniki

w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w oktadzinie



pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mieé¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia,
plyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,

przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwigcego,

elementy cokotow i gzymsdéw muszg by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi

w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozjg

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczyé przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku
wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-

systencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste Iub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér podloza




8.2.

Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidér podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

Odbidr tynkoéw

8.3.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior suchych tynkéw

8.4.

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa platnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewng¢trzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi sie za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

przygotowanie podtoza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,



- uporzadkowanie migjsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi sie¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato§ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.02

B.12.02.03

B.12.03.04
B.12.02.05

B.12.02.06

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnie-
niem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podloza rzadkg zaprawag cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfal-
towa szczelin dylatacyjnych.

Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubo$ci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm
z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko
z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem,
zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z plytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roz-
tozeniem materialow ptytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i pty-
tek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapasto-
waniem 1 wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-

czeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-



1.4.

niem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopa-
sowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem
1 umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z plytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulo-
Zeniem na zaprawie oraz wypeklnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przySciennymi.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajgcym strukture
antyposlizgowa

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

24.

Wyroby podlogowe PCW

Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubos¢ —2 13 mm,

~ masalm’—5,5kg,

- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odpornos$¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
- nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- S$cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.



Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkow myjacych,

wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Nalezg do

trudno palnych.

Wyktadzina podlogowa wielowarstwowa z PCW
- szerokos$¢ 1300 mm,

- dhgos¢ 10000 mm,

- grubos¢ 1,9 mm,

~ masa Im® wykladziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykladziny jest

pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura mi¢cknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kt asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sklada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych

wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow i1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny 1 Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura mickni¢cia— nie normalizuje sig,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu
o grubosci 20 mm i wyciagganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- spltywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+£2C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na plyte stalowg — bez pgknigé i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkoSci ziaren kruszywa

wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wilasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%



- wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- Tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhlugosc 1 szerokos¢: +1,5 mm

- grubos¢: =£0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- $cieralno$¢V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejSciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nast¢pujgcymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhlugosc¢ i szerokosé: +1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m* ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwg 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo thukacych si¢ oraz napis ,, Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

f) Skladowanie



Plytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykladzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub plytowa

Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca

2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwojna podloga.

Wymagania:

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
~ no$nosé paneli — 10,0 kN/m?,

- musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakladu Higieny.

2.14. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport

Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymalos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na

$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.



Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéow budynku paskiem
papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

Zaprawe¢ cementowa nalezy uktadaé¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych acznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawa cementowg.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej
na 24 godziny przed ukladaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta
na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkladzie tak, aby
arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

Piytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta

okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.



Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ calg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegdw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza
niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

Spoiny mig¢dzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢

przyklejone na catej dlugosci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i

wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podiogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizsza —
przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizo-
nego do kwadratu nie powinna przekraczaé¢ 36 m” przy posadzkach z zaprawy cementowej,
25 m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na §cieranie i 12 m* przy po-
sadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m” za
pomocg wkladek z materiatu podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszankg lastrykowa lub zaprawe cementows, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescic, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gladko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

Czysta 1 sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- spos6b aplikacji 1 warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego



6.

6.1.

systemu.

Kontrola jakoSci

6.2.

Wymagana jakos¢ materiatldéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materialow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér materialéow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

8.2.

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.4.

budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

Podstawa platnosci



Placi si¢ za ustalong ilo§¢é m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 STOLARKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okienne;.

W sktad tych robét wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkceji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej 1 drzwiowej powinna zawierac si¢ w granicach
10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wicksze niz

podano ponize;j.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dlugosci przeciwleglych elementow do1lm 1 1
o$cieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrgbie szeroko$¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2



wysokos$¢ powyzej I m 2

roznica dlugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3

przekroje szerokos¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2
elementow grubosc do 40 mm — 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta — 1
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowg, chromianowa przeciwrdzewng.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

24.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkoéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-
kow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skladnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikdéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony

pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:



- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schngcych wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogo6lnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-

wania wg BN-76/6115-38.

Szklo

2.6.

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosowac¢ kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Sktadowanie elementoéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.

S.1.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowan

wysokos¢ ‘ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu ‘ na stojaka




Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypekni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy oS$ciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznicag a murem wypeti¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowsa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; W
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoOw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchylek

Miejsca luzow

okien ‘ drzwi




Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a
oscieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w §wietle oScieznic.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6ot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.



PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i1 syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie

1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
1 mut.
2.2. Mleko wapienne
czyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6tego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgcag wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do bru-

natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
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ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

~ wydajno$é — 6-10 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

~ wydajnosé¢ — 15-16 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty

- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogoélnego stoso-

wania — bialy do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

~ wydajno$é — 6-10 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
~ wydajno$é — 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigcia — 24 h
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Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ — 5-6 m*/dm’,

max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ — 1,2—1,5 m*/dm’
czas schnigcia — 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ — 6-10 m*/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gesto$é: max. 1,6 g/em’

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do

osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewngtrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 pm

przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgicta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢

67



oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

6.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé¢ podloze, bez przeswitéw, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w

ro6znych odcieniach.

Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,
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6.2.

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgsciowo lub calkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia

szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
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Jezeli odbiodr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powtoki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang

do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkks, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powltoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢ckka szczotkg Iub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdéw i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okre§la si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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PN-C-81932:1997

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie izolacji przeciwwodne], przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i1 przeciwwilgociowe
B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatdow, okreslong wg metod badan podanych w normach

panstwowych i §wiadectwach ITB.

72



2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac papg /400 na tekturze

o gramaturze 400 g/m’.

a)

b)

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstegga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sig

papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu 1 rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

- dhugo$¢: 20 m £0,20 m
40 m+0,40 m
60 m =0,60 m

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinicte paskiem papieru szerokoSci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikdw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegltos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
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2.3.

warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materialy do izolacji wodochronnych tunelu.

2.4.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelno$ci przy stupie wody o wysokosci 3,0

m, oraz posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izlacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacija
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materialy uzyte do izolacji tuneli muszg spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachow na plyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
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Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm’, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm’.
wymiary:
— dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokosé
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajagca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo§¢ i
pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i

ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spelniaé
nastepujgce wymagania:

- $cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymalos$¢ na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé do podloza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
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5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.
c) Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sklada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy soba w sposob ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
wodg zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny

by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacje tunelu nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.
a) Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolacj¢ uktadaé na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtokniny i
ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,
c¢) izolacje $cian ukladaé na warstwie geowldkniny i1 osloni¢ Sciankg z bloczkow

betonowych grub. 12 cm,
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5.3.

d) izolacj¢ stropu uklada¢ na warstwie geowldkniny 1 osloni¢ warstwg zaprawy

cementowej marki 5 MPa.

Izolacje termiczne B.16.02.00

6.1.

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie

stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia S$cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac plyty a nastgpnie wykona¢ druga warstwe §ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub pap3g).

Kontrola jakoSci

Materialy izolacyjne.

6.2.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacija
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m* powierzchni zaizolowane;.
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Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6ot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakoSci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszezegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
e) protokdty odbioru materialdw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi sie¢ za ustalong ilo§¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-~ dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN
ROCKWOOL ECOROCK-L

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowlanych wykonywanych w ramach bezspoinowego systemu docieplen

scian budynkow metoda ROCKWOOL ECOROCK-L.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie termomodernizacji $cian zewngtrznych bezspoinowym systemem docieplen

ROCKWOOL ECOROCK-L w obiektach objetych przetargiem.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Materialy

. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania termomodernizacji $cian zewngtrznych
bezspoinowym systemem docieplen ROCKWOOL ECOROCK-L powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do wykonywania termomodernizacji Scian zewng¢trznych budynkéw nalezy stosowac
materiaty nie podlegajace rozktadowi biologicznemu.

2.1.3. Zaprawy 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach

panstwowych i §wiadectwach ITB.

79



2.1.4. Materiaty stanowigce skladniki systemu ROCKWOOL ECOROCK-L powinny by¢

2.2. Wymagania szczegdtowe

pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych

1 Swiadectwach ITB.

2.2.1 Plyty z welny mineralnej

mineralnej FASROCK,
spetniajacych wymagania PN-EN 13162:2002.

W ukfadach ociepleniowych ECOROCK powinny by¢ stosowane plyty z welny
FASROCK L Ilub FASROCK XL o wlasciwo$ciach

Cechy szczegblne wyrobow okreslone wyrobu okre§lone Krajowa Deklaracja

Zgodnosci:
— wodochtonno$¢ /po 8 h zanurzenia w wodzie/ - <1200 g/m’
—  wodochtonnos$¢ /po 8 h zanurzenia w wodzie/ - <2400 g/m’
— mrozoodpornos¢ okre§lana zmiang wygladu - bez zmian
— przyczepno$¢ miedzywarstwowa w stanie
- powietrzno-suchym - > 100 kPa
— odpornos$¢ na uderzenia w stanie powietrzno-suchym
- 1 po badaniach starzeniowych - >1J
— klasyfikacja ogniowa - NRO
— wytrzymato$¢ na $ciskanie - =40 kPa
— wytrzymato$¢ na rozcigganie - =100 kPa
— deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap - 0,042 W/ m°’K
— klasa  reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 - Al
— obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym - 0,90 kN/m’
2.2.2 Zaprawy klejace
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody
badan
ZK- ®
® ZZ-ECOROCK
ECOROCK
1 2 3 4 5
1 | Wyglad szary biaty lub PN-97/B-
proszek bez szary 10106
zbrylen, po proszek
zarobieniu bez
wodg - zbrylen,
szara masa po
bez grudek i | zarobieniu
wtrgcen wodg -
szara lub
biata
masa bez
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grudek i
wtragcen
2 | Konsystencja zaprawy, cm 9+1 PN-85/B-
04500
3 | Gestosé objetosciowa swiezej zaprawy, 1,6 £10 % PN-85/B-
3
3
4 Gestos¢ nasypowa, g/cm 1,30 £10 % PN-
EN1097-
3:2000
5 | Strata prazenia w temp. 450 C 1,80 £10 | 2,00 +10 ZUAT-
P P % % 15/V/.04/2003
6 | Odpornos¢ na wystepowanie rys brak rys
skurczowych w warstwie zaprawy klejowej
ogrub. 0 +5mm
7 | Przyczepnos¢, MPa: 20,3 - ZUAT-
a) do betonu: 15/V.04/2003
- w badaniu w stanie powietrzno-
suchym
>0,2 -
— w badaniu po 24 h zanurzenia w
wodzie
>0,3 -
- w badaniu po 5 cyklach 24 h
zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia
b) do ptyt z welny mineralnej FAZS%g?KprZ(}JI g:r)ytaCh
- w badaniu w stanie powietrzno- 20,0075 przy
suchym P plytach FASROCK MAX
> 0,100 przy ptytach
FASROCK L i
FASROCK XL
2.2.3 Siatka z widkna szklanego
Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug
1 2 3 4
1 Rodzaj splotu gazejski ZUAT-
15/V.04/2003
2 Szerokos¢, m 1,00£5%
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4 | Wymiary oczek w Swietle, mm 3,5x3,5¢% ZUAT-

10 % 15/V.04/2003
2

5 Masa powierzchniowa, g/m 165+ 10 %

6 | strata prazenia w temp. 625 0C, % 17+£10 %

7 | Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N, badana = 1500
na prébkach przechowywanych 28 dni w: - > 800
warunkach laboratoryjnych - 5 % roztworze
wodnym wodorotlenku sodu (NaOH)

8 | Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, <35 ZUAT-
przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej, %, <35 15/V.04/2003
badane na préobkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych (przy sile 1500 N) - 5
% roztworze wodnym wodorotlenku sodu (przy
sile 800 N)

2.2.4 Roztwor gruntujacy

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad biata ciecz z drobnoziarnistym PN-97/B-10106
wypetniaczem
.. 3 + 59, -
2 Gestos$¢, g/cm 1.5+ 5% Z’;ﬁgéﬁg
3 | Zawarto$é suchej substancji 61,00 £ 5 % ZUAT-
w temp. 125 OC 15/V.04/2003
4 | Strata prazenia w temp. 450 50+ 10 %
°c
5 | Strata prazenia w temp. 900 60 £ 10 % PN-79/C-81519
°c
2.2.5 Mineralne zaprawy tynkarskie
Lp. Wihasciwosci Wymagania Metody
BR- o DR- o
ECOROCK | ECOROCK
1 2 3 4 5
1 | Wyglad proszek bez zbrylen, po PN-97/B-10106
zarobieniu wodg biata
masa bez grudek i wtrgcen
2 | Konsystencja, cm 9+1,0 PN-85/B-04500
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3 .
3 GQStOSC nasypowa, g/cm 1,25+ 10 % PN-EN 1097:2000
3
4 GQStOéé OijtOéCiOWG, glcm 1,70£10% | 1,60+ 10 % PN-85/B-04500
5 | Strata prazenia w temp. 450 2,00+ 10 % ZUAT-15/V.04/2003
o
C
6 | Odpornos¢ na wystepowanie brak rys

rys skurczowych w warstwie
o grubosci £ 5 mm

6 | Klasyfikacja ogniowa wyréb niepalny PN-EN ISO
1716:2002
UA GS VI1.07/2001

2.2.6 Laczniki mechaniczne

Laczniki do mechanicznego mocowania ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ dopuszczone do

obrotu.

2.2.7 Farby
Do wykonczenia elewacji nalezy stosowac farby silikonowe, silikatowe lub inne zalecane

przez producenta systemu. Rodzaj farby powinien by¢ okreslony w projekcie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Pakowanie, przechowywanie i transport

Wyroby wchodzagce w sklad zestawdw, objetych niniejszag Aprobata Techniczng, powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie
z instrukcjg producenta.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta podajaca co najmniej nastgpujace dane:
- nazwe 1 adres producenta (kompletatora),
- nazw¢ wyrobu,
- termin przydatno$ci do uzycia (jesli jest okreslany),
- nr Aprobaty Technicznej AT-15-3056/2005,
- oznakowanie wymagane przez rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych
(DzU Nr 173/2003, poz. 1679),
- nr 1 date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- nazwe¢ jednostki certyfikujgcej, ktdra brata udziat w ocenie zgodnosci,
- znak budowlany.

Sposéb oznaczania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadze-niem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU nr 198/2004, poz.

2041).
5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podioza
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Przed zastosowaniem zaprawy klejacej do styropianu nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejagcych
tynkow 1 powtok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nierowno$ci podtoza ponizej 20
mm nalezy wypetni¢ szpachlowka do tynkow Iub pokry¢ tynkiem cementowym. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do
poditoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek ci$nieniowych. Miejsca bedace siedliskiem
mchow 1 glondw nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi, a nastgpnie nasyci¢ roztworem preparatu
grzybobojczego, zgodnie z jego instrukcjg techniczng. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem zmy¢ woda pod ci$nieniem i
pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

Podtoza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkow gazobetonowych czy silikatowych, nalezy obficie
zagruntowaé gleboko penetrujacym gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do wyschnigcia,
przez co najmniej 4 godziny.

5.2 Montaz plyt izolacyjnych

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt FASROCK-L, na wysokosci ok. 40 cm od poziomu terenu,
nalezy zamontowa¢ listwe cokotowa z kapinosem. Listwe mocowac¢ w poziomie, wokot catego
budynku przy zastosowaniu kotkow rozporowych (5 kotkow na 1 m.b. listwy).

Plyty z welny mineralnej nalezy przykleja¢ mijankowo metoda grzebieniowa w dwoch etapach:

w pierwszym nalezy przeszpachlowaé zaprawa klejaca plyty gltadka strong pacy, a w drugim zaprawe
klejaca nanies$¢ i rozprowadzi¢ za pomocg pacy zebatej o zgbach 12 x 12 mm réwnomiernie na catej
powierzchni ptyty.

W zaleznosci od rodzaju podtoza nalezy stosowaé dwa rodzaje kotkow ze stalowym trzpieniem fi 8
mm o tbie plastikowym i koszulce z talerzykiem fi 140 mm:

— struktury porowate (beton komorkowy, YTONG), pustaki (cegla kratowka, UNI MAX,
POROTHERM) — faczniki wkrecane,

— podtoze z cegly ceramicznej pelnej, cegly silikatowej, betonu — taczniki wbijane,

Niezaleznie od wysoko$ci budynku minimalna glgbokos$¢ zakotwienia tacznikow powinna wynosic:
— w betonie i cegle pelnej: 5 cm,

— w cegle kratowce, betonie komérkowym: 8-9 cm

5.3 Wykonywanie warstwy zbrojacej na styropianie

Przed przystapieniem do nakladania zaprawy zbrojacej nalezy przeszpachlowaé wszystkie
powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narozach wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z widkna
szklanego. Zaprawg zbrojacg nalezy naktadaé przy pomocy pacy zg¢batej 10 x 10 mm,

a nastepnie zatopi¢ w niej siatke z wtokna szklanego w taki spodob, aby nie byta widoczna spod
zaprawy zbrojacej. Na potaczeniach siatki stosowaé zawsze zaktady o szeroko$ci min. 10 cm.

Na narozach budynku, osciezach okiennych i drzwiowych siatke nalezy wywing¢ na okoto 10 cm.

5.4 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach nalezy wykona¢ podktad tynkarski
(jednokrotne malowanie zaprawy zbrojacej watkiem) a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania powtoki
koncowej. Tynk mineralny nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej metoda ,,mokre na
mokre”, pamigtajac o wykonywaniu tych samych ruchéw, w celu wyeliminowania réznic faktury
naktadanego tynku.

Wyschnigty tynk (po 7 dniach) nalezy malowa¢ farbg silikonowga lub silikatowa zgodnie z
dyspozycjami zawartymi w projekcie budowlanym termomodernizacji.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
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lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materialéw i wyroboéw

Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera Kontraktu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robdt powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
©)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materialdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoéty odbioru materialow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podloza,

zagruntowanie podtoza

wykonanie wszystkich warstw bezspoinowego systemu docieplen

uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500

PN-B-10106:1997

PNB10106:1997/Az1:2002

PN-83/N-03010

PN-90/P-04755
PN-EN 13162:2002
PN-EN ISO 1513:1999
PN-EN ISO 1716:2002
PN-EN ISO 2811:2002
Instrukcja ITB

nr 334/2002
AT-15-6603/2005

ZUAT-15/V.04/2003

UA GS VII.07/2001

UA GS VII.09/2001

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i

wytrzymatosciowych

Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie
do wypraw pocienionych (Zmiana Az 1)

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek
produktu do probki

Tkaniny szklane. Metody badan

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

Farby 1 lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie probek do
badan

Reakcja na ogien wyroboéw budowlanych. Oznaczanie
ciepta spalania

Farby 1 lakiery. Oznaczanie ggstosci. Metoda
piknometryczna

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkow

Siatka z wtokna szklanego REDNET CB-160 NOVA / SZ-
ECOROCK

Zestawy  wyrobow do  wykonywania ocieplen z
zastosowaniem  welny  mineralnej jako  materialu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

Klasyfikacja ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw w
zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia

Klasyfikacja ogniowa wyrobow wielowarstwowych w
zakresie niepalnosci
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA
WODNO-KANALIZACYJNA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg instalacji wod-kan.i c.w. w budynku Przychodni Rejonowej w
Szydlowcu przy ul. Staszica 4.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie nizej wymienionych robot:

a) Montaz rurociggdéw 1 przybordéw instalacji wodno-kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowe;j
w projektowanym pomieszczeniu tazienka dla niepelnosprawnych

b) Préby cisnieniowe instalacji

c) Wykonanie izolacji termicznej

d) Regulacja i badanie instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i1 przepisami
og6lnymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogdlnym warunkom stosowania materiatdw i1 powinny
posiadac atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania:

- Panstwowego Zaktadu Higieny

- Atesty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

- Certyfikaty jakosci

- Aprobaty techniczne

Zamiany materiatdéw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga
powodowaé zmniejszenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji 1 jej trwalosci.

2.2. Rodzaje materialow
Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robot sg:

- W instalacji wodociggowej rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD do wody zimne;j
p.=6,0 bar taczone polaczeniami zaciskowymi 1 na gwint przy armaturze.

-W instalacji cieptej wody rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD do wody goracej t=70°C
p.=6 bar faczone polaczeniami zaciskowymi 1 na gwint- przy armaturze.

-W instalacji kanalizacyjnej przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka
wg PN-80/C-89205 PN- 81/C-89203 typ N i S.

Rury powinny zosta¢ poddane ogledzinom wewnetrznym 1 zewnetrznym w celu
potwierdzenia braku istnienia ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
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Armatura to;

- Zawory przelotowe kulowe mosi¢zne o pol. gwintowanych do wody zimnej
- Zawory przelotowe kulowe mosi¢zne o pol. gwintowanych do wody gorace;j
- Zawory mieszajace c.w. w pom. dla niepetnosprawnych

- Zawory regulujace temperature cyrkulacji cw.

- Baterie 1zawory czerpalne

Armatura 1 szczeliwo polaczen muszg posiadaé certyfikaty PIHigieny.
Przybory to;

- Wyroby z ceramiki sanitarnej: umywalka specjalne dla niepelnosprawnych, miska ustepowa
specjalna dla niepetnosprawnych.

- Wyroby ze stali nierdzewnej: syfony umywalkowe gruszkowe.

3. Sprzet
Stosowany sprzet musi odpowiada¢ warunkom jego przeznaczenia 1 uzytkowania okreslonym

przez producenta, ktére gwarantuja zachowanie wymagan jakosciowych 1 bezpieczenstwa
robdt. Ponadto powinien posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Prace bedg wykonywane przy uzyciu ogolnie stosowanych narzedzi.

4. Srodki transportu

Stosowaé transport zgodnie z ogdélnymi warunkami stosowania sprzetu. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane wielkoscig 1 udzwigiem do transportu
materiatow niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot instalacyjnych i1
budowlanych.

Wyposazenie $rodkoOw transportowych musi eliminowa¢ mozliwo$¢ przemieszczania si¢
przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty. Podstawg moze by¢
informacja BIOZ.

5.1. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe wystapia w istniejacej czgsci budynku Przychodni na poziomie piwnic,
gdzie bedzie wlaczana nowa kanalizacja sanitarna do istniejgcej. Nalezy zachowaé nadzér dla
bezpiecznego uzytkowania pomieszczen przychodni, ktore graniczg z tym miejscem.

5.2. Roboty projektowane

Roboty projektowane obejmuja wykonanie zakresu prac instalacyjnych w istniejagcym
budynku niezbednego do utworzenia fazienki przystosowanej do korzystania z niej przez
osoby niepelosprawne.

Instalacja wodociggowa 1 cieptej wody z rur z tworzywa wymaga zachowania uktadow
kompensujacych znaczne wydhluzenia cieplne i1 podparcia rur wykonywa¢ w odlegtosciach
podanych w warunkach technicznych producentéw tych typow rur lub warunkach
technicznych dla rurociggdéw z tworzyw.

Montaz rur i1 przyborow rozpocza¢ od wytrasowania przebiegéw 1 punktow montazu
uwzgledniajac niezbedne skrzyzowania, obejscia 1 punkty stalego mocowania 1 przesuwnego.
Na wilgczeniach pionow wykona¢ odsadzki kompensacyjne.

W przejsciach rur przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne z PVC lub
odpowiednio do rur stalowych-stalowe, wolne przestrzenie uszczelni¢ nalezy szczeliwem
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plastycznym nie reagujacym z materialem rury. W przejsciach przez stropy oddzielen
pozarowych zastosowac tuleje stalowe szczelne gazowo.

Przy uktadaniu przewodow w bruzdach $cian i kanatéw zalozy¢ nalezy na rury izlacje PE z
plaszczem foliowanym.

Izolacje nie mogg ulega¢ rozwarstwieniu 1 peknigciom 1 muszg by¢ przechowywane poza
oddziatywaniem promieniowania nadfioletowego.

Krycie bruzd moze zosta¢ zrealizowane po probach i odbiorze na goraco.

Przy montazu armatury zachowac¢ kierunek podigczenia w stosunku do przeptywu, a dzwignie
pokretet ustawi¢ w kierunku dostgpnym dla eksploatacji.

Montaz kompletoéw sanitarnych dla niepelnosprawnych wykona¢ wg instrukcji producenta z
uwzglednieniem pochwytdéw statych i uchylnych.

Umywalki i zlewy w pomieszczeniach lekarskich 1 zabiegowych instalowa¢ w odleglosci 5,0
cm od $ciany, na wspornikach gladkich chromowanych.

Wyjscia instalacyjne do wody zimnej, c.w. 1 kanalizacji zaopatrzy¢ w rozety chromowane.
Wpusty podlogowe w gabinetach zabiegowych musza by¢ wyposazone w zamknigcia
hermetyczne.

Zmontowana instalacja powinna zosta¢ poddana probie na cisnienie 7,5 bara (0,75 MPa) wg.
war. techn. wyk. 1 odbioru instal. z tworzyw.

6. Kontrola jakoSci roboét

Stosowac¢ ogolne zasady kontroli jakosci robot z uwzglednieniem norm przedmiotowych 1

wymagan ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot instalacyjnych i

budowlanych”. Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w

czasie poszczegbdlnych faz robot 1 obejmowac:

- Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

- Jakos$ci uzytych materiatlow, na ktore dostarczono atesty

- Roboty zanikajace nalezy ocenia¢ wszechstronnie 1 odbior potwierdzi¢ protokotem

- Szczelnosci 1 czystosci wykonanych instalacji potwierdzonych ptukaniem i1 ewentualng
dezynfekcja przewodow wody zimnej i ¢.w. - potwierdzi¢ protokdtem

- Sztywnosci $cianek szkieletowych 1 mocowania przyboréw sanitarnych

- Plaszczyzny posadzki z uksztalttowanym spadkiem do wpustéw podlogowych

- Dzialania armatury zaporowej i regulacyjnej na cyrkulacji c.w. 1 przy podmieszaniu w pom.

dla niepelnosprawnych.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m. - dla dlugosci sieci 1 nnstalacji

1 szt. - dla armatury, przyboréw i detali

kpl. - zestawow montazowych

1 m’ - dla materialow sypkich , cegly i masy betonowej
1 m” - dla robot wykoficzeniowych i $cianek Rigips

8. Odbiory robét

Roboty objete niniejszg ST podlegaja:

a) odbiorom robot zanikajacych jak wyprawienie bruzd i robdt ziemnych

b) odbiorom czgSciowym uwarunkowanych stworzeniem dostepnosci dla innych prac
¢) szczelno$¢ potaczen rur kanalizacyjnych uktadanych w gruncie parteru.

d) szczelnosci instalacji wodociggowej i c.w.

e) wysokos$ci montazy przyboréw sanitarnych i1 podejs¢ instalacyjnych

f) Odbiorowi koncowemu
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- Sprawdzenie protokotow z przeprowadzonych odbiorow czgsciowych

- Sprawdzenie naniesienia ewentualnych zmian 1 uzupelien w dokumentacji

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej rzeczywisty obmiar wykonanych
robot

- Sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot

g) Odbiorowi ostatecznemu

Odbior ostateczny jest przeprowadzany po upltywie okresu gwarancyjnego na podstawie
oceny wizualnej ( 1 z ewentualnych reklamacji) wykonanej przez Inwestora przy udziale
wykonawcy robot. Uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3-ch
lat.

9. Rozliczenia robot

Rozliczenie robodt nalezy realizowaé zgodnie z warunkami umowy pomig¢dzy Zlecajacym 1
Wykonawcg 1 dokona¢ odbiorem i1 oceng jakosci 1 ilo§ci wykonywanych robot na podstawie
wynikdw obmiarow ze stanu rzeczywistego 1 wg warunkéw umownych.

10. Dokumenty odniesienia
PN-81/B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
PN-80/C-89205, PN-81/C-89203 Przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych
z uszczelkg
PN-74/H-74200 Przewody z rur stalowych ocynkowanych.
PN-90/H-74105 - Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podzial 1 wymiary.
PN-90/H-74107 - Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania 1 badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych 1996 r.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt instalacji sanitarnych 1 przemystowych cz. II.
Instrukcje producentow wyrobow.
BN-76/8860-01 - Elementy mocujace rurociagi
BN-86/6743-02 (DIN 18180) - Piyty gipsowo-kartonowe 1 profile stalowe z bl. ocynkowane;j
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

¢) instalacje elektryczne sitowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

(1) Odbidr materiatow na budowie
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e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mieé
wplyw na jako§¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

e Skladowanie materiatdw powinno odbywacé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu Iub pogorszeniu si¢
wlasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikow atmosferycznych Iub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci materiatow oraz  wymagania w zakresie ~ bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.
3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly,
uwzgledniajagcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej$cia przez Sciany i stropy
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Przejsécia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢gpujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane
W sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ Wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementoéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomoca kotkow i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlgczy
$wiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikoéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podlodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly musza spemia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1iby¢
wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczeSciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne
w zalezno$ci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow
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5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a)

b)

Uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz
sprzgtem 1 osprzetem nalezy wykonywacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej] Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur
z wciggnigtymi w nie przewodami.

wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen zrurami oraz
przelotowosc.

Wecigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowacé przewoddw, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

Laczenie przewoddéw wykonaé wg wezesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytdéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzgtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzgcie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica dlawicy iotworu uszczelniajacego pierScienia powinna byé dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe

uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
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e  Uktadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowane] trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczeSniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byé wigksze od 0,5 m dla przewodow
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odleglosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy
innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzgtu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

e  Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wngk pod osprze¢t oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniac
W osprzgcie oraz aparatach za pomoca dlawnikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokrgceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocag
odpowiednich uszczelnien.

e  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku
wraz z zalozeniem pokryw.

e  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkoéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy
z zalozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych lgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzgcie
iosprzecie instalacyjnym 1w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposoéb podigczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi idodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody orodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,

pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
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zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos$¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane wsposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym
1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
1 kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i zlacza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany
w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagliebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ wsposob pewny wszystkie Sruby 1iwkrety w polaczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podiaczy¢ obwody zewnetrzne
- podiaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a)Zwody poziome
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b)

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odleglo$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny byé prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy
zwodem, aprzewodem uziemiajacym. Polaczenia przewoddéw odprowadzajacych
z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztgczy probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.

Uziomow tych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nie przewodzacymi. Do

uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach Iub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz

instalacji wraz z osprzgtem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [S] 1 przepisow

[6].

2)
podlegac:

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem
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wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane

[1]

[2]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne 1isygnalizacyjne o izolacji ztworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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