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OPIS INWESTYCJI
1.Wstep
Nazwa inwestyciji: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
w ZESPOLE SZKOL
im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA
Adres dziatki: 26-500 SZYDLOWIEC, ul. KOSCIUSZKI 39
(dz. nr ew. 1824/4, 1824/3)
Inwestor : STAROSTWO POWIATOWE w SZYDLOWCU
26-500 SZYDLOWIEC, Plac M. Konopnickiej 7
2. Parametry inwestycji
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 5 107,40 m?
w tym:
powierzchnie projektowane sportowe:
boisko wielofunkcyjne 1 410,00 m?
trybuna zelbetowa 60,00 m*
boisko do siatkowki plazowej 310,00 m?
powierzchnie projektowane inne:
ciggi piesze - kostka brukowa 8cm, na podbudowie do ruchu lekkiego 468,30 m?
ciggi jezdne - kostka brukowa 8cm, na podbudowie do ruchu ciezkiego 775,10 m?
istniejagce ciagi piesze do przebudowy 101,50 m?
istniejgca kostka betonowa (trylinka) do demontazu 255,00 m”
istniejgca kostka betonowa (trylinka) do zachowania 170,00 m?
palisada betonowa 12cm x18cm x 80cm- boisko do siatkdwki plazowe;j 23 mb

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej
w zespole szkot im. Korpusu Ochrony Pogranicza, ul. Kosciuszki 39, 26-500 Szydtowiec, dziatki nr ewid.
1824/4, 1824/3 — Etap 1.

Opis stanu istniejgcego

Na dziatce 1824/4 znajduje sie obecnie nastepujgce obiekty budowlane:

- budynek szkoty wraz z salg gimnastyczna,

- budynek portierni,

- wiata na samochody osobowe,

- zbiornik p.poz.,

- budynek internatu ze stotowka,

- trybuny odkryte,

- budynek z salg do przedstawien,

- zabudowa gospodarcza (w ztym stanie technicznym),

- boisko trawiaste z bieznig okrezna, zwirowa,

- boisko asfaltowe (w ztym stanie technicznym),

- zelbetowa niecka basenu (zdewastowana),

- dom nauczyciela (budynek mieszkalny),

- budynek dydaktyczny,

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce instalacje uzbrojenia terenu:

- kanalizacja sanitarna (ks) — do przebudowy,

- linia kablowa oswietlenia terenu (€ANN) — do przebudowy,

- kanalizacja telefoniczna (t) — do przebudowy.

Na ciggach pieszych wystepuje kilka rodzajow nawierzchni (w wiekszosci w ztym stanie technicznym):
betonowe ptyty chodnikowe, kostka betonowa, szesciokatne ptyty betonowe (tzw. trylinka).

Istniejgcy wjazd na teren dziatki znajduje sie z ul. Kosciuszki.

Teren bedacy w zakresie etapu nr 1 zlokalizowany jest na dziatce nr 1824/4 i graniczy réwnoczesnie
z dziatkg 1811/1 od potnocy.
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Opis etapu 1

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce zajmowanej m.in. przez szkote z internatem.

Etap nr 1 obejmuje:

- budowe boiska wielofunkcyjnego,

- boiska do siatkowki plazowej,

- przebudowe istniejgcych instalacji kolidujgcych z w/w boiskami,

- budowe instalacji zwigzanych z obstugg obu boisk (inst. elektryczna - oswietlenie boisk, inst. kanalizacji
deszczowej - odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego oraz drenaz pod oboma boiskami, inst.
kanalizacji sanitarnej),

- budowe uktadu komunikacyjnego,

- budowe infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uktad komunikacyjny

Dojazd od ul. Kosciuszki do projektowanych boisk bedzie sie odbywat przez istniejgcy ciag
komunikacyjny wzdluz pétnocnej granicy dziatki 1824/4. Dodatkowo w poblizu projektowanych boisk
zaprojektowano nawierzchnie do ruchu ciezkiego, ktérg potgczono z istniejgcym ciggiem dla pojazdow
kotowych.

Zielen

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zielen niska (trawniki) oraz wysoka (drzewa).

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
5.1. Boisko wielofunkcyjne o wym. 32x44 m
nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody - Conipur SP, zawiera boiska do rozgrywania kilku
dyscyplin sportowych:
- 2 boiska do siatkéwki o wym. 9m x 18m,
- 2 boiska do koszykéwki o wym. 15m x 28m,
- 1 boisko do pitki recznej o wym. 20m x 40m,
- 1 kort tenisowy o wym. 23,77m x 10,97m,
- 1 skocznia do skoku wzwyz.
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
W systemie ,,Bekasport” firmy ,,Betafence” o wys. 4000mm. Catkowita wysokos$¢ stupéw 4800mm. Stupy
wystepujg w dwéch wersjach:
- 80mm x80mm x3mm, wys. catkowita 4800mm — 8 sztuk przy bramach i furtkach,
- 80mm x50mm x3mm, wys. catkowita 4800mm — 66 sztuk z czterech stron boiska
wielofunkcyjnego.
Elementy stalowe w kolorze zielonym RAL 6005.
Panele ogrodzenia: Nylofor 2D Super.
Brama dwuskrzydtowa otwierana na zewnatrz 2,90x2,00 m — 2 szt.
Furtka otwierana na zewnatrz 0,92x2,00 — 2 szt.
Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

Wyposazenie boiska do siatkowki — 2 boiska Jm. sztuk
Stupki do siatkowki stalowe cynkowane lub malowane, wielofunkcyjne z ptynna

regulacjg wysokosci kpl. 1
Tuleja montazowa stupka stalowego cynkowana ogniowo szt. 2
Dekiel maskujgcy tuleje stupka stalowego na boisku zewnetrznym szt 2
Siatka do siatkéwki czarna z antenkg, wzmocniona tasma szt. 1
Wieszak na siatke szt. 1

Wyposazenie boiska do koszykéwki — 2 boiska
Konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, wysieg 1,6 m, do tablicy 105x180 cm,

cynkowana ogniowo, mocowana na state szt. 2
Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na

ramie metalowej cynkowanej ogniowo szt. 2
Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo, 12 uchwytéw mocujgcych siatke

tancuchowa szt. 2
Siatka tancuchowa do obreczy cynkowanej, 12 punktéw mocowania, cynkowana szt. 2

Wyposazenie boiska do pitki recznej — 1 boisko
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Bramki do pitki recznej profesjonalne stalowe wzmocnione (2 x 3 m) z tukami
statymi, cynkowane para 1
Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem, grubos¢ splotu siatki 3-3,5 mm para 1
Wyposazenie kortu tenisowego — 1 boisko
Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciggiem
siatki para
Tuleja montazowa stupka do tenisa ziemnego cynkowana ogniowo (ér. 133 mm) szt. 2
Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym - 5

Siatka tenisa ziemnego czarna, gr. splotu siatki 2 mm szt.

Wyposazenie skoczni do skoku wzwyz — 1 skocznia
Stojak do skoku wzwyZz szkolny, aluminiowy z podstawg w ksztatcie T, szkolny,

od 75 cm do 230 cm, przeznaczony do szkét, Polanik STW-01/T kpl 1
Poprzeczka do skoku wzwyz - aluminiowa szt 1
Materac gimnastyczny zeskokowy 300 x 200 x 50cm szt 1
Kotderka na materac komorowy - kolcoodporna 300x200x5cm szt 1
Wdzek na materace, L=200 cm, B=100 cm, Qmax=250 kg szt. 1

Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dla wody Conipur SP-13mm

- Poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa 35 mm

- Warstwa wyréwnawcza: mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku
piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 3 cm

- Warstwa nosna: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (4-
31,5mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytow<5% gr.15 cm

- Warstwa z piasku gruboziarnistego gr. min.15 cm zageszczonego warstwowo do Is=1

- Folia

- Grunt nasypowy ubijany

Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego nad wykopami drenarskimi

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dla wody Conipur SP-13mm

- Poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa 35 mm

- Warstwa wyréwnawcza: mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku
piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 3 cm

- Warstwa nosna: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo famane stabilizowane mechanicznie (4-
31,5mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytdw<5% gr.15 cm

- Geowldknina drenarsko-separujgca z widkien ciggtych o wybranych parametrach: gramatura 150 g/m2,
wytrzymatos¢ na przebicie statyczne 1,75 kN, wodoprzepuszczalnosé prostopadta 80mm/s np.: Tegola
Geotess TC/PP 150.

- Rury drenarskie w obsypce z kruszywa ptukanego 8 - 16 mm

- Geowldknina drenarsko-separujgca z widkien ciggtych o wybranych parametrach: gramatura 150 g/m2,
wytrzymatos¢ na przebicie statyczne 1,75 kN, wodoprzepuszczalnosé prostopadta 80mm/s np.: Tegola
Geotess TC/PP 150.

- Folia na dnie wykopu drenarskiego,

- Grunt nasypowy ubijany.

5.2. Trybuny przy boisku wielofunkcyjnym

Trybuna zelbetowa wzdtuz dtuzszego boku boiska, dwurzedowa na 140 miejsca siedzace.
Konstrukcja trybun:

Ramy konstrukcyjne

Podstawe konstrukcji nosnej stanowi rama zelbetowa wsparta na fundamencie zelbetowym, typu fawa.
Beton wykonczy¢ w sposob estetyczny oraz zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Rama betonowa pomalowana farbg do betonu w kolorze zielonym.

Siedziska na trybunie
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140 siedzisk np.: firmy Nowy Styl - Omega High Back z polipropylenu (PP) lub réwnowazne w kolorze
czerwonym K-S3 (RAL 3000) krzesto montowane bezposrednio na stopien (typ D) wymiary: szeroko$é
47cm, gtebokosé 40cm. Wysokosé stalowej podkonstrukcji: okoto 6cm. Projektowana wysokosé od
ptaszczyzny ruchu do ptaszczyzny siedziska: 45cm. Rozstaw krzesetek 50cm w osiach miedzy
krzesetkami.

5.3. Boisko do siatkéwki plazowej o wym. 14x22 m, pole do gry 8x16 m.
Nawierzchnia boiska to piasek ptukany.
Ogrodzenie boiska
Boisko do siatkdwki plazowej przylega od potnocy jednym, dtuzszym bokiem do boiska wielofunkcyjnego.
Projektuje sie ogrodzenie catego terenu boiska w systemie ,,Bekasport” firmy ,,Betafence” o wys.
4000mm. Catkowita wysokos¢ stupkow 4800mm. Stupy wystepujg w dwdch wersjach:
- 80x50x3 wys. catkowita 4800 mm — 20 sztuk - sg to stupki z trzech stron boiska do siatkdwki
plazowej, z czwartej strony sg stupki wokot boiska wielofunkcyjnego,
- 80x80x3 wys. catkowita 4800 mm — 4 sztuki (przy furtce i bramie),
Elementy stalowe w kolorze zielonym RAL 6005.
Panele ogrodzenia: Nylofor 2D Super.
Brama dwuskrzydtowa otwierana na zewnatrz 2,90x2,00 m — 1 szt.
Furtka otwierana na zewnatrz 0,92x2,00 — 1 szt.

Wyposazenie boiska do siatkéwki plazowej J.m. sztuk
Siatka do siatkéwki plazowej czarna z kolorowg tasmg na linkach naciggowych z
usztywnionymi bokami szt. 1
Stupki do siatkdéwki stalowe cynkowane, wielofunkcyjne z ptynna regulacjg
wysokoSci kpl. 1
Tuleja mocujagca stupka stalowego (profil 80x80 mm) - wersja do siatkowki
plazowej, fgcznie z drewnianymi krawedziakami szt. 2
Tasma wyznaczajgca pole gry do siatkéwki plazowej. Kolor niebieski. Tasma w
komplecie ze sledziami do mocowania szt. 1
Wieszak na siatke szt. 1

Konstrukcja nawierzchni boiska do siatkéwki plazowej

- Piasek ptukany, drobnoziarnisty, nieubijany gr. 30cm,

- Geowldknina drenarsko-separujgca z widkien ciggtych o wybranych parametrach: gramatura 150 g/m2,
wytrzymatos¢ na przebicie statyczne 1,75 kN, wodoprzepuszczalnosé prostopadta 80mm/s np.: Tegola
Geotess TC/PP 150.

- Warstwa z piasku gruboziarnistego gr min. 15cm, zageszczona warstwowo do Is=1,

- Folia,

- Grunt istniejacy.

Konstrukcja nawierzchni boiska do siatkowki plazowej nad wykopami drenarskimi

- Piasek ptukany, drobnoziarnisty, nieubijany gr. 30cm,

- Geowldknina drenarsko-separujgca z widkien ciggtych o wybranych parametrach: gramatura 150 g/m2,
wytrzymatos¢ na przebicie statyczne 1,75 kN, wodoprzepuszczalnosé prostopadta 80mm/s np.: Tegola
Geotess TC/PP 150 — 2 warstwy.

- Rury drenarskie w obsypce z kruszywa ptukanego 8mm -16mm,

- Folia na dnie wykopu drenarskiego.

- Grunt istniejgcy.

Pomiedzy boiskiem do siatkowki plazowej a boiskiem wielofunkcyjnym - siedzisko z minipalisady
betonowej ,,Nostalit" 12x18cm, wys. 80 cm, kolor zotty jasny. Dlugos¢ catkowita wzdtuz ogrodzenia
~23m. Palisada przewyzsza 40 cm poziom pola gry na boisku do siatkéwki plazowe;j.

5.4. Drogi i place manewrowe — konstrukcja:
e 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005:
¢ 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997,
e 20cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=25MPa wg PN-S-
96012:1997,
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¢ podfoze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu ciezkim wg normy PN-S-
02205:1998.
Catkowita grubosé konstrukcji nawierzchni drég i placéw manewrowych wynosi 56cm.

5.5. Chodniki - konstrukcja:
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw.
e 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005:
e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 15cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997,
e podifoze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég lekkich wg normy PN-S-
02205:1998.
Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw wynosi 28cm.

5.6. Krawezniki.
e kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm,
¢ fawa pod kraweznik o wymiarach 30x40x15cm z betonu C10/12 wg PN-EN 206-1,
e obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm.

5.7. Kosze na odpadki state
2 kosze na odpadki state produkcji ,,Comes” Sp. J. lub rbwnowazne.

6. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI:

Instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano do przebudowy - kanalizacje sanitarng.

Sie¢ projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie zbiera $cieki z ciggéw pieszych oraz drenazu obu
boisk.

Scieki deszczowe z powierzchni jezdnych sg odprowadzane odwodnieniem liniowym do separatora ze
zintegrowanym osadnikiem prod. Hauraton.

Wokot projektowanych boisk zaprojektowano sie¢ studzienek rewizyjnych z kregow zelbetowych
o $rednicy 1400 mm.

Wzdluz obu krétszych bokoéw boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano odwodnienie liniowe Hauraton
Sport typ 010 z pokrywg Sport z tworzywa sztucznego.

Drenaz boisk sportowych

Pod oboma boiskami zaprojektowano sie¢ drenéw ze wzgledu na zalecenie geotechniczne. Zadaniem
drenazu bedzie zbieranie wody opadowej spod boisk sportowych.

Drenaz wykonac z rur drenarskich — @ 80 mm i @ 110 mm uktadanych ze spadkiem 5%eo.

Instalacje elektryczne

- linia kablowa oswietlenia terenu (éANN) — do przebudowy

- kanalizacja telekomunikacyjna (t) — do przebudowy.

Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679).
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B -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
11. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY
POGRANICZA w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego

stanowigcg czes¢ dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robét opisanych
w niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzeh w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
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Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos$é
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegoétowych instrukcji producentéow, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ziozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzgdziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostalty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé
umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Roboty nie ujete
w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatdow lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.
Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢
przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych musza
zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektow. Zakres prac opisanych
w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatdw lub okreslania zakresu prac
a kosztorys winien byé czytany tacznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na
etapie przetargu.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty byé zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robat.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu
prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na swoj koszt
odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej
i wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii elekirycznej i wody zostanie uzgodniona przez
Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowaé przecigzen konstrukcji wznoszonej budowli.
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane muszg by¢é zatwierdzone przez uprawnionego
konstruktora.
Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledoéw bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola stanu
i kompletnodci oznakowania robot, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu ilokalizacjg robdét,
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
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utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o:

- nazwie inwestycji

- hazwie inwestora

- nazwie i adresie biura projektow

- nazwie i adresie Wykonawcy

- zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
rob6ét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$S¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacC sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikéw
znajdujacych sie obrebie prowadzonych robat.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sag
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robot musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Rozbiorki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa zaréwno
ludzi jak i konstrukgiji i instalaciji istniejgcego budynku.

Usuwanie oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.5.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
1.5.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ét musi byé dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robat,
w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy
oraz harmonogramem robot. Powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot
1.5.7.3. Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.
1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji roboét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowacC i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.
1.5.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:
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a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich witadciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdinych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdinych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
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wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,

muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inwestora oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego

realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego

w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.5.9.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inwestora nastepujgcych dokumentow:
e Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
e Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny byC¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
wykazoéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedag wytgcznie przez wykonawce.
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejnosc
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie,
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram roboét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Inwestora.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé¢ Inwestorowi aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéow w czasie budowy

Biuro projektéw wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad
budowg zwanego dalej ARCHITEKTEM.

Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia
nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne,
Wykonawca zapewni na wtasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na Zzadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek
materiatdw stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektéw.

Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy.

Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczes$nie i skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.
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2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
powinny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatow
i wyrobéw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy, druga
jako archiwum biura projektéw a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatbw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadac
znak wytworcy. Znaki wytwdrey, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-
montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych wykonawca przediozy szczegoétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiejs partii materiatéow z danego zrédia
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych
z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatow w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testow stanowié
beda integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow
i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwoérniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okres$lajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjag
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzeh z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzagdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Podane w projekcie rozwigzania materialowe okreslono jako standard. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech
i parametrow technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do pierwowzoru.

Jesdli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzeh osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
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swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco, na wiasny koszt.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
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pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuije:
a/ dziennik budowy
b/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatdow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
¢/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy
- dokumentacje projektowg
- protokét przekazania placu budowy
- protokéty z narad i ustalen
- protokéty odbioréw czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢é dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze
mogag wptyngc ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badanh jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty wykonawcy sag niewiarygodne, to
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poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skiad
umowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora
Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robédt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiodr robot
8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbidr kohcowy
- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszgc
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci roboét, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakosé i ilosé robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnos$ci robot z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbidr czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokot odbioru
czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.
8.4. Odbiér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.
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B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru korhicowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru koncowego robot sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy.

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru kohcowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdine asortymenty robot
- dziennik budowy
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdotowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie

z Inwestorem.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.
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UWAGA:
Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

10. Przepisy zwigzane
Obowiagzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN.

W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy

przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

9. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pOzniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajagcego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéow i innych wymaganych
Swiadectw.
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
— DROGI i ZAGOSPODAROWANIE TERENU
D-01.02.04
Rozbioérka elementéw drég i chodnikéw

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY
POGRANICZA w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozbiérkg nawierzchni z kostki betonowej (trylinki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja
3.  Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, chodnikow moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4. Materiat
z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
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Roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorkg elementoéw drég i chodnikéw jest:

- dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, obrzeza - m (metr).

8. Odbiér robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA Szt:jgg
w SZYDEOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39,
dz. nrew. 1824/4, 1824/3
ETAP 1

D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA
w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni:

- drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego
- chodnikéw
- boiska wielofunkcyjnego

- boiska do pitki plazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujg
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robé6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
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przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi byé zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczenh. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne poditoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Ig
Gorna warstwa o grubosci 20 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymailne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu poditoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 6.

6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

6.2.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podfoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nieréwnosci nie
mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny byc¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oznaczenia statyczne
i projektowanie.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D-04.02.01
WARSTWY z PIASKU
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem warstw z piasku dla inwestycji: BUDOWA,
ROZBUDOWA i MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w ZESPOLE
SZKOL im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew.
1824/4, 1824/3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem warstw:

- z gruboziarnistego piasku gr.15 cm pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego

- z piasku ptukanego — nawierzchnia boiska do siatkdwki plazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
1.4.

1.5. OgdIlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym wg projektu jest piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo do Is=1
(boisko wielofunkcyjne) i piasek ptukany (boisko do pitki plazowej.

2.3. Sktadowanie kruszywa

Jezeli piasek nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
jego okresowego skfadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy z piasku powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.

Warstwa z piasku powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy z piasku nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi
sie.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwne;j
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe z piasku, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wediug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody
i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy z piasku

Warstwa z paisku po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.
6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Szerokos$¢ warstwy
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Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy z piasku nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy piasku na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.5. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,
-2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy z paisku okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 , nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodine zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oznaczenia statyczne
i projektowanie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ramach
budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA w SZYDtOWCU, ul.
KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.20 cm — pod
nawierzchnie drogi wewnetrznej, placu manewrowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rébwniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych Ilub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukohczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Klasa cementu
32,5

Lp. Wiasciwosci

1 | Wytrzymatos$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnie;j
niz: 16
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- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statosc¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgodg Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos$¢ do robét.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbudéw z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé grunty spetniajgce
wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznac¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymato$é na sciskanie i mrozoodpornosé prébek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.6 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzgcych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzgcych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85
c) ziarn przechodzgcych przez sito # 4 mm, PN-B-04481
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % 20
(m/m), ponizej
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej 15 PN-B-04481
niz:
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
- . . o .
5 Zgwarto's.c? czesci organicznych, % (m/m), nie > PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 OZawartosc siarczanow, _w przeliczeniu na SO, 1 PN-B-06714-28
% (M/m), nie wiecej niz:

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogag byc¢
stabilizowane cementem dla podbuddéw pomocniczych pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
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—  zawartosci ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartosci ziaren przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci
na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnaciji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatosci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg iz wodg
wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatno$é wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntdow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujace
dodatki ulepszajgce:
— wapno wg PN-B-30020,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
—  chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgodg Inzyniera mogg byC¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.6. Grunt stabilizowany cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni, wytrzymatos¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetniaé wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podfoza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatosé na Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej $ciskanie probek mrozoodpornosci
nasyconych wodg (MPa)
po 7 po 28
dniach dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 od 1,6 od 2,5 07
do 2,2 do 5,0 ’

2 |Dolna czes¢ warstwy ulepszonego
podioza gruntowego w przypadku - 0d 0,5
posadowienia konstrukcji nawierzchni do 15
na podtozu z gruntéw watpliwych ’
i wysadzinowych

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanej cementem powinien wykazac¢

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszynowo - spoiwowych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

— walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

— spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,
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— przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszanke kruszynowo -spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub piasku stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub
piasku cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej
5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one
Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie
taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.6 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla poszczegolnych
warstw podbudowy

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub piasku
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomochicza podtoze
T /KR 1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
ufatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé¢ do gruntu dodatki ulepszajgce
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.
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Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace,
np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest
przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej
w projekcie. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajgcy jednorodnos¢ na okreslong
gtebokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdélng uwage nalezy zwrécié na jednorodnos$é
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosc
jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke
ponownie dokfadnie wymieszac¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roziozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych
w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy
uzy¢ rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od
uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy =zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii
gwarantujgcej odpowiednig rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢é w sposéb
okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego
predkos¢ podawania materiatbw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢é woda.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna byé uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubos¢ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nie

powinna przekraczac:

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.

Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje
nalezy wykonywaé¢ w dwdéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwdch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej potozona
warstwa moze byé wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy
lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢é wykonywane wedtug technologii mieszania
w mieszarkach stacjonarnych.
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5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub piasku stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w
czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢é zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania
gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzenh obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢é naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic
w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej
wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na
potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpic
wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub piasku stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/mz,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdérczymi posiadajagcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na zaktad
o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ sie wytgcznie za zgoda
Inzyniera.

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byé przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw igruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy stabilizowanych
spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
s i - powierzchnia
Lp. Wyszczegodlnienie badan Mn_umalna podbudowy
liczba
badan na lub
. . | ulepszonego
dziennej )
) podtoza
dziatce dai
roboczej przypadajgca
na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotno$é mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu "’ 2 600 m*
4 | Jednorodno$é i gteboko$é wymieszania
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubosé podbudowy 3 400 m?
7 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie
— 7.i28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 m?

przy projektowaniu i w

2 3)
8 | Mrozoodpornos¢ przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu

sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie

10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego
zrodia
dla kazdej partii i przy
11 | Badanie wiasciwosci gruntu lub piasku kazdej zmianie rodzaju

gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub piasku cementem

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow
podbudow.
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6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien byé¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej
réwny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodno$¢ i glebokos¢ wymieszania

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Glteboko$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podtoza. Giebokos¢ wymieszania powinna byc¢ taka, aby grubo$é warstwy po zageszczeniu
byta rowna projektowane;j.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normami dotyczgacymi
poszczegodlnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badac¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28
lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okre$lany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie prébek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okreslic wiasciwosci podane w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu lub piasku

Wiasciwosci gruntu lub piasku nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub piasku.
Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajow podbuddéw i ulepszonego podtoza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé¢ 4-
metrowg tata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza
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Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.4. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej
niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podfoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone jw, to warstwa zostanie zerwana na
catg grubosc¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich witasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ s$rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla
poszczegodlnych rodzajow podbuddéw i ulepszonego poditoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

71. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie = zawartosci
zanieczyszczen obcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczeh organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki

metodg bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
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1.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie dla inwestycji: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOL im. KORPUSU OCHRONY
POGRANICZA w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci:

- 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — pod
nawierzchnie drogi i placu manewrowego,

- 15cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — pod
nawierzchnie chodnikéw,

- 15 cm warstwa nosna kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytéw<5% pod nawierzchnie
boiska wielofunkcyjnego,

- 3 cm warstwa wyrownawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku
piaskowym>65% (0,075-4mm) pod nawierzchnige boiska wielofunkcyjnego,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaline;.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne =z definiciami podanymi w SST B-00.00.00
~Vymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodline wymagania dotyczace roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych,
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-S-06102, dla kruszywa na podbudowe zasadniczg. Do warstwy podbudowy zasadniczej
preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1
Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania Badania
Kruszywa tamane wedlug
1 Zawarto$c¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %(m/m) 10 PN-B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie wiecej 35 PN-B-06714-16
niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-06714-26
wiecej niz
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
metoda | lub 1l wg PN-B-04481,%
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a)scieralnosé¢ catkowita po peinej liczbie obrotéw, nie 35
wigce] niz- PN-B-06714-42
b)écieralnos¢ czesdciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, 30
nie wiecej niz:
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m) nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8 |Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, % (m/m) nie wiecej niz:
9 | Rozpad krzemianowy i zelazowy tgcznie, % (m/m) nie - PN-B-06714-37
wiecey niz- PN-B-06714-39
10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, % 1 PN-B-06714-28
(m/m) nie wiecej niz:
11 | Wskazniki nosnosci wp,s mieszanki kruszywa, % PN-S-06102
(m/m) nie wiecej niz:
80
a) przy zageszczeniu Is >1,00

2.3.3. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wode w ilosci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie kruszywa
wg PN-88/B-32250.

2.3.4. Zrbdta poboru materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywg uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,
réowniarki lub ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu, walce ogumione, walce stalowe gtadkie
wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do
stosowania w miejscach trudnodostepnych.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa ulepszonego podfoza.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i nadmiernemu
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Grubos¢ warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg Dokumentacji

Projektowej zgodnie z pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji. Mieszanka kruszywa powinna byé¢ rozktadana
w warstwach grubosci takiej, aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowane;.
Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajagcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wediug
PN-B-06714-17.
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych, wg BN-64/8931-02 lub wedtug
zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

LF]
E,

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

< 22

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.2. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4- metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierébwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowa.

Nierownos¢ podbudowy nie moze przekroczy¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego poditoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10%.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Z kruszywa Wskaznik . . Minimalny modut odksztat-
0 zageszczenia | __MaKksymalne ugiecie cenia mierzony ptytg o
wskazniku ls nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
Wpos Ni€ mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E,
obcigzenia
=
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
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wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasdciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oznaczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.
PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Wymagania

techniczne.

PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.

PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowag

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
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PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach
inwestycji: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA w SZYDtOWCU, ul.
KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z:

- kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - na drodze
wewnetrznej, placu manewrowym,

- kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - na chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku stosowana do utozenia
nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia kraweznikéw i obrzezy.

1.4.3. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodline wymagania dotyczgce roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke
(np. Instytut Badawczy Drég i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
aw przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

- dlugosc¢ i szerokos¢ + 3 mm

- grubos¢ £ 5 mm

2) wytrzymatos$¢ na s$ciskanie powinna byé¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,50”

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ jednoczesnie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych
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- taczna masa ubytkédw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno by¢
wieksze niz 20%

4) nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekroczy¢
wartosci: 3,5 mm dla klasy ,50”

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé¢ jednorodne.

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci
dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.
2.3 Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku | wg PN-B-
11113:1996, cementy powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250.

b) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt a
Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno by¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu piasku
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie przy matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenie z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.
Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg ).
Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone w paletach- dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podtoze
Grunty dowolny, nadajacy sie do stabilizaciji.
5.3. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektowa.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw i obrzezy.
5.5. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-paskowe;j:
grubosci 3 cm pod nawierzchnie drog wewnetrznych, placu manewrowego, parkingéw oraz 5 cm pod
chodnikami. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28=14MPa

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu podsypka rozsypywata sie.
Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostki od 3
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekracza¢+1 cm.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie zaleca sie stosowal kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki (kolor szary).
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzer infrastruktury technicznej
(studzienek, wtazéw) powinna trwale wystawaé od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek
i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢. Szerokosé spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od 3 do 5 mm.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3 cm do 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnie nalezy oczy$ci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
al/ w zakresie betonowej kostki brukowe;j
- aprobate techniczng
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badah cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt/ 2.2.
b/ w zakresie innych materiatéw
- ew. badania wtasciwosci piasku, wody itp. okreslone w normach, ktoére budzg watpliwosci
Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z kostki podaje tablica
1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwosé badan Wartosci
pomiarow dopuszczalne
1. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej dziafki
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z Dokumentacjg Projektowg
Odchyiki od projektowanej grubo$ci +1 cm
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2. | Badania wykonania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z Dokumentacja Sukcesywnie na kazdej
Projektowg dzialce roboczej
b) potozenie osi w Co 100m i we wszystkich Przesuniecie od osi
planie(sprawdzenie geodezyjne) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2 cm
c¢) rzedne wysokos$ciowe Co 25 m przy krawedziach Odchylenia: +1 cm, -2
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach |cm
pomiarowym) charakterystycznych
d) réwnosc¢ w profilu podtuznym (wg | Co 25 m przy krawedziach Nieréwnos¢ do 8mm
BN-68/8931-04 [9] tatg 4-metrowg) |oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych
e) réwnos¢ w przekroju Co 25 m przy krawedziach Przeswity miedzy tatg
poprzecznym (sprawdzona fatg oraz we wszystkich punktach |a powierzchnig do 8
profilowg z poziomicg i pomiarze charakterystycznych mm
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelaciji
f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Co 25 m przy krawedziach Odchyiki od
metodg niwelacji) oraz we wszystkich punktach | Dokumentacji
charakterystycznych Projektowej do 0,3 %
g) szeroko$¢ nawierzchni Co 25 m przy krawedziach Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem liniowym) | oraz we wszystkich punktach | szerokosci
charakterystycznych projektowanej do £5
cm
h) szerokos¢ i gtebokosc¢ W 20 punktach
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtugos$ci
10 cm)
i) sprawdzenie koloru i desenia ich | Kontrola biezaca
utozenia

6.4. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, Sciekow

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos¢ podtuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne
i szerokos¢

- rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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strona
51/83

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badanh
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_ D - 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE Z OPOREM

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie w ramach
inwestycji: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA w SZYDtOWCU, ul.
KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegdlnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr.5 cm, na tawie 30x40x15 cm z betonu C10/12.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Krawezniki betonowe 15x30x100 cm powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1340:2003.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-80/8845-02.
tawa pod kraweznik o wymiarach 30x40x15 cm z betonu C10/12 wg PN-88/B06250, BN-80/8845-02.
Wszystkie uzyte materiaty (krawezniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiadac
dokument potwierdzajgcy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badah. Badania i pomiary
elementow i warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.
2.3. Krawezniki betonowe
Krawezniki powinny by¢é wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B30

- nasigkliwo$c¢ nie wieksza niz 4%

- mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopien mrozoodpornosci min. F-50

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3.5 ,mm
Powierzchnie kraweznikédw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny byé rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla wysokosci £3 mm

- dla szerokosci i dlugosci £ 8 mm
Pomiarow nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10021.
2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
2.41. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
2.4.2. Cement
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Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

2.4.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na tawy
Materiat na tawy - beton C10/12 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez
InZzyniera oraz:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy Srodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci
dna wykopu konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw i ustawienie kraweznikow

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie
znormg PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane co 50 m i wypetnione masag
zalewowg. Na tawie betonowej nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm,
a nastepnie krawezniki do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na zigczach kraweznikow
wykonaé wypetni¢ zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gladko powierzchnie stykéw. Szerokosé
stykéw nie powinna by¢ wieksza od 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Krawezniki betonowe -wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymogami PN-B-10021,
W watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowaé wszystkie witasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie taw,
— ustawienie kraweznikéw i wypetnienie spoin,
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robot:
- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy moga wynosi¢ dla wysokosci + 10%, a dla szerokosci +
20% wymiaru projektowanego,
- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ do
1cm
- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ 1 cm
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc,
- przesdwit miedzy gérng powierzchnig kraweznika i tatg 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 1 cm .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego kraweznika betonowego .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN- EN 2006-1:2003 Beton zwykly.

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne: krawezniki uliczne, mostowe

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane i drogowe.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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D - 08.03.01
OBRZEZA BETONOWE
Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji:
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39,
dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.5. OgdIlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

~Vymagania ogodlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Obrzeza betonowe 6x20x100 cm gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetniaé
wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac¢ atest producenta.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscig <4% oraz
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla szerokosci i wysokosci + 3 mm

- dla dtugosci £ 8 mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi —2 mm

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych nawierzchnie goérne-niedopuszczalne.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN-197-1. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy
Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy w sposob chronigcy
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Ustawienie obrzezy betonowych
Roboty nalezy rozpoczgé od wytyczenia linii obrzeza.. wykop pod obrzeza wykonaé zgodnie
z dokumentacjg Projektowg i normg PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane
i zageszczone. Wskaznik zageszczenia = 0,97. Szerokos$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna
przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie podioza i obrzezy
Ocene prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych
wykopéw pod obrzeza polega na ocenie wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu oraz szeroko$ci
dna wykopu z tolerancjg
+1cm.
Sprawdzenia ustawienia obrzezy :

- odchylenie linii w planie - max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m

- odchylenie niwelety- max. £ 1 cm na kazde 100 m.

- Réwnosc¢ gérnej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod tatg 3 —-metrowg< 1 cm na kazde

100 m

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego obrzeza betonowego .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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D-09.00.00

NAWIERZCHNIE SPORTOWE
Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem droég

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni sportowych
na boiskach wramach inwestycji: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA
w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie na boisku wielofunkcyjnym nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczainej dla
wody gr. 13mm na warstwie podkfadowej poliuretanowej elastycznej gr 35 mm .

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Vymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Nawierzchnie sportowe CONIPUR SP-13 mm lub réwnowazna

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm, wymagajgca
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym o grubosci 35 mm..

Nawierzchnia winna by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzyé do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Posiadac certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobate ITB .

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonang warstwe nalezy pokryé
warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Wymagane Parametry nawierzchni:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé wymagania

1. Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2) 9,70+ 0,3
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2. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70

3. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) >50

4. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, (N) >100

5. Scieralnos¢  (mm) <0,109

6. Twardo$¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65+ 5
Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli

hydrotechnicznych oceniona:

7. przyrostem masy, (%) <0.70
zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Mrozoodpornos¢:

8. przyrostem masy, (%) <0,80
wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnosé¢ do podktadu (MPa)

0. z mies_zanin_y kruszywa kwarcowego, granulatu 505

gumowego i spoiwa PU ’
Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

10. w stanie suchym >0,35
w stanie mokrym > 0,30

" Odpornos¢ na sztuczne starzenie, 5
( stopien w skali szarej) ( bez zmian )
Odpornos¢ na uderzenie:

12. powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 +25
stan powierzchni spek:\’rzak wgniecen |

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone (plamy

nalezy usungé).

Podbudowa z warstwy elastycznej gr.35mm powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie

wystepowato wykruszania sie warstwy gérne;j.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami

poszczegdinych materiatow.

4. Transport
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

producentow



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA Sggjgg
w SZYDEOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39,
dz. nrew. 1824/4, 1824/3
ETAP 1

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw
Powinny odbywaé sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegblnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robét
5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni CONIPUR SP-13 mm

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ ta wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw . System Conipur 216 jest systemem PU , ktérego sktadnik i sktadnik B sg
mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie
nosnej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w SST,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, nawierzchni.

Wyniki kontroli materiatdbw i wykonania nawierzchni powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
8. Odbiér robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbioér powinien obejmowacé:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni nawierzchni
- sprawdzenie grubosci warstw nawierzchni
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materiatow.
Odbiér nawierzchni CONIPUR
- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm,
- powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,
- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna,
- nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw oraz powstatych z nadmiaru natrysku,
- nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej, cato§¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody,
- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie,
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- spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw
(w przypadku boisk, kortéw itp).

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.
1. Norma DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdOzniejszymi
zmianami.
2. Aprobata Techniczna ITB, ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
3. Norma DIN 18035/6 - tolerancje nierdwnosci nawierzchni sztuczne;.
4. Norma DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .
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OGRODZENIA

Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach inwestycji: BUDOWA,
ROZBUDOWA i MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w ZESPOLE
SZKOL im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew.
1824/4, 1824/3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem:
e ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego
e ogrodzenia boiska do siatkdwki plazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na teren niepozgdanych
intruzow, tj. ludzi, zwierzat i pojazdow,.

wysokos¢ ogrodzenia - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja stalowa nosna — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrdob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego diugosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodline wymagania dotyczgce roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
~Vymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Materiaty

2.2.1. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
System ,,Bekasport” firmy ,,Betafence” lub réwnowazny o wys. 4,00 m. Catkowita wysokos¢ stupow 4,80
m. Stupy w dwéch wersjach:

- 80x50x3 wys.4, 80 m — 66 sztuk z czterech stron boiska

- 80x80x3 wys.4, 80 m — 8 sztuk przy bramach i furtkach
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Elementy stalowe w kolorze zielonym RAL 6005.
Stupy ogrodzenia na stopach fundamentowych wg PBW Konstrukcji. Montaz stupkéw ogrodzenia
przeprowadzi¢ rownolegle z montazem stép fundamentowych.
Panele ogrodzenia: Nylofor 2D Super.
W ogrodzeniu :
a) brama dwuskrzydtowa o szer. 290cm i wys. 200cm, otwierana na zewnatrz — 2 szt.
b) furtka jednoskrzydtowa o szer. 92cm i wys. 200cm, otwierana na zewnatrz — 2 szt.

2.2.2. Boisko do siatkéwki plazowej

System ,,Bekasport” firmy ,,Betafence” lub réwnowazny o wys. 4,00 m. Catkowita wysokos¢ stupow 4,80
m. Stupy w dwéch wersjach:
- 80x50x3 wys.4, 80 m — 20 sztuk z trzech stron boiska
- 80x80x3 wys.4, 80 m — 4 sztuki (przy furtce i bramie)
Elementy stalowe w kolorze zielonym RAL 6005.
Stopy fundamentowe stupéw ogrodzenia wg PBW konstrukcji. Montaz stupéw ogrodzenia przeprowadzi¢
réwnolegle z montazem stép fundamentowych.
Panele ogrodzenia: Nylofor 2D Super.
W ogrodzeniu:
- furtka jednoskrzydtowa o szer. 92cm i wys. 200cm, otwierana na zewnatrz — 1 szt.
- brama dwuskrzydtowa o szer. 290cm i wys. 200 cm, otwierana na zewngtrz — 1 szt.

2.2.3. Minipalisada betonowa ,,Nostalit" producent Bruk-Bet lub réwnowazny o wym. 12x18cm, wys. 80
cm, kolor zétty jasny (pomiedzy boiskami), dtugos¢ catkowita ~23 m. Palisada przewyzsza 40 cm poziom
pola gry na boisku do siatkowki plazowe;j.

2.2.4. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Stupki ogrodzenia osadzone w stopach fundamentowych osadzonych na gtebokosci ok. 80 cm wg
projektu konstrukcji. Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone,
aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu C25/25. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu
sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniac¢
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetniaé wymagania PN-B-06712 .

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badanh laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobér powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia A-lIN i A-0, Srednice zgodnie z projektem konstrukcji. Prety zbrojenia powinny
odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie
(atest) stwierdzajgce jej gatunek. Witasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczegdo, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych
Elementy ogrodzeniowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkgiji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
4.3. Transport materiatéw
Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania ogrodzen powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty zwigzane
z wykonywaniem elementow stanowigcych cokét ogrodzenia.
5.3. Montaz elementéw ogrodzenia

5.3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.3.2. Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié:

- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkdw i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.3.3. Montaz ogrodzenia

Montaz wyrobdw powinien sprowadzaé sie do scalania potgczeniami srubowymi elementow wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéow w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powioki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien byé poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu: posadzce,
Scianach. Nie dopuszcza sie do montazu srubami z uszkodzonymi tbami.

Ogrodzenie panelowe:

Montaz w linii prostej przebiega w systemie stup, panel, stup. Pierwszy panel zamontowaé pomiedzy
stupami, po czym stupy zabetonowaé w gniazdach w pétsuchym betonie.

Nastepne panele powinny by¢ montowane w systemie: stup potgczony z panelem dotgczone do
zabetonowanego stupa.

W przypadku wznoszgcego sie terenu stosowa¢ standardowe tgczniki elementéw umozliwiajgce
wyréwnanie réznych wysokosci.

Furtki i bramy w systemie ogrodzeh montowaé zgodnie z instrukcjg producenta danego systemu.
Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zameki itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatébw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio na

podstawie zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen

wykonawcy z kontroli jakosci elementdow stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatdw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentaciji odbiorcze;.

6.2.2. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

- wymiarow — tasm a stalowg z dokfadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,,

- wykohczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powloki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknieé,

- rodzajow, liczby i wielko$ci okué oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos$c¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania nalezy
przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.2.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m (metr) wykonanego ogrodzenia, obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia,
tacznie z bramami i furtkami,
- szt. (kpl.) wykonanej bramy, furtki lub kotowrotu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawodw, $rub), Srednice
otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
8 3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powilok metalowych
metodami nieniszczgcymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco
19. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne
20. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine
wytyczne
21. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania
22. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
23. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdélnego przeznaczenia. Ogodine
wymagania i badania
24. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw
25. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych  produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powiok

26. BN-73/0658-01
27. BN-89/1076-02

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazu elementéw ogrodzeh panelowych wydane przez poszczegdlnych Producentéw
Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Norma DIN 18195, czes¢ 1 do 6, wydanie:2000-08

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt 4
~Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.
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Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
— INSTALACJE SANITARNE

D - 03.02.01 _
KANALIZACJA DESZCZOWA i DRENAZ
Kod CPV: 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
kanalizacji deszczowej i drenazu w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY
POGRANICZA w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot zwigzanych
z wykonaniem:

- odprowadzenia wod opadowych z dachu budynku, chodnikéw i placéw

- odwodnienie drég i parkingdw

- drenaz boisk sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot Sciekdw - element na kohcu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujgcych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekow pod
przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia S$ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomochicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekdéw z poziomu nizszego
na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce
robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania warunki podano w czesci
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
2.2. KANALIZACJA DESZCZOWA
2.21. Kanalizacja deszczowa , czysta” i ,brudna” - z przewodéw kanalizacyjnych PVC-U klasy S o
parametrach:
o materiat PVC-U o gestosci 1,4 g/cm3, wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,15 W/m°C,
module sprezystosci 3000 N/mm?,

o SN 8kN/m®SDR 34,
o $cianka z rdzeniem spienionym,
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o taczenie rur kielichowe,
o kielichy rur wzdtuzne wyposazone w fabrycznie montowane uszczelki, bose kohce rur
fazowane
2.2.2. Przetozenie kolektora kanalizacji deszczowej o s$rednicy fi 500 — z rur kanalizacyjnych z
polietylenu PE-HD o parametrach:
o materiat PE-HD,
o SN 8kN/m”SDR 34,
o taczenie rur kielichowe,
o kielichy rur wzdtuzne wyposazone w fabrycznie montowane uszczelki
2.2.3. Studnie na kanalizacji - studzienki potgczeniowe i rewizyjne szczelne z kregéw betonowych wg
PN-92/B-10729 i PN-EN 476 z wtazami @600 typu ciezkiego kl. D 400 (w strefie drog jezdnych
oraz placéw manewrowych oraz parkingéw), oraz z wiazami kl B 125 ( na terenach zielonych )
wg PN-EN-124:2000 z osadzonymi stopniami wtazowymi zeliwnymi, o srednicy 1400 mm
2.2.4. Odwodnienie liniowe parkingdw oraz drogi — wykonane z betonu witdknistego z rusztami
zeliwnymi typu ciezkiego kl. D 400 wg PN-EN-124:2000 typu Faserfix Super 150 KS firmy
Hauraton lub réwnowazne
2.2.5. Odwodnienie liniowe boisk — wykonane z korytek szczelinowych z tworzywa sztucznego PE- PP
typu Sportfix Super firmy Hauraton lub réwnowazne
2.2.6. Separator koalescencyjny z osadnikiem o parametrach:
o Nominalny przeptyw — 15,0 dm3/s
o Pojemnosc¢ osadnika — 3000 dm3
o Srednica zewnetrzna — 2740 mm
o Srednica doptywu i odptywu — 200 mm
wysoko$¢ 2435 mm
o Ciezar catkowity — 10030 kg
Typ Aqugfix AIO 15/3000 firmy Hauraton lub rownowazny

2.3. DRENAZ BOISK

2.3.1. Rurociggi drenazu — z rur drenarskich karbowanych z polichlorku winylu PVC-U , z nawinietym
filtrem z widkna syntetycznego tagczonych na zlgczki

2.3.2. Studzienki drenarskie — systemowe z tworzywa sztucznego o srednicy 315 mm z wtazami
zeliwnymi typ B 125

2.3.3. Studzienka potgczeniowa — szczelna, z kregéw betonowych wg PN-92/B-10729 i PN-EN 476 o
Srednicy 1000 mm

3. Sprzet.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane w pkt.3 ,,Wymagania ogéine” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w pkt.4 ,Wymagania ogéine” .
4.2. Transport rur kanatlowych

Rury kanalizacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy ukfadac na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem mogg by¢ przewozone s$rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomochiczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wilazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w pkt.5 ,,Wymagania ogéine”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zasadniczych wykopdw nalezy zapoznac¢ sie z mapami i profilami
podtuznym, jest to wazne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia kolizji w miejscach skrzyzowan
z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieznosci rzednych kolizji faktycznych
z podanymi na profilach nalezy uwzgledni¢ przy korekcie zagtebienia rur. Odkryte uzbrojenie podziemne
na czas prowadzenia robét nalezy podwiesi¢ do ksztattownikéw stalowych za pomocg ciegien ze Srubg
rzymska lub podeprze¢ na balach. Skrzyzowanie z kablami energii elektrycznej i niskopradowymi
zabezpieczyé poprzez natozenie na kable rur AROTA o dtugosci 2 metrow. W przypadku skrzyzowania
przewodoéw wodociggowych z przewodami kanalizacji, gdy wodocigg przechodzi pod kanalizacjg na
przewod wodociggowy nalezy natozy¢ rure ochronng stalowg. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywaé w obecnosci uzytkownika sieci. W miejscach skrzyzowan prace wykopowe
prowadzi¢ wytgcznie recznie. Po wykonaniu roboét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub rozpoczagé
prace zwigzane z nowym uksztattowaniem terenu.
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Projektowana os$ kanatu, obiektow powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggdéw reperéow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki - Swiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperow roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne

) Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢

w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu

wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

) W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowane;j
osi przewodu. Gérne krawedzie celownikédw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét
montazowych.

e  Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokos¢ wykopu
musi by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

) Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki lub elementéw dennych kanatu.

o Po wykonaniu podsypek, rob6t montazowych oraz obsypek rurociggéw, wykopy zasypaé gruntem
umozliwiajgcym uzyskanie wiasciwych parametrow zageszczenia. Wykopy na catej dlugosci
projektowanych kanatéw deszczowych wykonywane beda w 70% mechanicznie i w 30% recznie na
odktad.

) Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02
"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z
warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

Odspojenie i transport urobku

) Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Obudowa scian i rozbiérka obudowy

) Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

o Zgodnie z dokumentacjg nie przewiduje sie wykonywania odwodnienia wykopow na czas budowy
z zaleceniem, aby roboty nie byty prowadzone w okresie intensywnych opaddéw i wiosennych
roztopow.

Podtoze

) Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu
przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
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o rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0.2+0.3 m

o studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie¢ w nich
wody;

o dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

) Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02.

) Podtoze pod kanaty wykona¢ jako warstwe wyrownawczg z gruntu rodzimego grubosci 10 cm
i podsypke piaskowg o grubosci 20 cm.

e  Stopien zageszczenia podsypki min 98%. Rurociggi uktadaé na gtebokosci zgodnej z profilami
podtuznymi, z wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne — kgt podparcia co najmniej 90°.

Zasypka i zageszczenie gruntu

) Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

o Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 15 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem warstwami co 10 cm. recznie. Materiat obsypki nalezy starannie zagescié¢. Powyzej
zasypka z gruntu rodzimego — sprzetem mechanicznym. Grunt zasypki zagesci¢ warstwami co 20 cm.

) Stopien zageszczenia gruntu Js 0,85 wg zmodyfikowanej préby Proctora poza ulicami. Pod ulicg
powinien by¢ zageszczony do stopnia min. Js 0,90 wg Proctora. Zgodnie z normg BN-83/8836-02
badanie zageszczenia skontrolowaé jednorazowo dla zastosowanego gruntu piaszczystego przy
wykonanych ilo$ciach cykli.

o Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

o etap| - ulozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na
ztgczach;

o etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen;

o etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiorkg odeskowan i rozpér scian wykopu.
e Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205.
5.4. Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢c do wykonania montazowych robdét
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu. Spadki i glebokosci posadowienia kanatu powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Montaz rurociggéw zgodnie z instrukcjg technologii producenta systemu. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ "+,-" 20 mm, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod nie
twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Po zakonczeniu prac montazowych
w danym dniu nalezy otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy zamarzanie w nich sciekow w
okresie zimowym. Probe szczelnosci kanalizaciji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735 Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odwodnienia liniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Wykonane odcinki rurociggu podlegac beda prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725 :1997 r.
na cisnienie 1,0 MPa. Przed przystgpieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu instalacji co do
zgodnosci z dokumentacjg. Zmiany wprowadzone do rozwigzah projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji takiej
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winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,

proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

) Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu nalezy przygotowac
podsypke piaskowg o grubosci minimalnej 10cm. Po podtgczeniu elementéw nalezy zasypac¢ wykop
do wysokosci co najmniej 10cm powyzej wierzchu rury. Obsypke piaskowg zageszczac¢ réwnomiernie
warstwami (maksymalnie 30cm) na caltym obwodzie studzienki. Obsypka musi by¢ wolna od bryt i
kamieni.

o Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo —
wodnych oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na
poziomie minimum:

o 90% SPD dla terendw zielonych;
o 95% SPD dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym;
o 98% SPD dla droég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym

) Studzienki nalezy wykonac¢ rownolegle z budowg kanatow

o Ptyte denng, kinete oraz dolng czes$¢ studni betonowej ¥1,4 m do wysokosci 20 cm nad rure
wymurowac z cegty kanalizacyjnej tgczonej na zaprawie cementowej. Gorng cze$¢ komory wykonac z
kregow zelbetowych. Potgczenia kregdéw zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawag
cementowg. Stopnie ztazowe wykona¢ z pretéow stalowych fi 25 mm. Stopnie zabezpieczyc
antykorozyjnie. Kominy ztazowe wykonac przy uzyciu ptyty posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyty
uktada¢ na zaprawie cementowej. Na ptycie pokrywowej osadzi¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego D-400
(w jezdniach, parkingach) i typu lekkiego B-125 (w zielencach) na zaprawie cementowej. Regulacje
wysokosci osadzenia wtazu przeprowadzi¢ poprzez wykonanie podmurowki z cegty kanalizacyjnej
klasy ,150” na zaprawie cementowej. Przejscie rury PE-HD i PVC przez $ciane studzienki nalezy
wykonaé poprzez tgcznik dla rur, a nastepnie obetonowaé. Potgczenie rur wykonac¢ w odlegtosci 1 m
od lica studzienki (przy przejsciu przez $Sciane zastosowa¢ 1 m odcinek rury). Powierzchnie
zewnetrzne studni rewizyjnych oraz ptyte stropowg zaizolowa¢ 2 x Gumbit. W dnach studzienek
wykonac kinety.

e  Wykonhczenie wysokosciowe studni i wpustow kanalizacyjnych regulowac tgcznie z potozeniem
warstwy sScieralnej nawierzchni drogowej

) Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych sieci. Prébe
wykonac¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Wykonac¢ probe dla kanalizacji sanitarnej
zgodnie z PN-EN 1610/2002. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10kPa
i wieksze niz 50kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

5.6. Montaz separatora
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone zostaty wszystkie elementy. Brakujgce

czesci lub ewentualne szkody powstate w trakcie transportu nalezy zgtosi¢ niezwitocznie u dostawcy.

PdozZniejsze zgtoszenia nie zostang uznane.

Przy roztadunku nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢. Przy wbudowaniu zbiornikéw nalezy
przestrzegaé wskazéwek montazowych zamieszczonych w dostarczanej dokumentacji techniczno
rozruchowej oraz poglgdowego rysunku montazowego. Oprécz dokumentacji techniczno rozruchowe;j
nalezy w przypadku separatorow przestrzega¢ przepiséw wynikajgcych z miejscowych wytycznych
dotyczacych urzadzen , wytycznych wynikajgcych z Aprobaty Technicznej oraz innych przepisow. W
trakcie wszystkich czynnosci montazowych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ochrone zbiornikow
przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku jego uszkodzenia nalezy przed zasypaniem dokonaé
starannej naprawy.

Oprdznianie, oczyszczanie oraz wywoOz nieczystosci przeprowadza¢ mogg jedynie wyspecjalizowane
i uprawnione do tego firmy. Separator powinien by¢ tak zlokalizowany, aby zapewniony byt dogodny
dojazd wozéw asenizacyjnych oraz mozliwe byto wykonanie czynnosci eksploatacyjnych.

Montaz urzgdzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
5.7. Montaz drenazu

Rure drenarskg nalezy ukfada¢ w warstwie dolnej o grubosci 100 + 150 mm wykonanej ze Zwiru
o maksymalnej srednicy zastepczej @32.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA S;gjgg
w SZYDEOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39,
dz. nrew. 1824/4, 1824/3
ETAP 1

Dolng warstwe podioza nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta systemu . Zastosowany
zwir do warstwy dolnej nie moze zawierac wiecej niz 2% czesci sptawialnych (o srednicy < 0,02 mm) oraz
10% frakcji do 0,05 mm. Reszte wykopu zasypa¢ gruntem przepuszczalnym.

Rury drenarskie ukfada¢ ze spadkiem 5 %o w kierunku odbiornikéw, w rozstawie miedzy rurami 4,0 m
(boisku do siatkowki plazowej) oraz 4,2 m (na boisku wielofunkcyjnym), na rzednych wg czesci
rysunkowe.

Studzienki drenarskie montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,\Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie
i z czestotliwo$cig okre$long w dokumentacji i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodoéw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w pkt. 7 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :

- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizac;ji

- kpl (komplet) wykonanej i odebranej studni lub separatora
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt.8 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robét,
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie sgczkow,
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

PN-68/B-06050

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

odbiorze".
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-H-74051-2:1994  Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych. Wyd. |., wrzesien 2003 r.
Poradniki techniczne, DTR producentdw rur, armatury i urzgdzen.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
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4. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, Instalacje sanitarne
i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
"Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21

5. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta
rur.

6. "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-07.07.01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
Kody CPV:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania instalaciji
elektrycznych w ramach budowy: BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA
w SZYDLOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39, dz. nr ew. 1824/4, 1824/3.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace:
- przebudowy istniejgcych linii kablowych - usuniecie kolizji,
- montazu oswietlenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stlup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu,
stuzgca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozyciji pracy.

1.4.7. Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w punkcie ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

1.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce robot
podano w czeéci ogdinej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Przebudowa linii kablowych:
2.2.1. Ostona rurowa dzielona sztywna PS fi 110mm
2.2.2. Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm
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strona
77/83

2.2.3. Ostona rurowa sztywna SRS fi 75mm

. Uktad Pomiarowy Budynku Liceum:

23
2.1.1. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2
2.1.2. Opaska kablowa OKi - ocechowana

2.1.3. Tablica rozdzielcza TE

2.4. Instalacje elektryczne Budynku Magazynu:

2.4.1. Folia z PCW koloru niebieskiego

2.4.2. Gniazdo wtyczkowe 2p+Z p/t 16A 250V IP44
2.4.3. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2
2.4.4. tacznik p/t 1-bieg. bryzgoszczelny 250V/6A
2.4.5. tacznik p/t bryzgoszczelny schodowy 250V/6A
2.4.6. tacznik p/t Swiecznikowy bryzgoszczelny 250V/6A
2.4.7. Opaska kablowa OKi - ocechowana

2.4.8. Oprawa oswietleniowa n/t 1x15W IP-54

2.49. Oprawa swietldwkowa n/t 2x18W PC IP65
2.4.10. Oprawa swietldwkowa n/t 2x36W PC IP65
2.4.11. Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50 mm
2.4.12. Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2

2.4.13. Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2

2.4.14. Puszka odgatezna z PCW PO-75x75/380 1P-42
2.4.15. Puszka PO 60 mm kohcowa bez pokrywy
2.4.16. Tablica rozdzielcza TM

2.5. Oswietlenie terenu:

2.5.1. Fundament zelb. F100 do stupéw parkowych

2.5.2. Fundament zelb. F150 do stupdéw ulicznych

2.5.3. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2

2.5.4. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2

2.5.5. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x16 mm2

2.5.6. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x4 mm2

2.5.7. Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2

2.5.8. Naswietlacz AREAFLOOD 2 400 W 230 V HIT/L830 lub réwnowazny
2.5.9. Oprawa oswietleniowa typu JET1 CL1 70 W 230 V HST/HIT-CE lub rébwnowazna
2.5.10. Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm

2.5.11. Ostona rurowa sztywna SRS fi 75mm

2.5.12. Poprzeczka "H" 1.1 m

2.5.13. Poprzeczka "H" 1.6 m

2.5.14. Poprzeczka 0.3 m

2.5.15. Poprzeczka 1.1 m

2.5.16. Poprzeczka 1.6 m

2.5.17. Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2

2.5.18. Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2

2.5.19. Stup osdwietleniowy stalowy okragty ANTARES P76 wys. 10 m
2.5.20. Stup osdwietleniowy stalowy okragty ANTARES P76 wys. 8 m
2.5.21. Stup osdwietleniowy stalowy okragty ANTARES P76 wys. 9 m
2.5.22. Stup oswietleniowy stalowy okragty AURIGA P wys. 5 m
2.5.23. Szafa oswietleniowa SO-1 - kompletna, z fundamentem
2.5.24. Szafa oswietleniowa SO-2 - kompletna, z fundamentem
2.5.25. Wysiegnik rurowy OC S h=1m, [=1 m

2.5.26. Zitgcze oswietl. zewn. stup. IZK 1-bezp.

2.5.27. Ztgcze oswietl. zewn. stup. IZK 2-bezp.

2.5.28. Ztgcze oswietl. zewn. stup. IZK 3-bezp.
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3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,
szczegolnie w zakresie montazu kabli i ich zarabiania. Do rob6t montazowych i izolacyjnych Wykonawca
winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/ podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Stosowac specyficzne wymagania poszczegélnych producentéw, ktérych materiaty i urzadzenia sag
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdbw byta zharmonizowana z postepem
robét i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie prac. Jezeli nie uzgodniono
inaczej, Wykonawca nie bedzie organizowat dostaw materiatdw wczesniej niz 30 dni przed ich
wbudowaniem, lub wczesniej niz to ustalono szczegdtowo dla poszczegolnych robét, z wyjatkiem sytuaciji
uzasadnionych i uzgodnionych wczesniej z Inzynierem budowy. Wykonawca poinformuje Inzyniera, nie
pozniej niz 3 dni przed planowang dostawg, o terminie dostawy i umozliwi Inzynierowi ocene jakosci
materiatu w momencie dostawy na Plac Budowy. Inzynier skontroluje zgodnos¢ materiatéw z wymogami
specyfikacji oraz kompletnos¢ wymaganych dokumentéw w momencie dostawy lub pdézniej, jednak
zawsze przed ich wbudowaniem. Nie spetnienie wymagan skutkuje odrzuceniem materiatow,
skierowaniem ich do badan laboratoryjnych na koszt Wykonawcy lub przeznaczeniem ich do
zastosowania w innym miejscu niz planowane z ich przewartosciowaniem przez Inzyniera. Decyzje te za
kazdym razem podejmuje Inzynier. Materiat odrzucony w momencie dostawy nie moze by¢ roztadowany
i sktadowany na Placu Budowy. Materiat odrzucony po roztadunku bedzie usuniety z Placu Budowy na
koszt Wykonawcy w ciggu 2 dni. Odmowie roztadunku lub poleceniu usuniecia z Placu Budowy podlega
réowniez dostawa materiatu w terminie wczesniejszym niz 30 dni przed planowanym wbudowaniem, lub
wczesniejszym niz przewidujg ustalenia szczegdtowe dla poszczegolnych robét, jezeli fakt ten nie byt
wczesniej uzgodniony z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia zlej jakosci materiatdbw, Wykonawca pozyska te materialy z innego Zrddta.
Inzynier kazdorazowo ustali tryb akceptacji i zamowienia materiatow z alternatywnego zrédta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z badaniami
laboratoryjnymi i zamiang wadliwych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wiasciwosci do robédt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera, zgodnie z wymogami Specyfikacji. Miejsca czasowego skladowania
beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania
terenu lub innych uzgodnionych wczesniej z Inzynierem. Materiaty budowlane sktadowane tymczasowo
beda zabezpieczone przed kradziezg przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem organizacji robot
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazng kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
5.2. Oswietlenie terenu
Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
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wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy
na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z PN-68/B-06050 .

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé
wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm
i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie
spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentoéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentac;ji projektowe;.

Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego Zzwiru spetniajgcego wymagania BN-
66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia =+ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane fundamenty.
Spad stupa powinien opierac sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm
lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonac¢ wedtug dokumentaciji projektowe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowacé po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do stupdw.

Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju
zyly nie mniejszym niz 1 mma2.

llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy
mocowaé na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i lll strefy wiatrowe;.

5.3. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
BUDOWA, ROZBUDOWA i MODERNIZACJA
PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
w ZESPOLE SZKOt im. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA S;gjgg
w SZYDEOWCU, ul. KOSCIUSZKI 39,
dz. nrew. 1824/4, 1824/3
ETAP 1

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegoélnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
Moméw/m.

5.4. Montaz szafy oswietleniowej

Montaz szafy oswietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych robat,
a mianowicie:

- wykopow pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podigczenie do szafy kabli o$wietleniowych i sterowniczych,

- zasypanie wykopu i roboty wykorczeniowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos¢ materiatdw i zapewnia odpowiedni system
kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
przeprowadzenia badan .
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
6.5. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz
sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.6. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia
w planie i rzedne posadowienia.
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6.7. Latarnie oswietleniowe

Elementy latarr i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01.

Latarnie i maszty odwietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidiowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
- jakosci potagczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
- jakosci potagczen srubowych stupdw, masztéw, wysiegnikdw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.8. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
- gftebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i
ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.9. Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa oswietleniowa lub jej czesci odpowiadajg tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi
i bez demontazu podzespotdw.
Sprawdzeniem nalezy objg¢ jakosé wykonania i wykohczenia, a zwlaszcza:
- stan pokry¢ antykorozyjnych,
- ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych
znalez¢ sie pod napieciem,
- jakos$¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
- jako$¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:
- jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,
- stan powtok antykorozyjnych,
- jakos¢ potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,
- zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢é zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.
6.10. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢é wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej
i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych
znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych oraz
w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywacé przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego
w urzgdzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce
dokfadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.
6.11. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST pkt 7 ” Wymagania ogélne”. Obmiar robét nalezy wykonaé
wedilug stosownych ustaleh przed wykonaniem robdt z Inspektorem Nadzoru, potwierdzonych
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protokotem. Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Obmiary instalacji wykonywa¢ komisyjnie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarow robot :

- urzadzenia wraz z elementami montazowymi i pomocniczymi szt. (kpl)
- oprawy oswietleniowe szt.
- kable i przewody mb
- dla montazu opraw szt.
- oznakowanie instalacji kpl
- rozruch i testowanie instalac;ji kpl
- dla stupéw i szaf oswietleniowych szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
przebieg tras kabli i przewoddw w zakresie zgodnosci z projektem oraz PN-76/E-05125, jakos$¢ potaczen
elektrycznych, typ zastosowanych przewodow i kabli, sposéb ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji,
oznaczenia, lokalizacja osprzetu i urzgdzen, zgodnos¢ typédw z dokumentacjg projektowg i prawidtowosc
oznaczen, sprawdzenie tabliczek znamionowych, opisow kabli i przewododw, listew zaciskowych,
oznacznikéw itd.
8.2. Odbiér czesciowy:
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robdt,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
W szczegdlnosci dotyczy to odbioréw tak zwanych robot zanikajgcych (przewodéw, rur, kabli i osprzetu
przed tynkowaniem, zasypaniem, zakryciem).
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbiér koncowy:
Przy odbiorze linii kablowych nalezy przedtozy¢ protokét odbiorow czesciowych przed zakryciem,
przy odbiorze instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy przedtozy¢ protokét odbioréw czesciowych
przewodow przed tynkowaniem,
w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
e uzycie wiasciwych materiatéw, elementéw i urzgdzen,
e prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen,
e jakosc zastosowanych materiatéw,
e odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie, wzgledem przegrod budowlanych i innych instalacji zgodnie
z PN-76/E-05125 i innymi przepisami technicznymi,
e prawidtowos$¢ dziatania zabezpieczen,
e skutecznos¢ ochrony od porazen,
e stan izolacji,
e wartosci rezystancji uziemien ,
e prawidtowos¢ realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i programéw
uzytkowych,
e prawidtowos$¢ wykonania mocowan oraz konstrukcji i korytek tras kabli i przewodow,
e prawidtowos¢ zainstalowania aparatéw i urzgdzen,
e jakos¢ wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane a w szczegdlnosci zastosowania odpowiednich
uszczelnieh w przypadku przej$é przez przegrody i strefy pozarowe,
e zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
8.4. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow i ustrojow,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomow tasmowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena okreslona w umowie z Wykonawcg bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikaciji

techniczne;.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
NORMY:

10.1.
1.

PN-61/E-01002

2. PN-76/E-05125

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powiloce
metalowej. Kable o powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego
zastosowania.

13. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).

19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

20. E-16 Zalewy kablowe.
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