POWIAT SZYDŁOWIECKI

Szydłowiec, dnia 17 sierpnia 2011 r.

PR.272.15.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623), nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I – budowa boiska wielofunkcyjnego”

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru ofert, Powiat Szydłowiecki zawarł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ROTOR”, ul. Sycyńska 35 lok. 6, 26-600 Radom umowę na wykonanie zamówienia o nazwie „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623), nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I – budowa boiska wielofunkcyjnego.

1. Przedmiotowy nadzór obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623.), a w szczególności:

1) Stały nadzór nad realizacją robót budowlanych.
2) Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur wykonawcy i dokumentów załączonych do rozliczenia robót.
3) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.
4) Dokonywanie czynności odbioru końcowego robót lub odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą robót i odbioru ostatecznego.
   W ramach tych czynności sprawujący nadzór zobowiązuje się do:
   a) potwierdzenia gotowości do odbioru,
   b) dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawcy robót oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,
   c) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i badań oraz dokumentacji powykonawczej.
5) Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze.
6) Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski
7) Wypełnienie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji (np. przerwanie robót, inwentaryzacja itp.), które nie zostały ujęte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a są konieczne do należytego wykonania lub zakończenia zamówienia.

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 2 ofert złożonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, pok. 11 (sekretariat) do dnia 05 sierpnia 2011 r., do godz. 10:00.

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ spośród nie podlegających odrzuceniu ofert, w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości 11 865,00 zł**.**

Kierownik Zamawiającego

Starosta Szydłowiecki