
1 2 3 4 5 6 7

1

OST 

D-01.01.01

BCD III 

2017

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: 

a)tyczenia jezdni, ciągu piszorowerowego, chodnika, rowu, 

zjazdów.

b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną
c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich 

d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac 

pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót  

km 1,97

2

OST 

D-01.02.04

Kalkulacja 

własna

Obcięcie piłą do betonu asfaltowego istniejącej nawierzchni z 

betonu asfaltowego wraz z podbudową przy krawędziach
m 3936,82

3

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z 

podbudową m
2 2439,99

4

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

Rozebranie nawierzchni zjazdów z kruszywa m
2 21,00

5

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej m
2 1002,00

6

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt chodnikowych m
2 15,00

7

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych wraz z 

podbudową m
2 32,00

8

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

analogia

Rozebranie przepustów z rur betonowych lub HDPE o 

D=400mm wraz z rozebraniem ścianek czołowych - zjazdy
m 24,00

9

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

analogia

Rozebranie przepustu betonowego monolitycznego o wymiarach 

w świetle 300x200cm wraz z rozebraniem płyty betonowej nad 

przepustem - komplet

m 8,00

10

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

analogia

Rozebranie barier drogowych ochronnych stalowych m 24,00

11

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

analogia

Rozebranie obrzeży betonowych wraz z rozebraniem ław 

betonowych
m 352,00

KOSZTORYS OFERTOWY
PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3561W KRZCIĘCIN - SZYDŁOWIEC 

NA ODCINKU KM 14+320,00 - 16+288,41   

Gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  - CPV 45100000-8, 45110000-1

Lp. Cena ofertowa          Podstawa
Nazwa grupy asortymentowej.                                           

Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa 

jedn. 

obmiar.

Ilość jedn. 

obmiar.

Cena jedn.  

(zł)
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OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

analogia

Rozebranie krawężników betonowych wraz z rozebraniem ław 

betonowych
m 452,00

13

OST

D-01.02.01

KNNR nr 1

0104-1700

Karczowanie pni o średnicy 76-100cm szt. 15,00

14

OST

D-01.02.01

BCD III 

2017

Karczowanie drzew o średnicy 10-35cm wraz z karczowaniem 

pni
szt. 15,00

15

OST

D-01.02.01

BCD III 

2017

Karczowanie drzew o średnicy 36-55cm wraz z karczowaniem 

pni
szt. 11,00

16

OST

D-01.02.01

BCD III 

2017

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia wraz z 

wywiezieniem i spaleniem pozostałości
ha 0,10

17

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 4,00

18

OST 

D-01.02.04

BCD III 

2017

Zdjęcie tarcz, tablic znaków drogowych szt. 7,00

19

OST 

D-01.02.04

KNNR nr 6

2005-0400

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 
5cm na połączeniu istniejącej nawierzchni z poszerzeniem i 

wlotach dróg podporządkowanych
m

2 317,50

20

OST 

D-01.02.04

KNNR nr 6

2005-0200

analogia

Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej po 

obcięciu przy krawędziach (wg. tabeli frezowań)
m

3 37,03

21

OST 

D-02.01.01

BCD III

2017

Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję ciągu pieszo-

rowerowego, chodnika, zatoki, wykonania rowów przydrożnych, 

wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w 

miejsce wskazane przez Inwestora (wg tabeli robót ziemnych)

m
3 1561,01

22

OST 

D-02.01.01

BCD III

2017

Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję poszerzeń 

na łukach i włączeniu drogi gminnej, odsadzek warstw 

konstrukcyjnych, ław krawęznika przy ciągu piszo-rowerowym, 

ław obrzeży przy ciągu piszo-rowerowym wraz z odwiezieniem 

nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane 

przez Inwestora

m
3 858,59

23

OST 

D-02.01.01

BCD III

2017

Wykopy związane z wykonaniem studni wpustów deszczowych, 

przykanalików, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość 
do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora

m
3 81,00

24

OST 

D-02.03.01

BCD III

2017

Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg. tabeli 

robót ziemnych)
m

3 1475,89

25

OST 

D-04.01.01

BCD III

2017

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni
m

2 10993,23

26

OST

D-04.02.01

BCD III 

2017

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa 

naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcję ław 

krawężników, ław obrzeży
m

2 1469,68

III. Podbudowa - CPV 45233220-7

II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0



27

OST

D-04.02.01

BCD III 

2017

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa 

naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcję chodnika
m

2 755,00

28

OST

D-04.05.00

BCD III

2017

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 15cm z wytwórni pod  konstrukcję ciągu pieszo-

rowerowego, zjazdów przez ciąg, chodnika, zjazdów z kostki:

1)Ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy przez ciąg

m
2 4929,00

29

OST

D-04.05.00

BCD III

2017

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 20cm z wytwórni pod  konstrukcję m
2 4562,55

30

OST 

D-04.04.02

BCD III

2017

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm 

pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów z kostki:

1)Ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy przez ciąg

m
2 4174,00

31

OST D-

04.06.01b

BCD III

2017

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm 

- poszerzenia, zjazd publiczny, zatoka, odtworzenie po 

przykanalikach
m

2 3423,65

32

OST 

D-04.03.01

BCD III

2017

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu cementowego w 

ilości 0,3-0,5 kg/m
2 m

2 3423,65

33

OST 

D-04.03.01

BCD III

2017

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w 

ilości 0,5-0,7 kg/m
2 m

2 3771,00

34

OST 

D-08.03.01

BCD III 

2017

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej 

i ławie betonowej przy ciągu pieszo-rowerowym, chodnikach i 

zjazdach

m 2116,00

35
OST 

D-08.01.01b

BCD III 2017

Krawężniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100cm 

wraz z wykonaniem ław z  betonu C12/15
m 2013,00

36

OST 

D-04.03.01

BCD III

2017

Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni z betonu 

afaltowego po sfrezowaniu w ilości 0,3-0,5 kg/m
2 m

2 8934,54

37

OST 

D-05.03.05b

BCD III

2017

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 

AC 11 W 50/70 dla KR1 min. 50kg/m
2 

(wg. tabeli wyrównań)
Mg 612,49

38

OST 

D-04.03.01

BCD III

2017

Skropienie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 

0,4 - 1,0 kg/m
2 

pod układaną geosiatkę
m

2 10723,55

39

OST
D-05.03.26a

Kalkulacja

własna

Ułożenie geosiatki do zbrojenia warstw z BA o wytrzymałości na 

rozciąganie min. 50kN na całej szerokosci jezdni
m

2 10723,55

40

OST 

D-05.03.05b

BCD III

2017

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 

AC 11 W 35/50 dla KR2 gr. 4cm
m

2 10723,55

41

OST 

D-04.03.01

BCD III

2017

Skropienie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 

0,1 - 0,3 kg/m
2 m

2 10723,55

42

OST 

D-05.03.05a

BCD III

2017

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC 11 S 50/70  dla KR2 gr. 5cm
m

2 14768,64

V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7

IV. Krawężniki i obrzeża - CPV 45233200-1



43

OST 

D-05.03.23a

BCD III 

2017

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej 

bezfazowej gr. 8cm kolor czerwony na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 gr. 3cm
m

2 755,00

44

OST 

D-05.03.23a

BCD III 

2017

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej 

bezfazowej gr. 8cm kolor grafitowy na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 gr. 3cm
m

2 403,00

45

OST 

D-04.01.01

BCD III

2017

Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych m
2 1879,00

46

OST 

D-06.03.01a 

BCD III

2017

Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa  

łamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm
m

2 1879,00

47

OST 

D-03.01.03

BCD III

2017

Wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu D=300mm z rur 

HDPE o L=5,0m
m 5,00

48

OST 

D-03.01.03

BCD III

2017

Ława fundamentowa żwirowa pod przepust z rur HDPE 

D=300mm
m

3 0,30

49

OST 

D-03.01.03

KNNR nr 6

0605-0501

analogia

Ścianka czołowa betonowa prefabrykowana dla rury D=300mm szt. 1,00

50

OST 

D-03.01.01

BCD III

2017

analogia

Wykonanie przepustu skrzynkowego z elementów 

prefabrykowanych o wymiarach w świetle 3,0x2,0m wraz z płytą 

betonową gr. 10÷14cm - komplet

m 12,00

51

OST

D-04.05.00

BCD III

2017

analogia

Wykonanie ławy z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 50cm z 

wytwórni pod  konstrukcję przepustu skrzynkowego
m

2 45,60

52

OST 

D-03.01.01

BCD III

2017

analogia

Wykonanie ścianek czołowych betonowych monolitycznych o 

wym. 0,5x4,0x9,0m, posadowionych na warstwie ulepszonego 

podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 20cm - komplet
m

3 27,25

53

OST 

D-03.01.03

BCD III

2017

analogia

Wykonanie z rur HDPE o D=400mm przepustów pod  zjazdami 

indywidualnymi
m 113,00

54

OST 

D-03.01.03

BCD III

2017

Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy i rów kryty 

HDPE D=400mm
m

3 7,83

55

OST 

D-03.01.03

KNNR nr 6

0605-0301

Ścianki czołowe dla rur D=400mm szt. 28,00

56

OST 

D-03.02.01

BCD III 

2017

Wykonanie wpustów deszczowych ulicznych z kratą żeliwną na 

studniach betonowych D=500mm z pierścieniem odciążającym i 

przykanalikiem PVC D=200mm dł. do 8,0m wraz z zasypaniem, 

zagęszczeniem i obrukowaniem wylotu przykanalika materiałem 

kamiennym

szt. 18,00

VII.  Odwodnienie - CPV 45232452-5

VI. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7



57

OST

D-06.01.01

BCD III

2017

analogia

Wykonanie ścieku przykrawędziowego z bloczków betonowych 

20x40x12cm posadowionych na ławie z betonu C12/15
m 370,50

58

OST

D-06.01.01

BCD III 

2017 

Umocnienie skarp rowów elementami prefabrykowanymi 

betonowymi - płytami ażurowymi 60x40x10cm posadowionymi 

na warstwie kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
m

2 80,00

59

OST

D-06.01.01

BCD III 

2017 

analogia

Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi 

betonowymi - bloczek betonowy 20x40x12cm posadowiony na 

warstwie kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
m

2 50,00

60
OST

D-03.02.01a

BCD III 2017

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- zasuwy wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe
szt. 7,00

61
OST

D-03.02.01a

BCD III 2017

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- zasuwy gazowe
szt. 11,00

62
OST

D-03.02.01a

BCD III 2017

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- studnie telefoniczne
szt. 9,00

63
OST

D-03.02.01a

BCD III 2017

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- kanalizacji sanitarnej
szt. 9,00

64
OST

D-03.02.01a

BCD III 2017

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- kratki ściekowe
szt. 2,00

65
OST

D-09.01.01

BCD III 2017

Wykonanie zieleńców wraz z obsianiem bez humusowania m
2 774,00

66

OST

D-03.01.03

BCD III 

2017

Czyszczenie istniejącego rowu krytego o D=300mm m 33,00

67

OST

D-03.01.03

BCD III 

2017

Czyszczenie studzienek kratek ściekowych szt. 2,00

68

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 

o średnicy 50mm
szt. 17,00

69

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki A-3 szt. 1,00

70

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki A-7 szt. 1,00

71

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki B-20 szt. 1,00

72

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki C-13a szt. 2,00

73

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki C-13/16 szt. 2,00

74

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki D-1 szt. 7,00

VIII.  Roboty towarzyszące i wykończeniowe CPV 45232100-3, 45232410-9, 45232300-5, 77314100-5

IX.  Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4, 45233280-5



75

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki D-6 szt. 2,00

76

OST

D-07.02.01

Kalkulacja 

własna

Znaki D-6 aktywne, zasilane za pomocą modułu 

fotowoltaicznego (komplet)
szt. 2,00

77

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki D-42/D-43
szt. 2,00

78

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki E-17a szt. 1,00

79

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Znaki E-18a szt. 1,00

80

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Tabliczki T-1 szt. 2,00

81

OST

D-07.02.01

BCD III

2017

Tabliczki T-4 szt. 1,00

82

OST 

D - 07.05.01

BCD III

2017

Bariery drogowe stalowe U-14a typu SP-06 m 92,00

83

OST 

D - 07.05.01

BCD III

2017

analogia

Zakończenia barier drogowych stalowych U-14a typu SP-06 m 8,00

84

OST 

D - 07.05.01

BCD III

2017

Balustrada U-11a z poziomą belką m 60,00

85
OST

D-07.01.01

BCD III 2017

Wykonanie oznakowania poziomego m
2 94,40

  Słownie: 

RAZEM


