PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3561W KRZCIECIN - SZYDLOWIEC

NA ODCINKU KM 14+320,00 - 16+288,41
Gmina Szydtowiec, powiat szydtowiecki

Nazwa grupy asortymentowe;. Nazwa llos¢ jedn.
Lp. | Podstawa Opis pozycji kosztorysowej jedn. obmiar
) obmiar. )
1 2 3 4 5
I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
"Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia jezdni, ciagu piszorowerowego, chodnika, rowu, zjazdow.
osT b)sporzadzenia pomiardéw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
D-01.01.01 techniczng
1 BC'D Iil c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjne;j km 1,97
2017 powykonawczej, wszystkich obiektdéw inzynierskich
d)przeniesienia kolidujgcych punktow geodezyjnych
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac pomiarowych
koniecznych do prawidtowej realizacji robot
=16288,41-14320,00=1 968,41
OST Lo L . .
D-01.02.04 Obciecie pitg do betonu asfaltowego |stn|ejchj na_W|erzchn| Z betonu
2 Kalkulacja asfaltowego wraz z podbudowg przy krawedziach: m 3936,82
=(16288,41-14320,00)*2=3 936,82
wiasna
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa;:
1)Rozebranie przy krawedziach:
=(15868,0-14320,0)*2*0,5+(16288,41-15868,0)*1,0+ (16288,41-
15868,0)*0,2=2 052,49
osT 2)Rozebranie pod przykanaliki:
D-01.02.04 [30;27184,50=40,5
3| Bopm [3Aazdy: m? | 2439,99
2017 =6,0*3,50+5,0"2,0=31,0
4)Rozebranie przy rozbieranym przepuscie:
=5,50"12,0=66,0
5)W miejscach remontéw czastkowych:
=250,0
tacznie: 2052,49+40,5+31,0+66,0+250,0=2 439,99
OST
4 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazddw z kruszywa: m?2 21.00
BCD Il |=6,0*3,50=21,0 ’
2017
OST . . . o . ”
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki brukowe;j:
5 BCD III =25,0+12,0+3,0+16,0+14,0+16,0*3,0+5,0*2,0+508,0+201,0+80,0+58,0| m? 1002,00
+27,0=1 002,0
2017
OST
6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazddw z ptyt chodnikowych: m?2 15.00
BCD Il [=15,0*1,0=15,0 ’
2017
OST
D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych wraz z podbudowa;: 2
7 m 32,00
BCD Il [=32,0
2017
OST
D-01.02.04 [Rozebranie przepustéw z rur betonowych lub HDPE o D=400mm wraz
8 BCD Ill |z rozebraniem Scianek czotowych - zjazdy: m 24,00
2017 =4"6,0=24,0
analogia
OST . . .
D-01.02.04 Ro;ebranle przepustu betonowego rnonohtycznego 0 V\{ymlarach w
Swietle 300x200cm wraz z rozebraniem ptyty betonowej nad
9 BCD Il . m 8,00
2017 przepustem - komplet:
. |=8,0
analogia
OST
10 Dgégznf)d' Rozebranie barier drogowych ochronnych stalowych: m 24.00
=2"12,0=24,0 ’
2017
analogia




OST

11 Dgégzmm Rozebranie obrzezy betonowych wraz z rozebraniem taw betonowych: m 352 00
2017 =8,0+9,0+10,0+8,0+231,0+86,0=352,0 ’
analogia
OST
D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z rozebraniem taw
12 BCD Il [betonowych: m 452,00
2017 =15,0+40,0+43,0+93,0+224,0+10,0+9,0+18,0=452,0
analogia
OST
D-01.02.01 |Karczowanie pni o Srednicy 76-100cm:
13 | NNR o 1 lois P y szt. | 15,00
0104-1700
OST
14 D-01.02.01 [Karczowanie drzew o $rednicy 10-35cm wraz z karczowaniem pni: st 15,00
BCD Il [=15
2017
OST
D-01.02.01 |Karczowanie drzew o $rednicy 36-55cm wraz z karczowaniem pni:
15 szt. 11,00
BCD Il [=11
2017
OST . . - . s
D-01.02.01 Mechaplczne karczowgnle krzakéw i podszycia wraz z wywiezieniem i
16 BCD Il spaleniem pozostatosci: ha 0,10
=0,1
2017 ’
OST
17 D-01.02.04 [Rozebranie stupkdéw do znakéw drogowych: szt 4,00
BCD Il |=4
2017
OST
D-01.02.04 |Zdjecie tarcz, tablic znakéw drogowych:
18| " BeD il ey gowy szt. | 7,00
2017
OST Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ 5¢cm na
19 D-01.02.04 |potaczeniu istniejgcej nawierzchni z poszerzeniem i wlotach drog m? 317 50
KNNR nr 6 |podporzadkowanych: ’
2005-0400 |=(14577,0-14320,0)*0,5+40,0+56,0+39,0+27,0+27,0=317,5
OST
D-01.02.04 |Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej po obcieciu
20 | KNNR nr 6 |przy krawedziach (wg. tabeli frezowan): m® 37,03
2005-0200 |=37,03
analogia
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
osT Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje ciagu pieszo-
rowerowego, chodnika, zatoki, wykonania rowéw przydroznych, wraz z
D-02.01.01 R . ! - 3
21 BCD III odwiezieniem nadmiaru urobku na oQIeg%psg do 5km w miejsce m 1561,01
2017 wskazane przez Inwestora (wg tabeli robét ziemnych):
=1561,01
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje poszerzen na
tukach i wtaczeniu drogi gminnej, odsadzek warstw konstrukcyjnych,
taw kraweznika przy ciggu piszo-rowerowym, taw obrzezy przy ciagu
piszo-rowerowym wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$é
do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora:
1)Poszerzenia na tukach i wtaczeniu drogi gminnej:
osT =11,0"0,51+(109,30+65,45)*0,4*0,51+(102,10+40,18)*0,6*0,51+(9,37+
D-02.01.01 35,46)*0,5*_0,51:96,23
22 BCD III 2)Odsadzki: m® 858,59
2017 =(15868,0-14577,00+30,0)*(0,08+0,09+0,30)*0,51=316,64

3)tawy kraweznika przy ciggu pieszo-rowerowym:
(15868,0-14350,00)*0,35*0,45=239,08

Ytawy obrzezy przy ciggu pieszo-rowerowym:
(15868,0-14350,00)*0,35*0,28=148,76
5)Poszerzenie przy adaptowanej nawierzchni:
=(14577,00-14350,00)*0,5*0,51=57,88

Lacznie: 96,23+316,64+239,08+148,76+57,88=858,59

o




23

OST
D-02.01.01
BCD 1l
2017

Wykopy zwigzane z wykonaniem studni wpustéw deszczowych,
przykanalikéw, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km
W miejsce wskazane przez Inwestora:

1)Studnie wpustéw deszczowych:

=18%1,0"1,0"1,0=18,0

2)Przykanaliki:

=18"7,0"0,51,0=63,0

tacznie: 18,0+63,0=81,0

81,00

24

OST
D-02.03.01
BCD 1l
2017

Formowanie nasypéw z gruntu dowiezionego G1 (wg. tabeli robét
ziemnych):
=1475,89

1475,89

lll. Podbudowa - CPV 45233220-7

25

OST
D-04.01.01
BCD 1l
2017

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
1)Poszerzenia istniejacej jezdni i zjazd publiczny:
=(14577,00-14320,00)*0,50+(15868,0-14577,00)*2*
(0,75+0,08+0,09+0,30)+35,0+32,0=3 345,54

2)Poszerzenia na tukach i wtaczeniu drogi gminne;j:
=11,0+(109,30+65,45)*0,4+(102,10+40,18)*0,6+ (9,37+35,46)*0,5 =188,68
3)Odsadzki:

=(15868,0-14577,00+30,0)*(0,08+0,09+0,30)=620,87

4)kawa kraweznika: =(15868,0-14350,00)*0,4+
(41,0+13,0+40,0+41,0)*0,4+(224,0+93,0+43,0)*0,6=877,2

5)tawy obrzezy: =(15868,0-14350,00-5,0-5,0+2,0+4,0+2,0+9*2,0
+6*1,0+33,0+11,0+34,0+2*4,0+11,0+2*4,0+8,0+24,0+8,0+2*4,0+5,0+2*4,0+15,0+2
*3,0+11,0+2*3,0+11,0+2*3,0+11,0+2*3,0+13,0+2*3,0+15,0+2*3,0+30,0+2*2,0+23,0
+2*3,0+15,0+2*3,0+13,0+2*3,0+22,0+41,0+16,0+2*2,0+19,0+20,0+2*3,0+10,0+2*3,
0+2*3,0+5,0+2"2,0+2*2,0+2"4,076)*0,28=592,48

6)Zatoka: =62,50

7)Ciag pieszo-rowerowy i zjazdy przez ciag:

=(15868,0-14350,00)*2,50-24,0=3 771,0
8)Chodnik:=56,0+21,0+70,0+21,0+15,0+15,0+10,0+28,0+22,0+21,0+24,0+29,0+22,
0+63,0+50,0+29,0+26,0+44,0+77,0+23,0+28,0+41,0+20,0=755,0

9)Zjazdy z kostki: =20,02+19,0*2+17,0+15,0+27,0+10,0+13,0*3+
12,0+8,0+16,0+13,0+17,0+11,0+8,0+35,0+2*20,0+3*19,0 =403,0

10)Odtworzenie po przykanalikach: =18*4,50%1,0=81,0

11)Wiaczenie ul. Swietokrzyskiej: =32,0

12)Remonty czastkowe: =250,0

13)Uzupetnienie przy krawezniku:

=(16288,41-16253,50)*2*0,2=13,96

kacznie: 3 345,54+188,68+620,87+877,20+592,48+62,50+3771,0+755,0
+403,0+81,0+32,0+250,0+13,96=10 993,23

10993,23

26

OST
D-04.02.01
BCD 1l
2017

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego
0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcje taw kraweznikéw, taw obrzezy:
1)kawa kraweznika:
=(15868,0-14350,00)*0,4+(41,0+13,0+40,0+41,0)*0,4+
(224,0+93,0+43,0)*0,6=877,2

2)tawy obrzezy: =(15868,0-14350,00-5,0-5,0+2,0+4,0+2,0+
9*2,0+6*1,0+33,0+11,0+34,0+2*4,0+11,0+2*4,0+8,0+2*4,0+8,0+2*4,0
+5,0+2"4,0+15,0+2*3,0+11,0+2*3,0+11,0+2*3,0+11,0+2*3,0+13,0+2*3
,0+15,0+2*3,0+30,0+2*2,0+23,0+2*3,0+15,0+2*3,0+13,0+2*3,0+22,0+
41,0+16,0+2*2,0+19,0+20,0+2*3,0+10,0+2*3,0+2*3,0+5,0+2*2,0+2*2,
0+2*4,06)*0,28=592,48

tacznie: 877,20+592,48=1 469,68

1469,68

27

OST
D-04.02.01
BCD 1l
2017

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego
0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcje chodnika:
=56,0+21,0+70,0+21,0+15,0+15,0+10,0+28,0+22,0+21,0+24,0+29,0+
22,0+63,0+50,0+29,0+26,0+44,0+77,0+23,0+28,0+41,0+20,0=755,0

755,00
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OST
D-04.05.00
BCD 1l
2017

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0
gr. 15cm z wytwérni pod konstrukcje ciggu pieszo-rowerowego,
zjazddw przez ciag, chodnika, zjazdéw z kostki:

1)Ciag pieszo-rowerowy i zjazdy przez ciag:
=(15868,0-14350,00)*2,50-24,0=3 771,0

2)Chodnik:
=56,0+21,0+70,0+21,0+15,0+15,0+10,0+28,0+22,0+21,0+24,0+29,0+
22,0+63,0+50,0+29,0+26,0+44,0+77,0+23,0+28,0+41,0+20,0=755,0
3)Zjazdy z kostki:
=20,0*2+19,0*2+17,0+15,0+27,0+10,0+13,0*3+12,0+8,0+
16,0+13,0+17,0+11,0+8,0+35,0+2*20,0+3*19,0 =403,0

tacznie: 3771,0+755,0+403,0=4 929,0

4929,00

29

OST
D-04.05.00
BCD 1l
2017

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0
gr. 20cm z wytwérni pod konstrukcje:

1)Poszerzenia istniejgcej jezdni i zjazd publiczny:
=(14577,00-14320,00)*0,50+(15868,0-14577,00)*2*
(0,75+0,08+0,09+0,30)+35,0+32,0 =3 345,54

2)Poszerzenia na tukach i wigczeniu drogi gminnej:
=11,0+(109,30+65,45)*0,4+(102,10+40,18)*0,6+ (9,37+35,46)*0,5
=188,68

3)Zatoka:

=62,50

4)Odtworzenie po przykanalikach:

=18*4,50"1,0=81,0

5)Odsadzki:
=(15868,0-14577,00+30,0)*(0,08+0,09+0,30)=620,87
6)Wiaczenie ul. Swietokrzyskiej: =32,0

7)Remonty czastkowe: =250,0

8)Uzupetnienie przy krawezniku:
=(16288,41-16253,50)*2*0,2=13,96

tacznie: 3 345,54+188,68+62,50+81,0+620,87+250,0+13,96 =4
562,55

4562,55

30

OST
D-04.04.02
BCD 1l
2017

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcje
ciagu pieszo-rowerowego i zjazddw z kostki:

1)Ciag pieszo-rowerowy i zjazdy przez ciag:
=(15868,0-14350,00)*2,50-24,0=3 771,0

2)Zjazdy z kostki:
=20,0"2+19,0"2+17,0+15,0+27,0+10,0+13,0*3+12,0+8,0+
16,0+13,0+17,0+11,0+8,0+35,0+2*20,0+3*19,0 =403,0

tacznie: 3771,0+403,0=4 174,0

4174,00

31

OST D-
04.06.01b
BCD 1l
2017

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm -
poszerzenia, zjazd publiczny, zatoka, odtworzenie po przykanalikach:
1)Poszerzenia istniejgcej jezdni i zjazd publiczny:
=(14577,00-14320,00)*0,50+(15868,0-14577,00)*2*
(0,75+0,08+0,09)+35,0+32,0 =2 570,94

2)Poszerzenia na tukach i wigczeniu drogi gminnej:
=11,0+(109,30+65,45)*0,4+(102,10+40,18)*0,6+ (9,37+35,46)*0,5
=188,68

3)Zatoka:

=62,50

4)Odtworzenie po przykanalikach:

=18%4,50"1,0=81,0

5)Odsadzki:

=(15868,0-14577,00+30,0)*(0,08+0,09)=224,57

6)Wiaczenie ul. Swietokrzyskiej: =32,0

7)Remonty czastkowe: =250,0

8)Uzupetnienie przy krawezniku:

=(16288,41-16253,50)*2*0,2=13,96

tacznie: 2 570,94+188,68+62,50+81,0+224,57+32,0+250,0+ 13,96 =
3 423,65

3423,65

32

OST
D-04.03.01
BCD 1l
2017

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu cementowego w ilosci
0,3-0,5 kg/m?:
=3 423,65

3423,65
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OST
D-04.03.01
BCD 1l
2017

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilosci 0,5
0,7 kg/m?:
=3771,0

3771,00

IV. Krawezniki i obrzeza - CPV 45233200-1

34

OST
D-08.03.01
BCD 1l
2017

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i
tawie betonowej przy ciggu pieszo-rowerowym, chodnikach i zjazdach:
=15868,0-14350,00-5,0-5,0+2,0+4,0+2,0+9*2,0
+6*1,0+33,0+11,0+34,0+2*4,0+11,0+2*4,0+8,0+2*4,0+8,0+2"4,0+5,0+
2%4,0+15,0+2*3,0+11,0+2*3,0+11,0+2*3,0+11,0+2*3,0+13,0+2*3,0+15
,0+273,0+30,0+2*2,0+23,0+2*3,0+15,0+2*3,0+13,0+2*3,0+22,0+41,0+
16,0+2*2,0+19,0+20,0+2*3,0+10,0+2*3,0+2*3,0+5,0+2*2,0+2*2,0+2*4,
0"6=2 116,0

2116,00

35

OST
D-08.01.01b
BCD 111 2017

Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100cm wraz z
wykonaniem faw z betonu C12/15:
=15868,0-14350,00+41,0+13,0+40,0+41,0+224,0+93,0+ 43,0=2 013,0

2013,00

V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7

36

OST
D-04.03.01
BCD Il
2017

Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni z betonu afaltowego
po sfrezowaniu w ilosci 0,3-0,5 kg/m?:

1)Jezdnia istniejgca po sfrezowaniu:
=(14577,0-14350,0)*0,5+40,0+56,0+39,0+27,0+27,0 +(15868,0-
14577,00+30,0)*4,50 +(16288,41-15868,0)*6,20=

8 853,54

2)Odtworzenia po przykanalikach:

=18*4,50*1,0=81,0

tacznie: 8 853,54+81,0=8 934,54

8934,54

37

OST
D-05.03.05b
BCD il
2017

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 dla KR1 min. 50kg/m? (wg. tabeli wyréwnan):
1)Wyréwnanie na istniejgcej nawierzchni:
=167,50"2,65=443,87

2)Poszerzenia istniejacej jezdni i zjazd publiczny:
=(15868,0-14577,00)*2%(0,75+0,08)*0,02*2,65+
35,0%0,02*2,65=115,44

3)Poszerzenia na tukach i wigczeniu drogi gminnej:
=11,0+(109,30+65,45)*0,4*0,02*2,65+(102,10+40,18)*0,6*0,02*2,65+
(9,37+35,46)*0,5*0,02*2,65=20,42

4)Zatoka:

=62,50%0,02*2,65=3,31

5)Odtworzenie po przykanalikach i przepuscie:
=(81,0+12,06,08)*0,02*2,65=8,16

6)Odsadzki:
=(15868,0-14577,00+30,0)*0,08*0,02*2,65=5,60
7)Wiaczenie ul. Swietokrzyskiej

=32,070,02*2,65 =1,70

8)Uzupetnienie przy krawezniku:
=(16288,41-16253,50)*2*0,2*0,02*2,65=0,74

9)Remonty czastkowe:

=250,0%0,02*2,65=13,25

tacznie: 443,87+115,44+20,42+3,31+8,16+5,60+1,70+0,74 +13,25=
612,49

Mg

612,49

38

OST
D-04.03.01
BCD Il
2017

Skropienie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci 0,4 -

1,0 kg/m? pod uktadana geosiatke:

1)Jezdnia, zjazd publiczny i wiaczenie ul. Swigtokrzyskiej:
=(15868,0-14577,0)*(6,0+0,08)+(16288,41-
15868,0)*(6,0+0,08)+35,0+32,0=10 472,37

2)Poszerzenia na tukach i wigczeniu drogi gminnej:
=11,0+(109,30+65,45)*0,4+(102,10+40,18)*0,6+ (9,37+35,46)*0,5
=188,68

3)Zatoka:

=62,50

tacznie: 10472,37+188,68+62,50=10 723,55

10723,55




Utozenie geosiatki do zbrojenia warstw z BA o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 50kN na catej szerokosci jezdni:

1)Jezdnia, zjazd publiczny i wigczenie ul. Swietokrzyskiej:
=(15868,0-14577,0)*(6,0+0,08)+(16288,41-

0. O?g 265 [15868.0)°(6,0+0,08)+35,0+32,0=10 472,37
39 Kalk.ula'cja 2)Poszerzenia na tukach i wktgczeniu drogi gminnej: 10723,55
=11,0+(109,30+65,45)*0,4+(102,10+40,18)*0,6+ (9,37+35,46)*0,5
witasna
=188,68
3)Zatoka:
=62,50
tacznie: 10472,37+188,68+62,50=10 723,55
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
AC 11 W 35/50 dla KR2 gr. 4cm:
1)Jezdnia, zjazd publiczny i wiaczenie ul. Swigtokrzyskiej:
=(15868,0-14577,0)*(6,0+0,08)+(16288,41-
D_OS&T o5, | 15868,0)°(6,0+0,08)+35,0+32,0=10 472,37
40 BéD i” 2)Poszerzenia na tukach i wigczeniu drogi gminnej: 10723,55
2017 =11,0+(109,30+65,45)*0,4+(102,10+40,18)*0,6+ (9,37+35,46)*0,5
=188,68
3)Zatoka:
=62,50
tacznie: 10472,37+188,68+62,50=10 723,55
Skropienie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci 0,1 -
0,3 kg/m?:
1)Jezdnia, zjazd publiczny i wigczenie ul. Swietokrzyskiej:
OST =(15868,0-14577,0)*(6,0+0,08)+(16288,41-
D-04.03.01 15868,0)*(6,0+0,08)+35,0+32,0=10 472,37
41 BCD Il |2)Poszerzenia na tukach i wiaczeniu drogi gminne;: 10723,55
2017 =11,0+(109,30+65,45)*0,4+(102,10+40,18)*0,6+ (9,37+35,46)*0,5
=188,68
3)Zatoka:
=62,50
tacznie: 10472,37+188,68+62,50=10 723,55
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S50/70 dla KR2 gr. 5cm:
1)Jezdnia:
=(14577,00-14320,00)*1,00+(16288,41-14577,00)*6,00=
10 525,46
2)Poszerzenia na tukach i wktgczeniu drogi gminnej:
=11,0+(109,30+65,45)*0,4+(102,10+40,18)*0,6+ (9,37+35,46)*0,5
OST
D-05.03.05a | 20108
42 BCD i” 3)Zatoka: 14768,64
2017 |=82:50
4)Wtaczenia drég gminnych na dowigzaniach:
=40,0+56,0+39,0=135,0
5)Ciag pieszo-rowerowy i zjazdy przez ciag:
=(15868,0-14350,00)*2,50-24,0=3 771,0
6)Wiaczenia ulic Swietokrzyskiej, Kopernika i Stomiane;j:
=32,0+27,0+27,0=86,0
tacznie: 10525,46+188,68+62,50+135,0+3771,0+86,0=14 768,64
osT Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowane;j
bezfazowej gr. 8cm kolor czerwony na podsypce cementowo
D-05.03.23a | .. e i
43 BCD IIl piaskowej 1:4 gr. 3cm: 755,00
2017 =56,0+21,0+70,0+21,0+15,0+15,0+10,0+28,0+22,0+21,0+24,0+29,0+
22,0+63,0+50,0+29,0+26,0+44,0+77,0+23,0+28,0+41,0+20,0=755,0
osT Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej
gr. 8cm kolor grafitowy na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.
D-05.03.23a .
44 BCD Il 3cm: 403,00
2017 =20,0"2+19,0"2+17,0+15,0+27,0+10,0+13,0*3+

12,0+8,0+16,0+13,0+17,0+11,0+8,0+35,0+2*20,0+3*19,0 =403,0

V. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7




Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdéw gruntowych:

osT 1)Pobocza:
D-04.01.01 | = (15827,0-14577,0)*1,0+(16247,0-15883,0)*1,0+26,0*1,0= 1640,0
45 | “oop il |2Zazdy: m? | 1879,00
2017 =4,0*5,0+2,5"5,0+2,0*5,0*2+2*3,0*5,0+4,0*5,0+7,0*3,0+6,0*3,0+3,0*5,
0*2+3*3,5"5,0+15,0=239,0
tacznie: 1640,0+239,0=1 879,0
Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa tamanego
stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm:
OST 1)Pobocza:
D-06.03.01a | = (15827,0-14577,0)*1,0+(16247,0-15883,0)*1,0+26,0*1,0= 1640,0 2
46| “BoD il |2)Zjazdy: m" | 1879,00
2017 =4,0*5,0+2,5*5,0+2,0*5,0*2+2*3,0*5,0+4,0*5,0+7,0*3,0+6,0*3,0+3,0*5,
0*2+3*3,5"5,0+15,0=239,0
tacznie: 1640,0+239,0=1 879,0
VIl. Odwodnienie - CPV 45232452-5
OST Wykonanie przedtuzenia istniejgcego przepustu D=300mm z rur HDPE
D-03.01.03 .
47 o L=5,0m: m 5,00
BCD Il 50
2017 s
OST
48 D-03.01.03 [Lawa fundamentowa zwirowa pod przepust z rur HDPE D=300mm: 3 0.30
BCD Il |=5,0*0,15*0,40=0,3 m ’
2017
OST
D-03.01.03 |a . .
49 | KNNR nr 6 §1C|anka czotowa betonowa prefabrykowana dla rury D=300mm: szt 1,00
0605-0501 |~
analogia
OST . .
Wykonanie przepustu skrzynkowego z elementéw prefabrykowanych o
D-03.01.01 wymiarach w $wietle 3,0x2,0m wraz z ptytg betonowa gr. 10+14cm -
50 | BCD |Wymiara X, piyia agr 19+ m 12,00
2017 komplet:
. |=12,0
analogia
OST
D-04.05.00 {Wykonanie tawy z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 50cm z wytworni pod
51 BCD Il [konstrukcje przepustu skrzynkowego: m? 45,60
2017 =12,0"3,80=45,6
analogia
OST . .
Wykonanie $cianek czotowych betonowych monolitycznych o wym.
D-03.01.01 . ; .
0,5x4,0x9,0m, posadowionych na warstwie ulepszonego podioza z 3
52 BCD Il . m 27,25
2017 kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 20cm - komplet:
. |=2%0,5*4,0"9,0-2*0,5"3,50*2,50=27,25
analogia
OST
D-03.01.03 |Wykonanie z rur HDPE o D=400mm przepustéw pod zjazdami
53 BCD Il [indywidualnymi: m 113,00
2017 =13*8,0+9,0=113,0
analogia
OST - I
tawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy i row kryty HDPE
D-03.01.03 . 3
54 BCD III D=400mm: m 7,83
2017 =113,0*0,6*0,15=7,83
OST
D-03.01.03 |Scianki czotowe dla rur D=400mm:
55 | KNNR nr 6 |=14"2=28,0 szt | 28,00
0605-0301
Wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych z kratg zeliwng na
OST studniach betonowych D=500mm z pierscieniem odcigzajacym i
D-03.02.01 |przykanalikiem PVC D=200mm dt. do 8,0m wraz z zasypaniem,
56 oo . . . szt. 18,00
BCD Il [zageszczeniem i obrukowaniem wylotu przykanalika materiatem
2017 kamiennym:
=18
OST
D-06.01.01 |Wykonanie $cieku przykrawedziowego z bloczkéw betonowych
57 BCD Il [20x40x12cm posadowionych na tawie z betonu C12/15: m 370,50
2017 =16253,50-15883,00=370,5

analogia




OST

Umocnienie skarp rowow elementami prefabrykowanymi betonowymi -

58 D-06.01.01 [ptytami azurowymi 60x40x10cm posadowionymi na warstwie kruszywa 2 80.00
BCD Il [naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm: m ’
2017 =50,0+20,0+10,0=80,0
OST Umocnienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi betonowymi -
D-06.01.01 . X
bloczek betonowy 20x40x12cm posadowiony na warstwie kruszywa 2
59 BCD Il ) m 50,00
2017 naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm:
. |=30,0+20,0=50,0
analogia
VIil. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232100-3, 45232410-9,
45232300-5, 77314100-5
OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
60 | D-03.02.01a |- zasuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt. 7,00
BCD 112017 (=7
OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
61 | D-03.02.01a |- zasuwy gazowe: szt. 11,00
BCD 1112017 [=11
OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
62 | D-03.02.01a |- studnie telefoniczne: szt. 9,00
BCD 1112017 |=9
OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
63 | D-03.02.01a |- kanalizacji sanitarnej: szt. 9,00
BCD 1112017 |=9
OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
64 | D-03.02.01a |- kratki $ciekowe: szt. 2,00
BCD 1112017 |=2
OST Wykonanie zielencéw wraz z obsianiem bez humusowania:
65 | D-09.01.01 |=62,0+17,0+13,0+13,0+7,0+16,0+8,0+6,0+2*5,0+17,0+149,0+5,0+7,0 m? 774,00
BCD 1112017 |+24,0+10,0+177,0+36,0+40,0+16,0+35,0+7,0+87,0+12,0=774,0
OST
D-03.01.03 [Czyszczenie istniejacego rowu krytego o D=300mm:
6 | “Bcom |=33,0 m | 3300
2017
OST
67 D-03.01.03 [Czyszczenie studzienek kratek sciekowych: szt 2.00
BCD Il |=2
2017
IX. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4, 45233280-5
OsT Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
D-07.02.01 |, . i
68 Bcom |° Srednicy 50mm: szt. 17,00
=17
2017 B
OST
D-07.02.01 |Znaki A-3
69 BCD Il |1 szt. 1,00
2017
OsT
D-07.02.01 |Znaki A-7:
70 BCD Il |1 szt. 1,00
2017
OST
D-07.02.01 |Znaki B-20:
71 BCD Il |1 szt. 1,00
2017
OSsT
D-07.02.01 |Znaki C-13a:
72 BCD Il |—2 szt. 2,00
2017
OST
D-07.02.01 |Znaki C-13/16:
73 BCD Il |—2 szt. 2,00
2017
OsT
D-07.02.01 |Znaki D-1
74 BCD Il |=7 szt. 7,00
2017
OST
D-07.02.01 |Znaki D-6
75 BCD Il |—2 szt. 2,00

2017




OST
D-07.02.01

Znaki D-6 aktywne, zasilane za pomocg modutu fotowoltaicznego

76 | Kalkulacja (“10”119"23‘): szt. | 2,00
whasna [T T'T
OST
D-07.02.01 |Znaki D-42/D-43
7 BCD Il |=2 szt. 2,00
2017
OST
D-07.02.01 |Znaki E-17a:
’8 BCD Il |=1 szt. 1,00
2017
OST
D-07.02.01 |Znaki E-18a:
79 BCD Il |=1 szt. 1,00
2017
OST
D-07.02.01 |Tabliczki T-1
80 BCD I [=2 szt. 2,00
2017
OST
D-07.02.01 |Tabliczki T-4
81 BCD Il |=1 szt. 1,00
2017
OST
D - 07.05.01 |Bariery drogowe stalowe U-14a typu SP-06:
82 BCD Il |=92,0 m 92,00
2017
OST
D - 07.05.01 172 onczenia barier drogowych stalowych U-14a typu SP-06:
83 BCD Il N m 8,00
2017 =2"4,0=8,0m
analogia
OST
D - 07.05.01 |Balustrada U-11a z pozioma belka:
84| “Boom |=60.0 m | 60,00
2017
Wykonanie oznakowania poziomego:
1)P-10:
85 | D-07.01.01 N ' m? 94,40
BCD 11l 2017 =32 0,5=16,0
3)P-26:
=32*1,7=544

tacznie: 24,0+16,0+54,4=94,4




