SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

prace w zakresie inzynierii lgdowe]j i wodnej Kod CPV 45200000-9
Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000- 0
Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV 45310000-3

Nazwa projektu: Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych na sale dydaktyczne dla
potrzeb Szkot Specjalnych i kottowni oraz rozbudowa o tgcznik.
Instalacje elektryczne.

Lokalizacja: Szydtowiec ul. Kosciuszki 39 dziatki nr ewid. 1824/3, 1824/4

Inwestor: Powiat Szydtowiecki , 26-500 Szydtowiec, Plac Marii Konopnickiej 7,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac branzy elektrycznej.

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne iszczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie budynku warsztatéw szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szkét Specjalnych i
kottowni oraz rozbudowa o tacznik w Szydtowcu ul. Kosciuszki 39 .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
nieistotnych prostych prac i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2. Zakres prac objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) Wymagania
ogoblne zawarte w ST dotyczg wszystkich prac przy wykonaniu instalacji elektrycznych i nalezy je
stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi SST:
KOD CPV : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KOD CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

STIE.XXX INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST IE.XXX Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne SST IE.XXX Instalacje elektryczne
2.1 Opis techniczny obiektu - ogdlny zakres prac do wykonania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja elektryczna i instalacja niskoprgdowa oraz
oswietlenie zewnetrzne terenu projektowanego;

e instalacji elektrycznej oswietlenia obiektu;

e instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego;

e instalacji elektrycznej gniazd ogdlnie uzytkowych;

¢ instalacji elektrycznej zasilania technologii budynku;

¢ instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowej;

¢ instalacji odgromowej;

¢ instalacji audio-video RTV — o ile dotyczy

¢ instalacje niskoprgdowe — KD, CCTV, SSWIN, LAN — o ile dotyczy

2.2 Instalacja zasilania i sterowania urzadzen technologicznych

System zasilania - sieci elektrycznej TN-S. Instalacja zasilajgca elektryczna winna by¢ ztozona

z tablicy rozdzielczej TE-1 oraz tablic TE-2, TE-3, TEK, TE-KD, stuzacych do zasilania urzadzen
technologii budynkowej i o$wietlenia. Istniejgca rozdzielnice gtéwna RG nalezy wyposazy¢ w
dodatkowe zabezpieczenia dla potrzeb podtgczenia z niej tablicy rozdzielczej TE-1. Projektowane
tablice rozdzielcze TE-2, TE-3, TEK, TE-KD nalezy zasili¢ wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (w.l.z) z
tablicy TE-1.

Przejscia instalacji elektrycznej miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng o
wytrzymatosci El 60.

Przy wejsciu na zewnatrz projektowanego budynku zamontowa¢ przycisk do zdalnego sterowania
istniejgcym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu ,PWP” , ktéry nalezy zabudowac na zewnatrz istn.
budynku. Do potgczenia przyciskédw z wytgcznikiem zastosowac przewdd typu (N)HXH FE180/E9O.

2.3 Instalacja odgromowa i uziemienia

Instalacja odgromowa na dachu wykonana drutem stalowym ocynkowanym @8 montowanym na
uchwytach. przewody odprowadzajgce pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod ociepleniem.

W systemie instalacji odgromowej stosowac nalezy zaciski kontrolne przy potgczeniu z uziomem
otokowym wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej. Projektowang instalacje odgromowag nalezy



potaczyc z instalacjg na istniejgcym budynku oraz potaczy¢ ze sobg instalacje uziemien.

2.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien ochronnych dodatkowych

W instalacji nalezy przyjac¢ system 3+N+PE (TN-S) - linie odptywowe, rozdzielnice odbiorcze i odbiory za
gtéwng rozdzielnicg 0,4kV RG. Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja.
Dla kabli i przewoddw przewiduje sie izolacje odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzet
i urzadzenia odbiorcze winny posiadaé dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprécz ochrony
podstawowej nalezy zastosowac ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowang przez
samoczynne wyltgczenie zasilania. Wytgczeniu podlega urzadzenie, w ktérym nastgpito uszkodzenie
izolacji podstawowej.

2.5 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie w salach , szatni i na korytarzach nalezy wykonac przy uzyciu opraw Swietléwkowych
rastrowych . W toaletach nalezy zastosowac oprawy ze zrédtami swiatta LED. W kottowni zastosowac
oprawy Swietldwkowe. Oprawy oswietleniowe pogrupowane sg funkcjonalnie w obwody
oswietleniowe. Zatgczanie i wytgczanie oswietlenia w pomieszczeniach realizowane jest lokalnie przez
wytgczniki p/t. Dla o$wietlenia nalezy stosowaé¢ maksymalnie 3 rodzaje opraw o$wietleniowych co
utatwi pdzniejszy serwis instalacji i zminimalizuje koszty eksploatacji. Obwody o$wietleniowe nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG systemie TN-S i prowadzi¢ pod tynkiem. Oswietlenie podstawowe
spetnia funkcje oswietlenia powierzchni o poziomie natezenia o$wietlenia nie mniejszego od
okreslonego w normach i wynikajgcego ze sposobu uzytkowania poszczegdlnych pomieszczen
budynku. Ponizej okreslono liste wybranych pomieszczen z przewidywanymi minimalnymi poziomami
oswietlenia:

* ciggi komunikacyjne - 100 Lx;
* sale lekcyjne - 300 Lx;
* tablice - 500 Lx;
* biblioteka — poétki - 200 Lx;

* wezly sanitarne, szatnie - 200 Ix
2.6 Oswietlenie awaryjne
W budynku nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia drog ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez zastosowanie
oddzielnych opraw wyposazonych w akumulatory zapewniajgce czas podtrzymania T=1 h .Poziom
natezenia oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 1lx a w miejscach
zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwszg pomocg medyczng 5Ix

2.7 Oswietlenie zewnetrzne

Przy wejsciach do budynku objetego przebudows , nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne z
zastosowaniem oprawami 2x 28W z modutami zasilania awaryjnego 1h mocowanych do budynku.
Zasilanie istniejgcych opraw z obwoddw . Zasilanie opraw projektowanych wykonac¢ przewodami YDY z
tablicy TE-1 . Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym zrealizowac z zastosowaniem zegara
astronomicznego oraz wytgcznika recznego w tablicy TE-1.

2.8 Instalacja zasilania gniazd ogdlnych oraz obwodéw wentylacji

Instalacja ta przewidziana jest dla sal lekcyjnych, biblioteki, szatni, pomieszczen komunikacji,
kottowni i pozostatych pomieszczen pomocniczych. Instalacje te wykonaé w oparciu o przewody YDY
3x2,5 mm?, wyprowadzone z projektowanych rozdzielnic . Przewody powadzi¢ je nalezy pod tynkiem
do poszczegdlnych pomieszczen.. Zasilanie podgrzewacza wody i wentylatora w pomieszczeniu
socjalnym wykonac z istn rozdzielni RG.



2.9 Instalacje niskopradowe.

Projekt zaktada wykonanie instalacji sieci komputerowej oraz instalacji telefoniczne;j. Instalacje
teletechniczne uktadac w rurkach pod tynkiem. W szafie LPD zabudowac: listwe zasilajgcg 230V,
potki state; panele krosowe19” 1U 24xRJ-45; Panele krosowe opisac zgodnie z numerami
pomieszczen danej kondygnacji. Konfiguracje sieci, dobér serwera i urzgdzenia UPS nalezy wybraé wg
potrzeb. Dobdr urzadzen i konfiguracja sieci nie sg objete opracowaniem.

W pomieszczeniach —salach nr 10, 11, 12, 13 przewidziano gniazda uniwersalne zamontowane pt
i nt w zestawie ,PEL” / punkt elektryczno logiczny /,, PEL-1”— 2x gn.1f; 10A/Z; 230V + 2x2gn.RJ-45 —
komputer itelefon, a,PEL-2” — 2xgn.1f.10A/Z; 230V + 2x2gn. RJ-45 -

Gniazda 230V zasilone bedg przewodami YDYp 3x2,5 pt, z tablic TE-R1 i TE-R2 / przewody nN / Do
gniazd RJ-45 doprowadzi¢ skretke 3 NET SET BOX 4x2x0,52 U/UTP kat.”6” uktadang w rurach RBpt
i listwach DLP nt.

Gniazda komputerowe w zestawie ,PEL” oznaczy¢ trwale literka ,K” lub kolorem czerwonym.
Instalacje teletechniczng potaczy¢ z istniejacg instalacjg w budynku istniejgcym. Obwody gniazd
komputerowych zabezpieczone sg wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi oraz réznicowopradowymi
czutymi na prady sinusoidalne i state pulsujgce , A". Stosowac gniazda przytgczeniowe typu , Data" z
systemem zabezpieczenia przed przytaczeniem odbiornikéw innych niz komputerowe.

Instalacje sygnalizacji przerw w szkole wykonaé przewodem kabelkowym YDYp3x1,5mm? jako
podtynkowa oraz w korytku w istniejgcej czesci budynku. Sterowanie instalacjg realizuje sie
istniejagcym  zegarem centralnym elektronicznym EW /,elektroniczna wozna” / ktéry nalezy
zabudowac w pokoju nauczycielskim.

3. Okreslenia podstawowe.

Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania /kamien milowy/ - cze$¢ obiektu budowlanego dajaca sie

jednoznacznie wyodrebni¢ w procesie budowania lub cze$é obiektu zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznouzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia prac i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja techniczna - dokumentacja bedgacg zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia. nalezy przez to rozumieé, Dziennik Budowy, protokoty odbioréow czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke



obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne

z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, inne
dokumenty BHP a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

w przypadku dostaw urzadzen technologicznych dzienniki, protokoty rozruchu, eksploatacji.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Jako komplet
dokumentacji rozumie sie egzemplarz papierowy wraz z wersjg elektroniczng w formatach
uzgodnionych w umowie.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik prac, stanowigcy dokument przebiegu prac oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania prac.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i innych waznych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac prace budowlane.

Instrukcija technicznej obstugi (DTR dokumentacja techniczno ruchowa - eksploatacji) - dokumentacja
opracowana przez projektanta, dostawce lub wykonawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos$¢ lub wspodtzaleznosc czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Przedstawiciel Zamawiajgcego -
oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z realizacjg prac, wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby
przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce prac posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiardw - akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych prac w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan

i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
prac.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania prac, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inwestora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej
architektury.




Ochrona prac - zespét dziatan technicznych i organizacyjnych Wykonawcy /jezeli umowa nie
przewiduje inaczej/ majacych na celu utrzymanie prawidtowego przebiegu prac z uniknieciem zdarzen
nagtych , nie dajgcych sie przewidzie¢ kradziezy , uszkodzen sprzetu oraz utrzymania w nalezytym
stanie juz wykonanych elementéw prac az do odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji
Inwestorowi;

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Prace, skierowang do Zamawiajgcego. Organy samorzadu zawodowego - organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Opfata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg kontrole dokonywane
przez wtasciwy, upowazniony organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Prace State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy. Plac budowy musi by¢ przez Wykonawce wyraznie oznakowany
i skutecznie, catodobowo zabezpieczony przed dostepem o0séb nieuprawnionych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek

osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Prac; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osdb.
Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie ustnej, i pisemnej dotyczgce sposobu realizacji prac we wszystkich aspektach lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Za polecenie Inspektora Nadzoru uwaza sie uwage ustng,
wpis do Dziennika Budowy, notatke, szkic i wiadomos¢ email wystang z potwierdzeniem dostarczenia
do Wykonawcy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie prac budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania prac budowlanych.

Przedmiar prac - to zestawienie przewidzianych do wykonania prac podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych prac podstawowych.
Przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiajgcego - oznacza osobe, wymieniong przez

Wykonawce/Zamawiajgcego w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez
Wykonawce/Zamawiajgcego osobnym upowaznieniem, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy/Zamawiajgcego w zakresie upowaznienia.

Rekultywacja- nalezy przez to rozumieé prace majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub prac budowlanych.
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia prac.
Prace budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub




rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja SIWZ - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg

a Zamawiajacym /Inwestorem/

Specyfikacja techniczna ST - oznacza niniejszy dokument zatytutowany Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Prac bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie narzedzia, aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukonczenia Prac oraz usuniecia wszelkich wad. Wszystkie narzedzia, aparaty, maszyny,
pojazdy i inne muszg posiadac wazne certyfikaty, badania, przeglady.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Prac jak podano w Specyfikacji.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg prace budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy. Teren budowy musi by¢ przez Wykonawce wyraznie oznakowany

i skutecznie zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych. Teren budowy po zmierzchu musi
by¢ oswietlony.

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczeristwa panistwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza,
bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,

a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac, Dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz

z Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Prac, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcéw tej osoby(éb).

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC.
Wykonaweca prac odpowiedzialny jest za zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektows,
zgodnos¢ z zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac oraz Zamawiajgcego.
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Jakos¢ wykonania prac oraz wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogy powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a jezeli dotyczg
zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia cech uzytkowych i trwatosci eksploatacyjnej. Zmiana materiatowa nie moze réwniez
powodowacd w przysztosci okres gwarancji i pogwarancyjny/ zwiekszenia kosztow serwisu lub
eksploatacji. Prace instalacyjne elektryczne nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami /w
podstawowym zakresie/ oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji. Wykonawca
prac, musi sie wykazac niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot instalacyjnych. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie na terenie
Polski. Prowadzenie instalacji linii zasilajgcych i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno
zapewniac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami (wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi)
w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Trase przewoddow opracowac tak by unikac
zblizen i skrzyzowan zaréwno z instalacjg odgromowg wewnetrzng i zewnetrzng oraz kablami
zasilajgcymi. Trasy kablowe prowadzic¢ zgodnie z N SEP E 004 Linie kablowe projektowanie i budowa
/szczegdlnie dotyczy mocowan i oznakowania/. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,

w przypadku stwierdzenia niejasnosci lub btedu zgtosi¢ powyzsze do Zamawiajgcego. Przy przejsciach
przez Sciany, stropy wykonaé przepusty z rury stalowej, PVC lub, o ile wymagane, zastosowac
uszczelnienie ogniochronne zgodnie z wymaganiami p-poz. i technologii budynku.

4.1 Zgodnos¢ prac z dokumentacjqg projektowa

Przedmiot niniejszej specyfikacji zostat okreslony w dokumentac;ji technicznej. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opiséw, wymiaréw wazniejszy jest odczyt z pomiarédw w rzeczywistosci.
Domierzanie odlegtosci i niewielkie réznice powstate z tytutu pomiaréw w rzeczywistosci

i z dokumentacji traktuje sie jako normalny bfad konwersji programowych, zastosowanej skali,
doktadnosci wydruku. Przedmiary inwestorskie sg materiatem pomocniczym co stanowi, ze przy
wystgpieniu ewentualnych réznic pomiedzy dokumentacjg projektowg a wartosciami obliczeniowymi
kosztorysu wiasciwe dla przyjecia sg dane z Dokumentacji Technicznej. Zmiany, uzupetnienia

i poprawki dokumentacyjne i wykonawcze jak wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
sg wigczone w cene umowng. Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty bedg zgodne

z Dokumentacjg Techniczng i ST.

4.2 Dokumentacja techniczna i powykonawcza
Dokumentacja techniczna zawiera:

® cze$¢ opisows;

e cze$¢ graficzng - rysunki

Wykonawca do odbioru koncowego bez zadnych dodatkowych optat i bez zadnych ograniczen
prawnych przekazuje Zamawiajgcemu wszelkie prawa autorskie i wszelkie pozostate prawa do
dostarczonej Zamawiajagcemu dokumentacji i oprogramowania.

4.3 Teren budowy
4.3.1 Przekazanie placu budowy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujgce podstawowe dokumenty /o ile umowa nie przewiduje inaczej/:



¢ o$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik projektu, kierownik
budowy, kierownicy prac) wraz z kompletnymi danymi teleadresowymi telefon, telefon komdrkowy,
adres e-mail; Inwestor przekaze teren prac wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania terenu prac Inwestor przekaze Wykonawcy:

¢ dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

¢ wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej /do opomiarowania przez Wykonawce/,
Wykonawca wykona z materiatdéw wtasnych i po zakonczeniu kontraktu usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).
Wykonanie i demontaz punktéw poboru medidw i ich opomiarowanie nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene umowna.

4.3.2 Zabezpieczenie terenu prac

Zamawiajgcy okresli niezbedny sposdb zabezpieczenia, ogrodzenia i oswietlenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

4.3.3 Ochrona prac i prowadzenie prac

Wykonawca i osoby dozoru Wykonawcy s3 jako jedyni odpowiedzialni za prawidtowe prowadzenie
prac, petng zgodnos¢ wykonywanych prac z przepisami BHP, stworzenie warunkdéw dla wykonywania
prac w sposdb absolutnie bezpieczny dla pracownikéw i oséb nadzoru. Wykonawca jest jako jedyny
odpowiedzialny za ochrone prac w trakcie wykonywania i po ich wykonaniu, za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac i przekazania obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac prace i obiekty na wtasny koszt do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego juz wykonane
elementy byly utrzymane w zadowalajgcym stanie, w czystosci, tadzie organizacyjnym, oznakowane
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego i przekazania obiektu Inwestorowi. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie lub nie dopetni wymienionych wyzej ustalen
to na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczgé wskazane prace nie pézniej niz
w 1 h godzine po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.
Ochrona prac i prowadzenie prac dotyczy rdwniez catego zaplecza budowy Wykonawcy.

4.3.4 Stosowanie sie do ustalen prawa, przepiséw i standardéw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane

z prowadzonymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania praw witasnosci lub praw patentowych i jest
jako jedyny /z catkowitym wytgczeniem Inwestora i stuzb Inwestora/ w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. Wykonawca jako jedyny /z catkowitym wytgczeniem
Inwestora i stuzb Inwestora/ jest w petni i w catym zakresie odpowiedzialny za naruszenia wymagan
prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw
lub metod. Wykonawca jest rdwniez jako jedyny i wytgcznie odpowiedzialny za ksztattowanie i
przestrzeganie postanowien i warunkéw BHP na budowie . Wykonawca kazdorazowo natychmiast
wstrzyma prace i natychmiast usunie ewentualnie wystepujgce nieprawidtowosci w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania prac na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia okolicznos$ci prowadzenia przez Wykonawce prac, ktore



posrednio lub bezposrednio zagrazajg bezpieczerstwu ludzi na budowie lub grozg stratami
materialnymi. Wykonawca po podpisaniu umowy ztozy oswiadczenie o wytgcznej odpowiedzialnosci
z tytutu przestrzeganie praw i przepiséw BHP jak wyzej. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan
spowoduje nastepstwa kar finansowych lub prawnych to w catosci obcigzg one Wykonawce.

4.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia prac, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

¢ podejmowac wszelkie konieczne dziatania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

¢ analizowat lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych

w aspekcie ochrony srodowiskowej,

* wykonywat zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

¢ wykonywat zabezpieczenia zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* wykonywat zabezpieczenia uniemozliwiajgce powstanie pozaru. Koszty dziatan jak wyzej, optaty

i kary za przekroczenia w trakcie realizacji prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Utylizacja wszystkich odpadéw budowlanych
oraz ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

4.3.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca
rozmiesci na terenie prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach

i w pojazdach mechanicznych sprawny sprzet przeciwpozarowy, zamontowany trwale i na widocznie
oznakowanych punktach gasniczych budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami stuzb Zamawiajgcego
i na polecenie pisemne. Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji prac przez personel i/lub podwykonawcéw
Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

4.3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz w warunkach nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac musi ztozy¢ pisemne oSwiadczenie, ze wszystkie osoby
delegowane przez Wykonawce do pracy na terenie budowy posiadajg wazne zaswiadczenia badan
lekarskich oraz inne wazne uprawnienia i zaswiadczenia w zakresie zezwalajgcym na wykonywanie
przydzielonych czynnosci. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytej czystosci i standardzie
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
7e wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca jest rowniez jako jedyny i wytacznie
odpowiedzialny za ksztattowanie i przestrzeganie postanowien i warunkéw BHP na budowie .
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Wykonawca natychmiast usunie ewentualnie wystepujace nieprawidtowosci w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania prac na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia okolicznos$ci prowadzenia przez Wykonawce prac, ktore
posrednio lub bezposrednio zagrazajg bezpieczeristwu ludzi na budowie lub grozg stratami
materialnymi. Wykonaweca przed przystgpieniem do prac przeszkoli personel i podwykonawcdéw
informujac o zagrozeniach bezpieczenstwa z tytutu pracy po zmierzchu i w nocy. Dopuszcza sie rowniez
mozliwos¢ pracy w soboty i niedziele po uzgodnieniu warunkdéw i organizacji prac z Zamawiajgcym.
Wykonawca po podpisaniu umowy ztozy oswiadczenie o wytgcznej odpowiedzialnosci z tytutu
przestrzeganie praw i przepiséw BHP jak wyzej. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

4.3.8 Ograniczenia transportowe pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu prac. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich,
niezbednych zezwolen od wtadz co do przewozu tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich szkdd z powyzszego tytutu wyrzadzonych. Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic
z Inwestorem limity, ograniczenia obcigzen dla drég na terenie Inwestora.

4.3.9 Uszkodzenia lub zniszczenia

Wykonawca jest zobowigzany do dziatan na rzecz ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
prac lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, natychmiast na swaj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca
zapewni w czasie trwania prac wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw /koszty dziatan
jak wyzej, optaty i kary w catosci obcigzajg Wykonawce/.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
5.1. Materiaty wszystkie

5.1.1 Wprowadzenie materiatéw na budowe, zamiana materiatéw

W dokumentacji technicznej uzyto nazw wtasnych materiatow i urzadzen oraz nazw producentéw

li tylko dla Scistego okreslenia parametréw technicznych, Scistego okreslenia wymaganego standardu

i cech uzytkowych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji technicznej i ST
nalezy traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych. Wykonawca
przedstawi przedstawicielowi Zamawiajgcego komplet materiatéw planowanych do montazu dla
catego zadania to jest: szczegdtowe karty materiatowe zawierajgce informacje dotyczace:

* nazwy, typ, rodzaj materiatu lub urzadzenia;

¢ zestawienia wszystkich parametrow technicznych materiatu podstawowego i zamiennego w formie
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tabeli;

» Swiadectwa badania jakosci, certyfikaty, rekomendacje; Proponowane materiaty zamienne muszg
charakteryzowac sie rzeczywistymi parametrami techniczno - uzytkowymi Zamawiajgcy ma 3 dni na
potwierdzenie lub odrzucenie stosowania specyfikowanych materiatéw a w sprawach o wiekszej
komplikacji technicznej 6 dni. Opdznienie w przedstawieniu materiatéw zamiennych do akceptacji
skutkuje brakiem mozliwosci dokonywania pdzniejszych zamian materiatowych w stosunku do
specyfikowanych w projekcie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
zdemontowane i wywiezione z terenu prac. Kazdy rodzaj prac, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze prace nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

5.1.2 Pozyskiwanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego/Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego stosowne
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do prac, wszystkie ww. koszty sg zawarte w cenie
kontraktowej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedag formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu prac.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie prac lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do prac lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osdb trzecich i nie stwarza¢ zadnego zagrozenia dla oséb pracujgcych na terenie
budowy lub dla sSrodowiska. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu prac doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.1.3 Odbidér materiatéw na terenie prac

Materiaty i urzadzenia takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody, kable, sprzet
elektryczny itp. nalezy dostarczaé na teren prac wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce
prac materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania prac, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

5.2 Kable i przewody elektryczne

Zaleca sie, aby kable i przewody energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw srodowiska,
w ktérym bedg instalowane. Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych i zewnetrznych nalezy
stosowac kable i przewody zgodne z polskimi normami i przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wszystkie kable nalezy stosowaé w standardzie 0,6/1kV. Jako
materiat przewodzacy stosowaé miedz. Nie dopuszcza sie zamian kabli i przewoddw z zytami miedzianymi
na kable i przewody z zytami aluminiowymi. Przekréj zyt kabli i przewoddw nalezy dobrac w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napiecia, wytrzymatosci przecigzeniowej i obcigzenia roboczego jak rdwniez
spetnia warunki skutecznej ochrony porazeniowej wg stosownych norm i przepiséw. Bebny z kablami i
przewody nalezy przechowywacé w miejscach ostonietych, na utwardzonym podtozu, zabezpieczone od
uszkodzen.
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5.3 Oswietlenie ogodlne

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu z zachowaniem:

- doboru opraw i Zrédet swiatta,

- planu rozmieszczenia opraw,

Oprawy oswietleniowe nalezy dobierac z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych. Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢
przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na
state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V. Pod
wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedgcych pod napieciem oraz przedostawaniem
sie ciat statych. W trakcie montazu opraw swietléwkowych nalezy zwrdcié¢ uwage na unikniecie efektu
stroboskopowego i stosowac przemiennie zasilanie z réznych faz. Oprawy winny charakteryzowac sie
parametrami jak specyfikowane w dokumentacji technicznej.

5.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen

w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Sprzet nalezgcy do Wykonawecy lub wynajety do wykonania prac
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy, musi posiadaé wazne
dopuszczenia i certyfikaty. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca dostarczy, Przedstawicielowi
Zamawiajgcego wykazy stosowanego sprzetu, kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania /np. dZwigi/, tam gdzie jest to wymagane przepisami oraz oswiadczenie
podpisane przez osobe reprezentujgcg Wykonawce o posiadaniu przez pracownikow Wykonawcy
wszystkich wymaganych przepisami uprawnien do kierowania, uzytkowania odpowiedniego sprzetu

i urzadzen. Kazde urzadzenie, sprzet wyposazenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych i warunkéw BHP nie mogg by¢ dopuszczone do prac. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow pracy sprzetu w cenie ofertowej - umowy. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

5.5 Rusztowania i drabiny

Dopuszcza sie stosowanie tylko atestowanych rusztowan montowanych i odebranych przez osoby
uprawnione Wykonawcy. Kazde rusztowanie uzytkowane na budowie musi posiada¢ wtasciwg karte
informacyjng. Dopuszcza sie stosowanie tylko drabin aluminiowych i drabin aluminiowych z podestami.
Wszystkie drabiny i rusztowania modutowe muszg posiadac atesty oraz byé poddawane
udokumentowanym przeglgdom. 5.6 Transport Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i na
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu musi zapewni¢ prowadzenie prac
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej, ST dla realizacji zadan w terminie
przewidzianym w umowie. W ruchu na drogach publicznych pojazdy uzytkowane przez Wykonawce
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych pozostatych parametréw technicznych. Srodki transportu przekraczajace dopuszczalne
obcigzenia osiowe mogg by¢ dopuszczone do ruchu tylko przez wtasciwy zarzad drogi /umowa

z Wykonawcg/ pod warunkiem przywrdcenia jej stanu pierwotnego koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prac.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC i KONTROLI JAKOSCI

6.1 Zasady planowania wykonania prac

Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji terenu budowy

i harmonogram realizacji prac uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje
elektryczne wnetrzowe oraz oswietlenie terenu oraz uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora
okresy wytgczenia napiecia w istniejgcych sieciach elektroenergetycznych, informatycznych i innych
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wewnatrzzaktadowych systemach z projektowang budowg. Wykonawca przed zakoriczeniem prac
przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram prac odbioru koricowego , testéw i szkolen.

6.2 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw prac beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w niniejszej ST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego dotyczgce realizacji prac bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania prac.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku
op6znien realizacyjnych budowy, przekroczenia czasookresow realizacyjnych okreslanych przez
"kamienie milowe" prac to jest opdznien stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia prac,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce /zlecenie Inwestora "z reki" / na okreslone
prace na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie umniejszone o wartos$¢
przedmiotowego zlecenia. 6.3 Program zapewniania jako$ci Do obowigzkéw Wykonawcy po
podpisaniu umowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), ktory to program przedstawi zamierzony sposéb wykonania prac,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci podstawowo winien zawierac:

¢ plan zagospodarowania terenu prac;

¢ plan i organizacje zaplecza biurowo - socjalnego budowy;

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem prac;

¢ punkty pozarowe i punkt pierwszej pomocy - apteczke budowy;

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw prac,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac

¢ organizacje wykonania prac, w tym termin i sposdb prowadzenia prac,

® organizacje i sposdb prowadzenia prac niebezpiecznych.

6.4 Zasady kontroli jakosci i prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole prac i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie inne
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli prac. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary

i badania materiatdw oraz prac z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze prace wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania prac
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i prac ponosi
Wykonawca. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest w
PN-HD 60364-6:2016-07 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy wykonach sprawdzenia
odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanui

kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potagczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
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pomiarach pomontazowych.

6.5 Pobieranie prébek

Prébki jezeli tego bedzie wymagata technologia i /lub program jakosci beda pobierane losowo. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

6.6 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, przepisow prawa

i instrukcji. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i prac z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan
niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach wedtug uzgodnionego
wzoru.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze stosowac tylko te wyroby i materiaty i urzagdzenia ktdre:

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg;

* posiadajg aprobaty techniczne w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
* posiadajg certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki

e ktore spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do prac bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9 Dokumentacja prac

Dziennik budowy

Do dziennika prac nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przejecia terenu prac,

 date przyjecia i zakres obowigzkdéw osdb funkcyjnych,

e date rozpoczecia prac,

¢ uzgodnienie przez przedstawiciela Zamawiajgcego PZJ i harmonogramoéw prac,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw prac,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e przebieg prac, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
¢ uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

¢ daty wstrzymania prac z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru prac zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koricowych
odbioréw prac,
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¢ stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania prac podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu zabezpieczenia prac,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania prac,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
¢ wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

¢ inne istotne informacje o przebiegu prac.

Ksiazka obmiaru prac

Ksiega obmiaru prac zawiera karty obmiaru prac z:

¢ numerem kolejnym karty,

¢ podstawg wyceny i opisem prac,

¢ iloscig przedmiarowg prac,

¢ datg obmiaruy;

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami ;

* iloscig prac wykonanych 15/18

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia

o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
prac. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty prac

Do dokumentéw prac zalicza sie takze:

* protokdt przekazania terenu prac

e protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

¢ inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

¢ harmonogram prac,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
* protokoty odbioru prac,

¢ protokoty z narad i ustalen,

¢ dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

* korespondencja.

7 . OBMIAR PRAC.
7.1 Ogoblne zasady obmiaru prac

Obmiar prac musi odzwierciedla¢ faktyczny stan, zakres wykonanych prac. Obmiaru prac dokonuje
Wykonawca. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru prac. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich prac. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen przedstawiciela Zamawiajgcego dostarczonych Wykonawcy na
pismie. Obmiar gotowych prac bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
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przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania prac. Obmiary beda przeprowadzane przed
ostatecznym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz
w przypadku zmiany Wykonawcy. Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonany obmiar prac zawieraé bedzie:

¢ podstawe wyceny i opis prac,

¢ ilos¢ przedmiarowg prac (z kosztorysu ofertowego),

¢ date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

e obmiar prac z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosc x szerokosé x gtebokos¢ x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

¢ ilos¢ prac wykonanych od poczatku budowy,

¢ dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. ODBIOR PRAC

8.1. Rodzaje odbiorow

Prowadzone przez Wykonawce prace podlegajg nastepujgcym odbiorom prac, dokonywanym przez
powotang przez Inwestora Komisje Odbioru Prac. Dotyczy to:

¢ odbioréw prac zanikajgcych;

¢ odbioréow czesciowych,

¢ odbioréw elementéw prac,

¢ odbioru koncowego, przekazania do eksploatacji.

Odbidr prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbidr prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega
na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr prac zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru tego
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci prac zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakosc i ilo$¢
prac ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie wizji lokalnej,
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i ustaleniami.

Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci prac. Odbioru czeSciowego prac
dokonuje sie dla zakresu prac okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koricowym prac. Odbioru prac dokonujg Przedstawiciele Zamawiajgcego/ Komisja Odbioru Prac

Odbidr koricowy - przekazanie do eksploatacji

Wykonawca zgtosi na pismie gotowos¢ do odbioru koficowego prac przed terminem zakonczenia prac
okreslonym w umowie. W tym samym dniu ztozy Zamawiajgcemu wszystkie wymagane umowg

i Prawem dokumenty i ponadto;

¢ dokumentacje powykonawczg;

¢ komplet pomiardw instalacji elektrycznej, odgromowe;j i akpia;

e komplet pomiaréw natezenia oswietlenia;
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¢ dokumentacje geodezyjng;

e komplet certyfikatéw, kart katalogowych, aprobat, DTR uzytych materiatéw i urzadzen;

¢ instrukcje uzytkowania;

* wykazy firm serwisowych i dane teleadresowe oséb do kontaktu;

e komplet oswiadczen kierownikéw prac;

¢ komplety kluczy;

¢ sprawozdania techniczne;

¢ poswiadczenia przeprowadzonych szkolen personelu Inwestora;

Zamawiajgcy w czasie do 7 dni stwierdzi pisemnie kompletnos$¢ ztozonej dokumentacji i potwierdzi
wpisem w dzienniku prac zakornczenie prac montazowych. Bedzie to stanowito podstawe do ustalenia
terminu rozpoczecia czynnosci odbiorowych polegajacych podstawowo na:

¢ sprawdzeniu zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym;

¢ wykonania testow ruchowych urzgdzen i aparatow,

¢ kontrolnych pomiaréw oswietlenia podstawowego i awaryjnego;

¢ sprawdzeniu dziatania systemoéw zabezpieczen i bezpieczenistwa;

¢ sprawdzeniu dziatania uktadow regulacji i sterowania

W przypadku stwierdzenia usterek lub pominie¢ w wykonawstwie projektu Wykonawca na polecenie
Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym usunie usterki i braki. W przypadku braku mozliwosci
wykonawczych lub odmowy ze strony Wykonawcy wykonania prac naprawczych, Inwestor moze zleci¢
wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy. Koszty tych prac umniejszg wynagrodzenie umowne
Wykonawcy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego

zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe]j obstugi;

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje);

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powstatych w czasie robadt;

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot;

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej;

- likwidacje stanowiska roboczego;

W kwotach ryczattowych ujete sg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowania
niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Wynagrodzenie ryczattowe nie obejmuje prac nie wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz prac opisanych projektem a nie wykonanych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118

z pbézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r.

Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321z
pozZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r,

Nr 178, poz.1380).

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25,
p0z.150 z pdzniejszymi zmianami).

¢ Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152 poz. 1222).

e i inne zwigzane z realizacjg projektu.

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieraj gcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2041).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

¢ i inne zwigzane z realizacjg projektu.
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10.3. Normy

¢ PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

i tgczeniowymi.

¢ PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

¢ PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

¢ PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

¢ PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

¢ PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

¢ PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

¢ PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

¢ PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

* PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa

* PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja

* PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

¢ PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

¢ i inne zwigzane z realizacjg projektu.

20



