OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI OBIEKTU

. OPIS OBIEKTU

1. LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest na dziatlce oznaczonej nr ewid. 4374/1
w miejscowosci Szydtowiec, gm. Szydtowiec. Dojscie i dojazd do budynku za
pomocy zjazdu z przylegtej drogi publiczne;.

2. OPIS OGOLNY

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, przekryty (w czesci pdétnocnej)
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowe;.

Aktualna funkcja budynku — ustugowa

Wiek techniczny budynku — ok. 40 lat

3. PROGRAM UZYTKOWY

W czesci potudniowej budynku (przeznaczonej do eksploatacji) zlokalizowane sg
pomieszczenia biurowe, sanitarne i pomocnicze Starostwa Powiatowego. Czes$é
potnocna budynku (przeznaczona do rozbidérki) obecnie nie jest uzytkowana —
wczesniej miescita sie tu min. szkota i ARIMR.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE

4.1 Czesci pétnocnej budynku — przeznaczonej do rozbidrki

kubatura - 3251,77m?
powierzchnia zabudowy - 267,14 m?
powierzchnia uzytkowa - 567,84 m?
dtugosc¢ budynku - 17,05 m
szerokos$¢ budynku - 14,46 m
wysokos$¢ do kalenicy - 14,43 m
liczba kondygnacji - 3

4.2 Czesci potudniowej budynku — przeznaczonej do rozbudowy i przebudowy

kubatura - 4 202,62 m®
powierzchnia zabudowy - 366,41 m?
powierzchnia uzytkowa - 1 012,51 m?
dtugos¢ budynku - 17,35 m



szerokos$¢ budynku - 21,90 m
wysokos$¢ do kalenicy - 11,18 m
liczba kondygnacji - 4

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

6.

fundamenty — betonowe monolityczne

$ciany piwnic — murowane z kamienia piaskowca i bloczkéw betonowych

Sciany nadziemne — murowane z cegiet ceramicznych petnych, wapienno
piaskowych oraz bloczkéw gazobetonowych

stropy — w czesci potnocnej: zelbetowe ptytowe na belkach stalowych lub
drewnianych; w czesci potudniowej: zelbetowe ptyty kanatowe

przekrycie budynku — czesci poétnocnej: drewniana wiezba krokwiowo -—
ptatwiowa

pokrycie dachu — blacha ocynkowana na rgbek stojgcy

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

tynki wewnetrzne — zwykte cementowo-wapienne i gtadzie gipsowe

tynki zewnetrzne — czesci pétnocnej: zwykie cementowo-wapienne; czesci
potudniowej: wykonane docieplenie zewnetrzne metodg lekkg-mokrg na
styropianie z cienkowarstwowg wyprawg tynkarskag

malowanie tynkéw wewnetrznych — farby akrylowe

malowanie tynkow zewnetrznych — farba fasadowa

okna i drzwi zewnetrzne — pcv, drewniane, aluminiowe i stalowe

drzwi wewnetrzne — MDF i drewniane

posadzki — cementowe w pomieszczeniach kondygnacji piwnic; ptytki gresowe
i terakotowe, lastriko oraz wyktadziny rulonowe pcv w pomieszczeniach
kondygnacji nadziemnych

7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

instalacja elektryczna

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja centralnego ogrzewania
instalacja telefoniczna



. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

1. ZAKRES ROZBIORKI

Do rozbiorki przewidziana jest pétnocna (obecnie nieuzytkowana) czesc¢ budynku
z wyjatkiem Sciany zlokalizowanej bezposrednio przy potudniowej czesci budynku.
Sciane tg nalezy pozostawié do dalszej eksploatacji po odpowiednim zabezpieczeniu
i zszyciu ze scianami czesci potudniowej budynku.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz po dokonaniu analizy
obliczeniowej stwierdzono, ze rozbidrka przedmiotowej czesci budynku w Zadnym
stopniu nie wptynie na statecznos$c¢ i wytrzymatos$¢ przylegajacej czesci budynku, pod
warunkiem zespolenia ,wspolnej” Sciany.

2. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
2.1. Zagospodarowanie terenu rozbiorki

Wiasciwe urzgdzenie terenu rozbidérki powinno obejmowac¢ w szczegolnosci:

a) ogrodzenie terenu, oznakowanie i wyznaczenie stref niebezpiecznych

b) wykonanie lub wyznaczenie ciggdéw komunikacyjnych

c) doprowadzenie niezbednych mediow (energii, wody, telekomunikaciji) oraz
odprowadzenie i unieszkodliwianie sciekow

d) zapewnienie, w razie koniecznosci, wezta sanitarnego i pomieszczen
socjalnych

e) wykonanie oswietlenia sztucznego

f) urzadzenie sktadowisk materiatdw rozbiérkowych

Zagospodarowania terenu rozbiorki nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem
planowanych roboét. W razie koniecznosci, aby zabezpieczy¢ teren rozbiorki przed
dostepem o0sob postronnych, nalezy zapewni¢ staty nadzor w trakcie trwania
rozbiérki.

2.2.Roboty przygotowawcze

Wybor sktadowiska docelowego materiatdéw rozbiérkowych.
Uprzatniecie wnetrza budynku z pozostajgcych w nim elementoéw wyposazenia,
min.: urzgdzenia sanitarne, meble, itp.

2.3.Kolejnosc robot oraz sposob ich prowadzenia

Roboty nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:
a) demontaz stolarki otworowe;j

b) rozbidrka pokrycia dachu i obrobek blacharskich
c) rozbiorka kominédw murowanych



d) rozbiorka wiezby dachowej

e) rozbiorka stropow miedzykondygnacyjnych

f) rozbidrka scian (z wyjatkiem Sciany przylegajgcej do czesci potudniowej
budynku)
UWAGA:
Punkty d) i €) wykonywac naprzemiennie

g) wykonanie wzmocnienia, zszycia sciany ,wspolnej” ze Scianami potudniowej
czesci budynku (wykonanie wiencéw wtérnych) i zabezpieczenia
pozostawionej sciany

h) rozbidrka posadzek i podtoz

i) rozbidrka fundamentéw (z wyjatkiem fundamentu pod Sciang przylegajgcg do
potudniowej czesci budynku)

j) wywiezienie materiatow rozbiorkowych na sktadowisko docelowe

k) uprzatniecie terenu rozbidrki

Zdemontowane elementy budynku i materiaty budowlane pochodzace z rozbidrki
nalezy sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu z przeznaczeniem do odtransportowania
na sktadowisko docelowe lub bezposrednio tadowaé¢ na $rodek transportowy
i odwozi¢.

Projektuje sie rozbiérke obiektu sposobem tradycyjnym przy uzyciu
podstawowych narzedzi recznych, sprzetu pomocniczego oraz z wykorzystaniem
maszyn budowlanych takich jak: koparko-tadowarka, Zzuraw samochodowy,
samochdéd samowytadowczy.

2.3.1. Demontaz stolarki otworowej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw. Oscieznice wykuc z muru.
2.3.2. Rozbiérka pokrycia dachu i obrobek

Rozbiérke prowadzi¢ od kalenicy w kierunku okapu demontujgc pojedyncze
arkusze i opuszczajgc je na poziom terenu. W nastepnej kolejnosci nalezy dokonac¢
demontazu elementéw deskowania azurowego.

2.3.3. Rozbiérka kominbw murowanych
Rozbiérke prowadzi¢ od géry odspajajgc pojedyncze cegty lub przewracajgc

wieksze fragmenty muru kominowego, uniemozliwiajgc niekontrolowane zniszczenie.
Wyzsze czesci komina rozbieraé¢ po uprzednim wykonaniu pomostéw roboczych.



2.3.4. Rozbiérka wiezby dachowej

Krokwie i pozostate elementy drewniane zdemontowac¢ poprzez podwieszenie
ich na zawiesiu zurawia, przeciecie w poblizu ztgcz i ostrozne opuszczenie na
poziom terenu.

2.3.5. Rozbiérka stropow miedzykondygnacyjnych

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac rozbidrki ptyt zelbetowych przy uzyciu
miota udarowego i szlifierki kgtowej przecinajgc prety zbrojenia i odspajajgc beton.
Nastepnie nalezy usungc¢ polepe oraz deski i belki podsufitek.

W koncowym etapie nalezy zdemontowac belki stalowe i drewniane w sposob
analogiczny jak elementy wiezby dachowej, wykuwajgc ich konce z muru.

2.3.6. Rozbidrka Scian (z wyjatkiem Sciany przylegajgcej do czesci potudniowej)

Rozbiérke prowadzi¢ od gory odspajajgc pojedyncze elementy murowe lub
przewracajgc  wieksze fragmenty Scian, uniemozliwiajgc  niekontrolowane
zniszczenie. Wyzsze czesci $cian rozbiera¢ po uprzednim wykonaniu pomostéw
roboczych.

2.3.7. Wzmocnienie i zszycie (wykonanie wienicow wtoérnych) $ciany ,wspolnej”
Zlokalizowanej w sgsiedztwie czesci potudniowej budynku

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ fragmenty Sciany wystajgce poza obrys
sgsiedniej czesci budynku. Rozbidrke tych fragmentéw nalezy prowadzi¢ w podobny
sposob jak rozbiérke pozostatych Scian, z tym wyjatkiem, ze nie dopuszczalne jest
przewracanie wiekszych fragmentéw muru — nalezy odspaja¢ pojedyncze elementy
murowe. Cegly przewigzane ze sciang pozostajgcg do dalszej eksploatacji nalezy
obustronnie przecigé przy uzyciu np.: szlifierki katowej z tarczg diamentowa,
a nastepnie ostroznie odku¢, tak aby nie naruszyC wigzania i zespojenia
pozostajgcych elementow.

Po dokonaniu czynnosci opisanych powyzej oraz rozbiorki stropu nalezy
wykonaé zszycie pozostawionej Sciany ze scianami prostopadtymi sgsiedniej czesci
budynku. Zespajania scian nalezy dokona¢ w systemie i wg wytycznych jednego
z producentow systemow wzmacniania $cian, np.: HELIFIX, STATICAL, etc.

Szczegdtowy opis prac przy zszywaniu murow i wykonywaniu wtérnych wiencéw
w Scianie szczytowe;j:

1. Podparcie pozostawionej Sciany ramami o konstrukcji stalowej lub drewniane;j.

2. Wytrasowanie przebiegu bruzd do montazu pretow zszywajgcych.

3. Wyciecie bruzd o szerokosci 15 — 18 mm i gtebokosci minimum 60 — 70 mm w

gtgb muru dla wiencow oraz 40 — 50 mm dla wzmocnienia narozy (bez
doliczania grubosci tynku).



4. Oczyszczenie i przygotowanie bruzd do montazu pretow ze stali austenicznej
o przekroju helikalnymi.

5. Przemycie bruzd wodg wraz z odsysaniem szlamu z pomocg odkurzacza.

6. Utozenie pierwszej porcji zaprawy systemowej do montazu pretow helikalnych
ze stali nierdzewne;.

7. Montaz zbrojenia z pretéw helikalnych o srednicy 12 mm — wcisniecie pretéw
w zaprawe — w przypadku naroznikow przejscie do pkt. 10, w przypadku
wiencow do pkt.8.

8. Utozenie drugiej porcji zaprawy systemowej do montazu pretéw helikalnych ze
stali nierdzewne;.

9. Montaz drugiego preta zbrojenia z pretéw helikalnych o srednicy 12 mm —
wcisniecie pretéw w zaprawe.

10. Uzupetnienie bruzd zaprawg systemowg o grubosci warstwy okoto 1 cm.

11. Uzupetnienie bruzd tynkiem i naprawa powierzchni naprawianych $cian.

12. Rozebranie podpér po catkowitym zwigzaniu zaprawy.

UWAGA: Jesli zajdzie taka potrzeba — zszywania sciany nad stropami nalezy
dokonac przed ich rozbiorka.

Po zakonczeniu zespajania muréw nalezy wykonaé¢ odpowiednig obrébke
blacharskg wierzchu $ciany. Zaleca sie réwniez wykonanie na catej Scianie
docieplenia zewnetrznego metodg lekkg mokrg na styropianie EPS80 i wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej — jesli rozbudowa czesci potudniowej
budynku bedzie realizowana w dalszej przysztosci.

2.3.8. Rozbidrka podtdz i posadzek

Rozbidrki dokonac¢ przy uzyciu koparki bgdz koparko — tadowarki odspajajgc cate
fragmenty podtoza i zatadowujgc je na samochdd samowytadowczy.

2.3.9. Rozbidrka fundamentow (z wyjatkiem fundamentu pod pozostawiong $ciang)

Fundamenty budynku nalezy odkopaé, a nastepnie rozku¢ uzywajgc miotéw
udarowych, systematycznie usuwajgc gruz z wykopu.

Powstaty w wyniku rozbiorki dét nalezy zasypaé piaskiem zageszczajgc go
warstwami okoto 30 cm. Wierzchnig warstwe uzupetni¢ gruntem rodzimym.

2.3.10. Wywiezienie materiatow rozbiorkowych i uprzgtniecie terenu rozbiorki
Materiaty rozbiérkowe przeznaczone do wywiezienia nalezy systematycznie

odtransportowywaé samochodami samowytadowczymi zabezpieczonymi plandekami
na sktadowisko docelowe.



Po wykonaniu catosci robét nalezy uprzatngé teren rozbiorki z resztek gruzu
i materiatbw, a w nastepnej kolejnosci zdemontowac elementy zaplecza rozbidrki
(ogrodzenie, wezet sanitarny, itp.).

lIl. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
| MIENIA

Aby zapewni¢ bezpieczehstwo ludzi i mienia podczas wykonywania robot
rozbiorkowych nalezy:

a)

b)

c)
d)

stosowa¢ sie do przepisow wynikajgcych z Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania
robot budowlanych

prowadzi¢ prace pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe

stosowac¢ odpowiednie urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne

zaopatrzy¢ pracownikow w komplet narzedzi oraz odziez ochronng, hetmy,
gogle, stuchawki i rekawice, a w przypadku prac na wysokosci rowniez
W uprzeze, pasy i liny zabezpieczajgce przytwierdzone do trwatych
elementow

nie prowadzi¢ robot rozbiorkowych w czasie opaddéw atmosferycznych
i silnego wiatru

utrzymywac¢ w nalezytym stanie wykonane ogrodzenie, oznakowanie i ciggi
komunikacyjne

zapewnic¢ pracowniom odpowiednie warunki higieniczne i socjalne

stosowac stanowiskowe szkolenia BHP dla pracownikow



