PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie |

Lp.

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

1

2

4

12.

10.

11.

13

14.

Roboty ziemne

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni
gtebokosci 35 cm w gruncie kat.ll-IV z wyprofilowaniem
i zageszczeniem

640,0x0,50

Podbudowa

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgce] na
poszerzeniach, grubos¢ po zageszczeniu 10 cm

320,0

Podbudowa =zasadnicza z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm,grubosc warstwy po zageszczeniu 24 ¢cm
320,0

Nawierzchnia

Warstwa  wyrownawczo-wzmacniajgca z  betonu
asfaltowego AC 11 W 50/70 w iloci $rednio 125 kg/m?
640,0x5,55x0,125

Skropienie wigzania miedzywarstwowego asfaltem w
ilosci 0,1-0,3 kg/m?, krotnosé-2

640,0x5,50x2

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70
grub. 4cm

640,0x5,50

Wykonanie poboczy gruntowych

640,0x0,75x2

Remont przepustu pod droga

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego
koparko-fadowarka na samochody samowytadowcze
przy obstudze 3 samochodow na zmiane roboczg i
mechaniczne wyladowanie

4,0

Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej z
piasku w korycie lub na catej szerokosci korony,
grubo$¢ po zageszczeniu 10cm

12,0

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa z kruszyw
tamanych 0/63, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20cm

12,00

Wyrownanie podbudowy do istniejgcej nawierzchni
mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg sposobem
mechanicznym do profilu, masa mineralno - asfaltowa
AC 16 z lepiszczem 50/70. Warstwa sredniej grubosci
4 cm [/ ilo$¢ masy 100 kg/m2 /

0,90

tawy fundamentowe z pospolki , gr. warstwy 25 cm o
szerokosci do 1,50m

3.0

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
drogowych rurowych o $rednicy 80 cm

10,0

Scianki czotowe dla rur o srednicy 80 cm

2,0

Mg

szt.

320,00

320,00

320,00

4440

7 040,00

3520,00

960,00

4,00

12,00

12,00

0,90

3,00

10,00

2,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie |

Lp.

Wyszczegodlnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé¢

Cena jedn.

fztl

Wartos¢
! netto /
zt

2

3

4

5

10.

11.

12.

13.

14.

Roboty ziemne

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni
gtebokosdci 35 com w gruncie katll-lV z
wyprofilowaniem i zaggszczeniem

320,0

Podbudowa

Wykonanie | zageszczenie warstwy odsgczajgeej na
poszerzeniach, grubosé po zaggszczeniu 10 cm
320,0

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 24 cm
3200

Nawierzchnia

Warstwa wyrownawczo-wzmacniajgca z betonu
asfaltowego AC 11 W 50/70 w iloéci érednio 125
kg/m®

444.0

Skropienie wigzania miedzywarstwowego asfaltem
wilosci 0,1-0,3 kg/m®, krotnosé-2

7040,0

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
50/70 grub. 4cm

3520,0

Wykonanie poboczy gruntowych

960,0

Remont przepustu pod drogg

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki fadowanego
koparko-tadowarkg na samochody
samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na
zmiane roboczg | mechaniczne wytadowanie

4.0

Wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajace] z
piasku w korycie lub na catej szerokosci korony,
grubo$é po zageszczeniu 10cm

12,0

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa z
kruszyw tamanych 0/63, grubosc warstwy po
zageszczeniu 20cm

12,00

Wyréwnanie podbudowy do istniejgcej nawierzehni
mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowg
sposobem mechanicznym do profilu, masa
mineralno - asfaltowa AC 16 z lepiszczem 50/70.
Warstwa éredniej grubosci 4 cm / ilos¢ masy 100
kg/m2 /

0,90

tawy fundamentowe z pospolki , gr. warstwy 25 cm
o szerokosci do 1,50m

3,0

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
drogowych rurowych o $rednicy 80 cm

10,0

Scianki czotowe dla rur o $rednicy 80 cm

2,0

Mg

szt.

7

3

320,00

320,00

320,00

4440

040,00

520,00

960,00

4,00

12,00

12,00

0,90

3,00

10,00

2,00

Razem

VAT

Ogdtem




PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie Il

Lp.

Jednostka

Rodzaj robot

Nazwa

llosé

1

2

Roboty ziemne

Koryta wykonywane na poszerzeniach  jezdni
gtebokosci 40 cm w gruncie kat.|l-IV z wyprofilowaniem
i zageszczeniem

320,0x0,6

Podbudowa

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej na
poszerzeniach, grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
320,0x0,6

Podbudowa =zasadnicza 2z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm,grubosc warstwy po zageszczeniu 24 cm

192,0

Nawierzchnia

Warstwa  wyréwnawczo-wzmacniajgca z  betonu
asfaltowego AC 16 50/70 w ilosci $rednio 100 kg/m2
{grub. 4cm)

320,0%5,05 x0,1

Skropienie wigzania miedzywarstwowego asfaltem w
ilogci 0,1-0,3 kg/m?, krotno$ce-2

320,0x5,0x2

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC S 8 50/70
grub. 4cm

320,0x5,0

Wykonanie poboczy ziemnych o szerokosci 75 cm z
zageszczeniem i wyprofilowaniem

320,0x0,75x2

Odwodnienie

odmulenie rowow przydroznych o gteb. do 30 cm, z
odwozem urobku na odl. do 2km

640,0

192,00

192,00

192,00

161,60

3 200,00

1600,00

480,00

640,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie Il
Jednostka Cena jedn. Wartosé
Lp. | Rodzaj robét Nazwa llogé fzt] [ ne:to /
z
1 2 3 4 5 6
Roboty ziemne
1. |Koryta wykonywane na poszerzeniach
jezdni gtebokosci 40 cm w gruncie kat.ll-
IV z wyprofilowaniem i zageszczeniem
192,0 m? 192,00
2. |Podbudowa
Wykonanie i zageszczenie warstwy
odsaczajgcej na poszerzeniach, grubosc
po zageszczeniu 10 cm
192,0 m? 192,00
3. |Podbudowa zasadnicza 2z mieszanki
kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm,grubosc warstwy
po zageszczeniu 24 cm
192,0 m’ 192,00
Nawierzchnia
4. | Warstwa wyréwnawczo-wzmacniajgca z
betonu asfaltowego AC 16 50/70 w ilosci
srednio 100 kg/m” (grub. 4cm)
161,60 Mg 161,60
5. Skropienie wigzania miedzywarstwowego
asfaltem w ilosci 0,1-0,3 kg/m?, krotnose-
2
3200,0 m? 3 200,00
6. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC S 8 50/70 grub. 4cm
1600,0 m? 1 600,00
7. | Wykonanie  poboczy  ziemnych o
szerokosci 75 cm z zageszczeniem |
wyprofilowaniem
480,0 m? 480,00
Odwodnienie
8. |odmulenie rowéw przydroznych o gteb.
do 30 cm, z odwozem urobku na odl. do
2km
640,0 m 640,00
Razem
VAT 23%

Ogotem




PRZEDMIAR ROBOT

ZADANIE 1l
Jednostka
Lp. Opis robot Nazwa llo§é

1 2 3 4

Odcinek na diugosci 450,0 m
1. | Wykopy wykonywane na poszerzeniach jezdni gtgbokosci 40

cm w gruncie kat. lI-IV

450,0x2x0,40 m2 360,0
2, Wykonanie | zageszczenie warstwy odsgczajgcej na

poszerzeniach, grubo$¢ po zaggszczeniu 12 cm

360,0 m2 360,0
3. Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm na poszerzeniach

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 24 cm

360,0 m2 360,0
4. Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg

asfaltowa, krotnosc 2

450,0x2x5,5 m2 4 950,00
5. Warstwa wyréwnawcza z mieszanek min.-bitum. AC 16 W z

lepiszczem 50/70 o gruboéci warstwy srednio 4 cm/ilos¢ masy

100 kg/m’

450,0x5,55x0,1 Mg 249,75
6. | Warstwa scieralna z mieszanek min.-bitum. asfaltowych z AC

S 8 o grubosci warstwy 3 cm po zaggszczeniu

450,0x5,50 m2 2 475,00
7. | Wykonanie poboczy z gruntu o éred. grubosci warstwy 6 cm

przy krawedzi jezdni

450,0x2x0,75 m2 675,00
8. Odmulanie rowéw przydroznych m 900,00

900,0




KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE 1l
Jednostka Cena Wartosé
Lp. Opis robot — jedn. / netto /
Nazwa llos¢ Izt] 21
2 3 4 5 6
Odcinek na diugosci 450,0 m
1. Wykopy wykonywane na poszerzeniach jezdni giebokosci 40 cm w
gruncie kat. |-V
450,0x2x0,40 m2 360,0
2. Whykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach,
grubo$é po zageszczeniu 12 cm
360,0 m2 360,0
3. Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm na poszerzeniach
grubosc warstwy po zageszczeniu 24 cm
360,0 m2 360,0
4. Oczyszczenie | skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowy,
krotnos¢ 2
450,0x2x5,0 m2 4 950,00
5. Warstwa wyréwnawcza z mieszanek min.-bitum. AC 16 Wz
Iepisgczem 50/70 o grubosci warstwy $rednio 4 cm/ilo$¢ masy 100
ka/m
450,0%5,55x0,1 Mg 249,75
6. Warstwa s$cieralna z mieszanek min.-bitum. asfaltowych z AC S 8 ¢
grubosci warstwy 3 cm po zaggszczeniu
m2 247500
7. 2475,0
Wykonanie poboczy z gruntu o $red. grubosci warstwy 6 cm przy
krawedzi jezdni m2 675,00
450,0x2x0,75
8. . " . m 900,0
Odmulanie rowéw przydroznych
900,0

Razem netto

VAT 23%

Ogotem




PRZEDMIAR ROBOT

ZADANIE IV
Jednostka
Lp. Opis robét N Tose

1 2 3 4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w

terenie rowninnym

0,14 km 0,14
2, Frezowanie nawierzchni asfaltowych na giebokos¢ 3 cm na zimno

przy uzyciu frezarki WIRTGEN z cdwiezieniem kory asfaltowej w

miejsce wskazane przez inwestora

5,0x140,0 m2 700,0

ROBOTY ZIEMNE
3. Dokop wykonywany koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki

0,60 m3 w gruncie kat. |-Il z transportem urobku do 2 km

(10+10+13)x0,5x3 m3 49,5
4. Nasypy wykonywane koparkami z bezposrednim przerzutem gruntu

kategorii |-l z uzyskanego ukopu

(10+10+13)x0,5x3 m3 49,5
5. Formowanie spycharkami ggsienicowymi 55kW bez zaggszczenia

nasypow o wysokosci do 3,0m z gruntu kategorii Il

(10+10+13)x0,5x3 m3 49,5
6. Wykonanie poboczy gruntowych

140,0x0,75x2 m2 2100

BUDOWA NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI
7. Profilowanie i =zageszczenie reczne podioza pod warstwy

kostrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.|I-IV

140,x5,8 m2 812,0
8. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku na

poszerzeniach, grubosé po zaggszcezeniu 15cm

140,0x0,4x2 m2 112,0
9. Podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa na wyréwnanie grubosci

od 0-27 cm po zageszczeniu

140,0x0,5x0,27x5,8 m3 109,62
Lo Podbudowy z kruszyw famanych- warstwa gorna o grubosci po

zageszczeniu 20 cm

140,0x5,8 m2 812,0

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
11. Skropienie nawierzchni asfaltem (krotnosé -2)

140,0x5,75 m2 805,0
12. Nawierzchnia z mieszanek min.-bitumicznych asfaltowych AC 16W z

asfaltem 50/70, warstwa wigzgca o grubosci po zaggszczeniu 5 cm

140,0x5,82 m2 786,80
13 Nawierzchnia z mieszanek min.-bitumicznych asfaltowych AC 8S z

lepiszczem PMB 45/80-warstwa $cieralna o grubosci 3 cm

140,0X5,5 m2 770,0

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA RZECE ZBIJOWCE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w

terenie rowninnym

0,06 km 0,05
156. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-

bitumicznych grubosci 4cm

15,6 m2 15,6
16. Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 15cm

15,6 m2 15,6
17. Demontaz barier stalowych

0,12 t 0,12
18. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki fadowanego koparko-

tadowarkg na samochody samowyladowcze przy obstudze 3

samochodoéw na zmianeg robocza i mechaniczne wytadowanie

312 m3 312
18, Wykonanie kanatu oprowadzajgcego wody z rzeki przed przepustem

dwiema rurami z PVC o §r. 500 mm , diugosci 40,0 m , wykonujac

wal blokujgcy przegrodg ziemna.

1 szt. 1

ROZBIORKA PRZEPUSTOW Z RUR ZELBETOWYCH
20. Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o

pojemnosci {yzki 0,15-0,25m3 na gtebokosci do 3,0m w gruncie




21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29,

30.

31,

32.

33

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42

kategorii lll

156,0

Rozebranie konstrukcji przelotu przepustu 2 x 100 cm

19,67

Wywoz, przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km blokow i bryt o
ciezarze ponad 50 do 100kg

4917

ROBOTY ZIEMNE-POGLEBIENIE CIEKU POD PRZEPUST
SKRZYNKOWY

Wykopy liniowe w gruncie mokrym Kategorii llI-IV szerokosci 2,5-
4,5m, gfebokosci 1,5 m o scianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku

78,0

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci {yzki 0,25m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ 5km -
zatadunek ziemi z poglebienia cieku

78,0

BUDOWA PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO

tawa fundamentowa z pospolki rozscielanej recznie o grubosci po
zageszczeniu 15cm

6,19

tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci 2,8 m z
recznym ukiadaniem betonu - Beton C 12/15 ,gr . warstwy 20 cm
7,28

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych
skrzynkowych o przekroju zamknietym o wymiarach 2,0 x 1,50 m o 1
otworze na Swiezej zaprawie z betonu C 8/10 , gr warstwy 5 cm.

13,0

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewanej

65,0

lzolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe  bitumiczne
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego

39,0

ROBOTY OBSYPKOWE

tawa fundamentowa z pospotki rozscielanej recznie o grubosci po
zageszczeniu 15cm

6,19

tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci 2,38 m z
recznym uktadaniem betonu - Beton C 12/15 ,gr . warstwy 10 cm
6,19

Reczne =zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-
inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4m w gruncie kategorii |l
152,1

Hydroizalacja gruntu geomembranami za pemoca kiejenia

132,6

Wykonanie nadbetonu zespalajagcego elementy skrzynkowe
betonem C 20/25 o grubosci do 2d4cm - szerokosci 4,37 m

12,5

UMOCNIENIE SKARPY KORPUSU NA WLOCIE | WYLOCIE
Podsypka piaskowa zageszczana recznie o grubosci warstwy po
zageszczeniu 10cm

28,01

Wykonanie podbudowy , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm -
beton C 8/10

28,01

Whykonanie bruku z kamienia naturalnego - 16/18 cm, wiot i wylot,
powierzchniach plaskich wysokosci do 4m

28,01

Bariery - jednostronne, SP 05 wbijane

40,0

Zakoriczenie barier - jednostronne, masa 1m barier - 39kg

40,0

REGULACJA | UMOCNIENIE RZEKI NA DOPLYWIE | ODPLYWIE
Regulacja rowu doplywowego i odptywowego na dtugosci po 10,0 m
od scianki czotowej przepustu.Wykopy reczne kanatéw ¢ glebokosci
2,5 m przy nachyleniu skarp 1:1; 1:1,5; 1:2 i szerokosci dna do 2,0 m
w gruncie kategorii Il

300,0

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namuiu
20cm na dt 100 m na odptywie

100,0

Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé namutu
20cm na dt 50 m na doplywie

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m3

156,0

19,67

4917

48,18

48,18

6,19

7,28

13,0

65,0

39,0

6,19

6,19

1521

132,6

12,5

28,01

28,01

28,01
40,0

40,0

300.0

100,0




43.

44,

45.

50,0

Wykonanie umocnienia brukiem 16/18 cm ufozonym na podbudowie
gr. 15 cm z betonu C 8/10 i podsypce piaskowej, gr. warstwy 10 cm
na diugosci 10,0 m przed wiotem do przepustu na dnie cieku i na
skarpach wysokosci do 4m

78,75

Wykonanie umocnienia brukiem 16/18 cm utozonym na podbudowie
gr. 15 cm z betonu C 8/10 i podsypce piaskowej, gr. warstwy 10 cm |
na diugosci 10,0 m na odplywie do przepustu na dnie cieku i na
skarpach wysokosci do 4m

78,75

Wykonanie palisady z kolkéw o $rednicy 8 cm wbitych na gtgbokosc
1,10m w gruncie kategorii lll

12,8

m2

m2

50,0

78,75

78,75

12,8




KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE IV
Jednostka Cena Wartosc
Lp. Opis robot r jedn. / netto /
Nazwa llosé 1241 2t

1 2 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w
terenie réwninnym
0,14 km 0,14

2. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gleboko$¢ 3 cm na zimno
przy uzyciu frezarki WIRTGEN z odwiezieniem kory asfaltowej w
miejsce wskazane przez inwestora
5,0x140,0 m2 700,0
ROBOTY ZIEMNE

3. Dokop wykonywany koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci yzki
0,60 m3 w gruncie kat. |-1l z transportem urobku do 2 km
(10+10+13)x0,5x3 m3 49,5
Nasypy wykonywane koparkami z bezposrednim przerzutem gruntu

4. kategorii |-l z uzyskanego ukopu
(10+10+13)x0,5x3 m3 49,5
Formowanie spycharkami gasienicowymi 55kW bez zageszczenia

5 nasypéw o wysokosci do 3,0m z gruntu kategorii Il
(10+10+13)x0,5x3 m3 49,5
Wykonanie poboczy gruntowych

6. 140,0x0,75x2 m2 210,0
BUDOWA NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI
Profilowanie i =zageszczenie reczne podloza pod warstwy

7. kostrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.ll-IV
140,x5,8 m2 812,0
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku na

8. poszerzeniach, grubo$é po zageszczeniu 15cm
140,0x0,4x2 m2 112,0
Podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa na wyréwnanie grubosci

9. od 0-27 cm po zageszczeniu
140,0x0,5x0,27x5,8 m3 109,62
Podbudowy z kruszyw tamanych- warstwa gorna o grubosci po

10. zageszczeniu 20 cm
140,0x5,8 m2 812,0
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Skropienie nawierzchni asfaltem (krotnos¢ -2)

1. 140,0x5,75 m2 805,0
Nawierzchnia z mieszanek min.-bitumicznych asfaltowych AC 16W z

12 asfaltem 50/70, warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 5 cm
140,0x5,62 m2 786,80
Nawierzchnia z mieszanek min.-bitumicznych asfaltowych AC 8S z

13. lepiszczerm PMB 45/80-warstwa $cieralna ¢ grubosci 3 cm
140,0X5,5 m2 7700
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA RZECE ZBIJOWCE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w

14. terenie rowninnym
0,05 km 0,05
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-

15. bitumicznych grubosci 4cm
15,6 m2 15,6
Rozebranie nawierzchni z tlucznia grubosci 15cm

16. 15,6 m2 15,6
Demontaz barier stalowych

17. 0,12 t 012
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki iadowanego koparko-

18. tadowarka na samochody samowyladowcze przy obsludze 3
samochodéw na zmiane roboczg | mechaniczne wytadowanie
312 m3 3,12
Wykonanie kanatu oprowadzajgcego wody z rzeki przed przepustem

19, dwiema rurami z PVC o $r. 500 mm , diugosci 40,0 m , wykonujac
wai blokujgcy przegroda ziemna.
1 szt 1




20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

27,

28.

29,

30.

31.

32.

38

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

ROZBIORKA PRZEPUSTOW Z RUR ZELBETOWYCH

Wykopy jamiste wykenywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci lyzki 0,15-0,25m3 na gtebokosci do 3,0m w gruncie
kategorii Il

156,0

Rozebranie konstrukgji przelotu przepustu 2 x 100 cm

19,67

Wywoz, przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km blokdw i bryt o
ciezarze ponad 50 do 100kg

49,17

ROBOTY ZIEMNE-POGLEBIENIE CIEKU POD PRZEPUST
SKRZYNKOWY

Wykopy liniowe w gruncie mokrym kategorii lll-IV szerokosci 2,5-
4,5m, glebokosci 1,56 m o $Scianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku

78,0

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,26m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé Skm -
zatadunek ziemi z pogtebienia cieku

78,0

BUDOWA PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO

tawa fundamentowa z pospdtki rozécielanej recznie o grubosci po
zageszczeniu 15cm

6,19

tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci 2,8 m z
recznym ukiadaniem betonu - Beton C 12/15 ,gr . warstwy 20 cm
7,28

Czesci  przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych
skrzynkowych o przekroju zamknietym o wymiarach 2,0 x 1,50 m o 1
otworze na $wiezej zaprawie z betonu C 8/10, gr warstwy 5 cm.

13,0

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewangj

65,0

lzolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe  bitumiczne
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego

39,0

ROBOTY OBSYPKOWE

tawa fundamentowa z pospotki rozécielanej recznie o grubosci po
zageszczeniu 15ecm

6,19

tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci 2,38 m z
recznym uktadaniem betonu - Beton C 12/15 ,gr . warstwy 10 cm
6,19

Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-
inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4m w gruncie kategorii lll
1521

Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia

132,6

Wykonanie nadbetonu zespalajgcege elementy skrzynkowe
betonem C 20/25 o grubosci do 24cm - szerokosci 4,37 m

12,5

UMOCNIENIE SKARPY KORPUSU NA WLOCIE | WYLOCIE
Podsypka piaskowa zaggszczana recznie O grubosci warstwy po
zageszczeniu 10cm

28,01

Wykonanie podbudowy , grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm -
beton C 8/10

28,01

Wykonanie bruku z kamienia naturalnego - 16/18 cm, wlot i wylot,
powierzchniach ptaskich wysokosci do 4m

28,01

Bariery - jednostronne, SP 05 wbijane

40,0

Zakonczenie barier - jednostronne, masa 1m barier - 39kg

40,0

REGULACJA | UMOCNIENIE RZEK!I NA DOPLYWIE | ODPLYWIE
Regulacja rowu doplywowego i odptywowego na dlugosci po 10,0 m
od $cianki czolowej przepustu.Wykopy reczne kanatow o gtgbokosci
2,5 m przy nachyleniu skarp 1:1; 1:1,5; 1:2 i szerokosci dna do 2,0 m
w gruncie kategorii Ill

300,0

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$c namuiu

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m3

156,0

19,67

49,17

48,18

48,18

6,19

7,28

13,0

65,0

39,0

6,19

6,19

152,1

1326

12.5

28,01

28,01

28,01
40,0

40,0

300,0




42.

43.

44,

45,

20cm na df 100 m na odptywie

100,0

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu
20cm na dt 50 m na doplywie

50,0

Wykonanie umocnienia brukiem 16/18 cm utozonym na podbudowie
gr. 15 cm z betonu C 8/10 i podsypce piaskowej, gr. warstwy 10 cm ,
na diugosci 10,0 m przed wlotem do przepustu na dnie cieku i na
skarpach wysokosci do 4m

78,75

Wykonanie umocnienia brukiem 16/18 cm ufozonym na podbudowie
gr. 15 cm z betonu C 8/10 i podsypce piaskowej, gr. warstwy 10 cm ,
na dtugosci 10,0 m na odpiywie do przepustu na dnie cieku i na
skarpach wysokosci do 4m

78,75

Wykonanie palisady z kotkow o $rednicy 8 cm wbitych na glebokosc
1,10m w gruncie kategorii llI

12,8

m2

m2

1000

50,0

78,75

78,75

12.8

Razem netto

VAT 23%

Ogodtem




PRZEDMIAR ROBOT

ZADANIE V

Lp.

Rodzaj robot

Jednostka

Nazwa
j-m

llosé

2

3

4

Roboty ziemne

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni giebokosci
35 cm w gruncie katll-IV z wyprofilowaniem i
zageszczeniem, odwoz urobku do 1 km

300,0x060x2

Podbudowa

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/8mm gr. 10cm pod konstrukcjg poszerzen
300,0x060x2

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.24cm
pod konstrukcje poszerzen

300,0x0,60x2

Skropienie podbudowy zasadniczej i istniejgcej
nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,1-0,3 kg/m?:
krotnosc-2

300,0x 550 x 2

Nawierzchnia

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 11
W 50/70 dla KR2 gr. 4cm

300,0 x 5,55

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8
S 50/70 dla KR2 gr. 4cm.

300,0 x 5,50

Odwodnienie

Oczyszczenie rowow przydroznych z  namutu  —$r
gtebokos¢ do 20cm.

300,0x2

Pobocza

Wykonanie poboczy z gruntu

300,0x0,75x2

360,00

360,00

360,00

3 300,00

1 665,00

1650,00

600,00

450,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie V
Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. | Wyszczegolnienie elementow Nazwa llosé Izt I netto /
rozliczeniowych zt
1 2 3 4 5 6
Roboty ziemne
13 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni
gtebokosci 35 cm w gruncie Kkatll-lV z
wyprofilowaniem i zageszczeniem, ocdwoz urobku do
1 km
360,0
Podbudowa m’ 360,00
2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 10cm pod
konstrukcje poszerzen
360,0 m” 360,00
3 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm gr.24cm pod konstrukcje poszerzen :
360,0 m? 360,00
4. Skropienie podbudowy zasadniczej i istniejgcej
nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilo$ci 0,1-0,3
kg/m?: krotno$¢-2
3300,0 m? 3300,00
Nawierzchnia
5 Wykananie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC 11 W 50/70 dia KR2 gr. 4cm:
1685,0 m’ 1 665,00
6. Wykonanie warstwy scieralne) z betonu
asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR2 gr.
4em.
1650,0 5
Odwodnienie m 1650,00
i Oczyszczenie rowow przydroznych z namuiu —sr
glebokosc do 20cm.
600,0
Pobocza m 600,00
8. Wykonanie poboczy z gruntu 3
450,0 m 450,00
Razem
VAT

Ogodtem




Zatacznik Nr 4 do specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



Zatgcznik Nr 5 do specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia
Nazwa i adres Wykonawcy lub nazwy i adresy
Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie
o udzielenie zamowienia

WYKAZ ROBOT / DOSWIADCZENIE ZAWODOWE /

Lp. | Charakterystyka roboty Wartos¢ robot Termin Nazwa i adres
budowlanej - nazwa , miejsce budowlanych wykonania Odbiorcy roboét
wykonywania i zakres, krotki brutto (zi) od — do (formuta) | budowlanych
opis dzien/miesigc/rok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uwaga :

Do wykazu nalezy zalaczyé dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacy, ze zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukoriczone, w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej ,za zgodnos¢ z
oryginatem” przez Wykonawce

W przypadku wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia oraz w
przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotéw s3 poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez wykonawce lub te podmioty.

S o |1 1F= J

.m'p.c.)‘d'p.is”c‘)soby upréiv;r.nionej
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Zatgcznik Nr 7 do specyfikaciji
Istotnych Warunkow Zamowienia

(miejscowosc¢ i data)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
BB T ] [ T T

......................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, wymienione w

zatozonym wykazie — zatgcznik nr 6 do siwz, posiadaja wymagane uprawnienia.

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)



Zatgcznik Nr 8 do specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia

/siedziba/

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Sktadajac oferte w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia publicznego o nazwie:
W ZATANIIR - eeiineeeeiuserss s erss e raa seeeesan e e e e ST e e

ja, nizej podpisany, reprezentujgc wykonawce, ktérego nazwa wskazana jest w pieczeci nagtowkowej,
jako upowazniony na piémie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, o$wiadczam,
ze w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkow,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamowien publicznych.

/miejscowosé, data/ Ipieczeé i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy(cow)/



Zatgcznik Nr 9 do specyfikacii
Istotnych Warunkdw Zamoéwienia

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR & oiiiiriiririsinsnrn e
zwana dalej ,Umowg”

zawarta W dniud roku w Szydiowcu pomiedzy Powiatem Szydtowieckim,
26-500 Szydtowiec, pl. Marii Konopnickiej 7, reprezentowang przez

1. Wiodzimierza Gorlickiego - Staroste Szydtowieckiego,

2. Romana Wozniaka - Wicestaroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty Jakubczyk

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”,

a
z siedzibg W o 2y ML somenmsmesmmvossamnamans ; zarejestrov;'énym!q/
NIP s BREGON.....ooceeomesscimomminisis

.......................................................... ¥

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonawca”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na roboty budowlane o nazwie: Zadanie ........ prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego strony zawierajg umowe o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamOwienia JeS ... ..o
2. Szczegolowy asortyment i zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w ust 1 okreslaja;:
1) dokumentacja projektowa
2) Ogolne i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
4) zlozona do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oferta przetargowa
wraz z zatgcznikami.
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
1. Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ...................... 2016 .

2. Najpézniej w dniu podpisywania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu szczegotowy
harmonogram realizacji przedmiotu umowy w podziale na etapy robot i terminy ich realizacji
7z zachowaniem terminu z ust. 1 jako ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Warunkiem koniecznym zgtoszenia gotowosci do odbioru jest uprzednie ostateczne zakonczenie

wszystkich rob6t budowlanych, do wykonania ktérych na podstawie Umowy zobowigzany jest
Wykonawca. Zgtoszenie dla swej skutecznosci powinno zawiera¢ o$wiadczenie inspektora
nadzoru o faktycznym ostatecznym zakornczeniu wszystkich robot.

) Do zgloszenia Wykonawca obowigzany jest zatgczy¢ dokumentacje odbiorowa.

) Dokonane przez Wykonawce zgtoszenie gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy:

) bez wymaganego oswiadczenia inspektora nadzoru, lub

) pomimo faktycznego nie zakonczenia robot, w szczegéinosci pomimo ich dalszego wykonywania,

lub

c) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej

~ nie wywotuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostato ztozone.

4. Za skutki opoznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢
kary umowne w wysokosci okreslonej w § 8 Umowy.

5. Na wniosek Wykonawcy, na warunkach okreslonych w Umowie, roboty budowlane mogg byc
odbierane czesciowo. Za termin wykonania robét podlegajacych odbiorowi czesciowemu
przyjmuje sie dzier podpisania stosownego protokotu czesciowego odbioru robot, O gotowosci
dokonania czesciowego odbioru robot Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zawiadomic



Inspektora nadzoru .
§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét , w terminie do 14 dni liczge

od dnia zawarcia Umowy;
- Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
- Dokonywanie odbioréw przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie;
- Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w nigj okreslonymi, w tym
wykonanie robo6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiaréw robot, zgodnie z wymogami sztuki
budowlane] i odpowiednimi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganej jakosci, majgc
na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgce przepisy i normy oraz
w terminach okreslonych w Umowie

2) Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego; w terminie okreslonym w § 3 umowy.

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

4) Opracowanie przez Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem projektu czasowej organizacji robot.

5) Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

6) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacj,
tgcznie z kosztami utylizacji;

7) Przestrzeganie - jako wytwarzajgcy odpady —przepisoéw prawnych wynikajgcych z nastepujacych
ustaw:

a) Ustawy Prawo ochrony srodowiska,

b) Ustawy o odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;,

8) Zabezpieczenie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy (Wykonawca ma obowigzek uwzglednic kwoty
z tego tytulu w cenie ofertowej);

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialdw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokoiow badan,
sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujgeych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdw
terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

15) Niezwloczne usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Do chwili potwierdzenia przez
inspektora nadzoru usuniecia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie moze zglosi¢
gotowosci do odbioru,



16) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynac na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i Kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu
Umowy osobe wskazang w zatgczonych do Oferty dokumentach.

. Zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust 3, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi byc

uzasadniona przez Wykonawce na pisémie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetniac warunki postawione
w tym zakresie w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa wust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ bedg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawecy w zakresie szerszym
wymaga pisemnego petnomocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robét zobowigzani sg do
statego nadzoru nad realizacjg robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie | zniszczenie instalacji naniesionych na
planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie
realizacji robot,

. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych,

powstate przed odbiorem koricowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysoko$ci ...................................zlotych (sfownie
TIOIVBITE s tomar s s 00 TR 0 L R 8 S TR A ), tym kwota netto
WVROET  aseoennaienaiiiie SR S (stownie:

................................................................ ..ziotych). Wynagredzenie ryczaftowe jest rowne
wartosci Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie za
wykonane roboty po dokonaniu ich odbioru, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
na podstawie prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
Zasady rozliczenia za wykonane roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy sg
nastepujgce:
fakturowanie czes$ciowe za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.
faktura koricowa: Wykonawca wystawia fakture koncowg po dokonaniu odbioru cafosci
zrealizowanych prac (protokotem koncowego odbioru robét).

Protokét czesciowego odbioru robdt sporzadza kazdorazowo kierownik budowy (robot).
Sporzadzony przez kierownika budowy protokét odbioru czeéciowego robot stanowi podstawe do
wystawienia faktury, jedynie wowczas gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgtoszonych robot.

Termin ptatnosci faktur wynosi 21 dni od daty wptywu do Starostwa Powiatowego w Szydtowcu
prawidtowo wystawione] faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za termin zaptaty
uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robot objetych
przedmiotem Umowy z uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy - Prawo
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zamowien publicznych.

W przypadku zlecenia na wniosek Zamawiajgcego wykonania robot zamiennych, wartos¢ robot
ustalona zostanie w oparciu o wartosci elementow robét wskazane przez VWykonawce
w kosztorysie, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny r-g, materiatow i sprzetu
nie wyzsze niz srednie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat
poprzedzajacy kwartat, w ktorym dokonano zamowienia.

W przypadku ograniczenia zakresu robot obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastgpi w oparciu
o wartosci elementéw robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie.

§6
Odbiory

Zasady i terminy dokonywania odbiorow.
Odbior wykonanych robét i prac dokumentowany jest stosownym protokotem.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robot objetych tym odbiorem.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie czesciej niz raz w miesigcu. Zgtoszenie do odbioru
czesciowego robdt zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu lub robot w toku jest dokonywane przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. O dokonaniu zgloszenia kierownik budowy
informuje inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu zadania Zamawiajgcy dokonuje odbioru koncowego.
Za termin wykonania zadania przyjmuje sie dzien pisemnego zgioszenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce - potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru - gotowosci do odbioru wraz
z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej. Warunkiem koniecznym zgtoszenia
gotowosci do odbioru zadania jest uprzednie ostateczne zakonczenie wszystkich robot
budowlanych, do wykonania ktorych na podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca
w ramach danego zadania. Zgtoszenie dla swej skutecznosci powinno zawiera¢ oswiadczenie
inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakorczeniu robdt.

3a. W przypadku gdy ww. zadania odebrane w réznych terminach, jako odbior koricowy zaméwienia,
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2)

traktowany jest dzien w ktorym odebrano zamoéwienie zrealizowane w pézniejszym terminie.
Takze okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru korncowego, zadania odebranego
W pozniejszym terminie a wykonanie odbioru czesciowego -koncowego zadania odebranego
wczesniej nie ma wplywu na termin rozpoczecia i zakonczenia odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady, umozliwia natomiast rozliczenie zadania
jako elementu zamowienia.

Strony ustalaja, ze odbior koncowy zadania wymaga wykonania nastepujgcych czynnosci:

o ostatecznym zakonczeniu wszystkich robot dot. danego zadania , kierownik budowy zgtasza
Inspektorowi Nadzoru, gotowos¢ do odbioru przedkiadajac jednoczeénie do zatwierdzenia
dokumenty odbiorowe, w sktad ktérych wchodzg m.in..

- dziennik budowy
- Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze (3 egz.)
- dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie
realizacji zmian,

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentow odbiorowych Inspektor Nadzoru
pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwo$¢ zgtoszenia do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru
zadania oraz przekazania petnej dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia dokumentéw w terminie max. 3 dni. W przypadku ustalenia przez Inspektora
nadzoru, ze roboty nie zostaty ukonczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne
Inspektor nadzoru wskazujac przyczyny odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru.
Rozpoczecie odbioru koncowego zadania w ciggu 14 dni od dnia ztozenia u Zamawiajgcego
przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru. Pisemne zgtoszenie gotowosci
do odbioru dla swej skutecznoéci musi zawiera¢ os$wiadczenie Inspektora Nadzoru
o potwierdzeniu ostatecznego zakoriczeniu wszystkich robot oraz o sprawdzeniu | zatwierdzeniu
dokumentow odbiorowych, a takze o mozliwosci zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru.

Ustanowiona przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa, przeprowadza odbior zadania,
w szczegolnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robdt z warunkami Umowy,
terminowos¢ | jakosé wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane
roboty budowlane nie zawierajg zadnych wad lub usterek spisuje niezwiocznie protokot
koncowego odbioru robot. W protokole koncowego odbioru zadania zamieszcza si¢ rowniez
informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania zadania.



Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego zadania Zamawiajgcy stwierdzi, ze wykonane
roboty lub zlozona dokumentacja odbiorowa zawierajg wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu
uwage do protokotu i wstrzyma sie z odbiorem koncowym zadania do czasu usunigcia
stwierdzonych wad i usterek wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad
i usterek. Niedotrzymanie (opéznienie) przez Wykonawce wyznaczonego terminu skutkowaé
bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 5 ust. 1a Umowy dot. danego zadania, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 5 odbidr koncowy zadania zakonczy sie spisaniem protokotu
koncowego odbioru robét w dniu nastepujgcym po zakonczeniu usuwania wad i usterek.
Zakohczenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci - 5 % wartosci Umowy

t. WWYSBKOSET wsumss sumvasmianmaismsmmx Ziotych (Stownie: ... ztotych).
Calost zabezpieczenia . ..o ziotych zostata wniesiona przez
Wykonawce przed podpisaniem Umowy w formie

........................................................ Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do

pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.

Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

70 % wartosci zabezpieczenia, f. kwota ... ziotych, gwarantujgca
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po zakonczeniu
odbioru koncowego robot i stwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonanie ich w sposob nalezyty,
bez jakichkolwiek wad i usterek, ktére stanowityby podstawe roszczen Zamawiajgcego w stosunku
do Wykonawcy.

30 % wartosci zabezpieczenia t. Kwota ... ztotych zabezpieczajgca
roszczenia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady zwrdocona zostanie nie pozniej niz weiggu 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca, ktory wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie
niepienieznej, a nie wniost najpozniej do uptywu terminu, © ktorym mowa w ust. 3 lit. a)
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady (kwota, o ktorej mowa w ust. 3 lit. b) Zamawiajacy dokona
ha poczet niniejszego zabezpieczenia potrgcenia wymaganej kwoty pienigznej z kwoty
wynagrodzenia wynikajacej z przediozonej przez Wykonawce faktury koficowe;.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od zado$¢uczynienia
tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wraz z powstatymi
odsetkami zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady Iub udzielonej gwarancji jakosci.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do
wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu Umowy w zakresie realizacji zadania, o ktorym mowa w § 2. w wysoKoSci
0.2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w & 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajgcych sie usunag,
a umozliwiajgcych eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajgcy pomniejszy nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie o kwote W wysokosci trzykrotnej wartosci wady. Wartos¢ wady
oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawce budowlanego.
Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstagpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz




odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi
podstawe dla Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie W usunigciu wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 1% wartosci elementow i urzgdzen
dotknietych wadami lub usterkami, za kazdy dzien opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, Wyliczenie kar umownych nastgpi w tym przypadku w oparciu o wartosci
elementow robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie o ktorym mowa w § 1 ust 4,
a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny r-g, materiatow i sprzetu nie wyzsze niz
érednie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy
kwartat, w ktorym dokonano zamowienia.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,
z wylgczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkad przekracza wysoko$¢ kar umownych.

7. Kary umowne dot. nieprawidlowosci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym
podwykonawstwem, zostaty uregulowane w § 10.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcania kwot z tytutu kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§9

Umowne prawo odstapienia od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku gdy:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie przerwat bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
realizacje przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 30 dni.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg

umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego;

4) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie rozpoczat robodt bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ziozonego na pismie;

5) Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia;

6) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami okreslonymi w § 10
w przypadkach dot. uchybien w zwigzku z podwykonawstwem.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zapftaty zaakceptowanych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania |

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru;

3. Odstapienie od Umowy, pod rygorem niewazno$ci, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosc odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od dnia odstapienia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do rozliczenia miedzy stronami,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.
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Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag
Zamawiajgcy wezwie go, pod rygorem odstgpienia, do zmiany sposobu wykonywania Umowy
wyznaczajac jednocze$nie termin do  usuniecia stwierdzonych wad lub uchybien; po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpic. W
pozostatych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w trybie natychmiastowym.

§10
Podwykonawstwo

. W przypadku powierzenia czesci robét (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptatg wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robot Wykonawca
odpowiedzialny jest za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikow,
a takze dalszych podwykonawcow jak za dziatania wiasne.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrzed

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgodg Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w terminie
7 dni od otrzymania w/w projektu, moze zgltosi¢ do niego pisemne zastrzezenia, w przypadku
niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, {j. n/w wymagan:

wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie platne w terminie maks. 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zlecajgcemu dane
prace faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych prac,
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie
powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac.
Materialem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu, moze by¢ kosztorys
szczegdlowy, skiadany przez Wykonawce na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie,

kary umowne w umowie dot. podwykonawstwa (badz dalszego podwykonawstwa) nie mogg byc
wyzsze niz te zawarte w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

przedmiot umowy dot. podwykonawstwa badz dalszego podwykonawstwa bedzie tozsamy
z przedmiotem niniejszego zamowienia publicznego — w celu weryfikacji wiw wymogu przedmiot
umowy dot. podwykonawstwa badz dalszego podwykonawstwa powinien byC opisany poprzez
odniesienie do dokumentacji projektowe] na podstawie ktérej realizowane jest niniejsze
zamowienie publiczne,

umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata diuzszego terminu
realizacji niz ta ktérg Zamawiajacy zawart z Wykonawcg, a termin umowy dot. podwykonawstwa
nie moze zagrazaé dotrzymaniu terminu dot. wykonania calego przedmiotu zamowienia,
w przypadku gdy zakres robot realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do ktorych przepisy prawne wymagajg posiadania
odpowiednich uprawnien, z umowy o podwykonawstwo (bgdz dalsze podwykonawstwo) musi
wynikag, iz podmiot realizujgcy te prace, czyni zado$¢ w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia tj. posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia itp.).

umowa o0 podwykonawstwo bagdz dalsze podwykonawstwo musi zawiera zapis dot. braku
mozliwosci:

- dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego,

- dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajgcy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od
jego otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu w/w umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do jej tresci
w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okreslonych w ust. 2.
Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcedo.

Zastrzezenia | sprzeciwy zgtaszane przez Zamawiajacego, uznaje sig za skutecznie dostarczone



takze w przypadku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie
elektronicznej (e-mail) lub faksowej.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stuzgce realizacji robot budowlanych,
w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zwolnienie z obowigzku przedtozenia kopii
wiw umowy dotyczy jedynie sytuacji w ktérej facznie zachodzg n/w przestanki:

- warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego, oraz
- warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zi.

7. W przypadku przediozonych uméw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym
mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

8. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje sig
odpowiednio zapisy ust. 2-7.

9. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez WWykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajgcego dane prace.

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie:

- naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

- naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku
zgtoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

14. W przypadku platnosci czesciowych, warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego drugiej
i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji niniejszego zaméwienia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przediozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi).

141.Zaplata naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw musi
zosta¢ dokonana do dnia ziozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu faktury koncowej (dot.
kazdego z zadan). Do faktury koncowej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 14 i 14", Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty



budowlane, w czeéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
momentu przedstawienia w/w wymaganych dowoddw.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

17

18
1)

19.

Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2b Prawa zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zmiana
podwykonawcow, wspolpracujacych przy realizacji zamowienia nie stanowi istotnej zmiany umowy
w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647"

Kodeksu cywilnego pod rygorem niewaznoséci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumiec
umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcyg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami

. Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,3 %
nieuregulowanego  wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
za:
- nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bgdz dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
badz dalsze podwykonawstwo |ub jej zmiany,
- Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w §5 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazdg
nieprzedstawiong kopie wymaganej umowy,
za opoznienie w ztozeniu wymaganych kopii umoéw, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu
w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 4 i 6) Wykonawcy zostanie
naliczona kara umowna w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w zwigzku z realizacjg danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w stosunku do w/w wymaganych terminow,
za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo bagdz dalsze
podwykonawstwo w zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot Sytuacji
okreslonych w ust. 4 i 6) daje Zamawiajgcemu mozliwos¢ uchylenia sie od obowigzku dokonania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pozniejszego
uzupetnienia wymaganych dokumentow.

§11
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rgkojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére pomniejszg wartos¢ robot
lub uczynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca podpisujac protokot odbioru koricowego robot udziela gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy, na okres ........ miesiecy, liczac od dnia zakornczenia i odbioru koricowego
zamowienia.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy, wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancii
jakosci. Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci
i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jakosci. Roszczenia z tytulu rekojmi za wady lub/i
gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci
jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objetym gwarancjg
jakosci.



4. W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne bedg sie odbywaty
w nastepujgcych terminach:

1) na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub
usterek,

2) najeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglgdow ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie diuzszym niz 2 dni) do

usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad i usterek. Termin przystgpienia do

usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostac wydiuzony za
zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy

moze:

1) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia, fub

2) naliczyé Wykonawcy kare umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 8

8. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dofozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

5 R o2)

§12
Zmiana Umowy
1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w przypadkach
i na warunkach okreslonych w § 18a SIWZ (zat. do niniejszej Umowy).

§13
Postanowienia koricowe

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich
praw i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

2. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sig¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o
ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 10 do specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia

Wypetniaja wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
(np. konsorcjum, spotka cywilna)

PELNOMOCNICTWO

W zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,Zadanie Nr

w ktorym Powiat Szydtowiecki jest Zamawiajgcym, my nizej podpisani : ,
o PR PSSO O P O PTPPRP PR
(imie, nazwisko, nri seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)
B O e A R AN PR S
(imie, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)
dziatajgcy w imieniu i na rzecz wykonawcy
(pefna nazwa, adres, REGON)
oraz
] s S A A M S AN S s s A
(imie, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)
b S T T R D S S AN PR SRR A S
(imie, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)
dziatajgcy w imieniu i na rzecz wykonawcy
(petna nazwa, adres, REGON)
wobec wspolnego ubiegania sie o udzielenie w/iw zamoéwienia upowazniamy Pana/Pania
............................................................... FEATTI AN suonoss im0 o
(imie i nazwisko)
ULttt legitymujgcego(a) sie dowodem osobistym: seria |

4] SRR WYHBNYM PIZEOZ . eecenvcnreimrusioasnstrebessossshes sk sy e bbb s

do reprezentowania w/w wykonawcow w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, zatgcznikow do oferty, do ,poswiadczenie za zgodnosc
z oryginatem” kserokopii wymaganych dokumentow jak i do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego jak i do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego™.

Adres do doreczen korespondenciji zwigzanej z wiw postepowaniem:



(nazwa i adres wykonawcy)

1. mme ; naszsko) ..................................................... ; po dp.lszgodme - N

- (fmre 1 naszsko) ..................................................... () podpaszgodme 'é'e wzorem podpisu)

oraz

VVYKOMBIWEE ..ottt
(nazwa i adres wykonawcy)

i, (;m,-e , naszs ko) ...................................................... j pOde szgodmeze ———

2. (Hme 1 nazwrSko) ...................................................... ( pOdprsngdme ..z.e i)

Podpis petnomocnika ...

* - niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik Nr 11 do specyfikaciji
Istotnych Warunkdw Zamowienia

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
(a1ToTe =T lodoTaT=To To R E=Rt=To o AT = o o T P R T T S

Ja /My nizej podpisani

(nazwa ffirma i dokiadny adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1., poz. 2164.)

ponizej skladam/y

Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
{(Dz. U.z2015r., poz. 184 ze zm.)

L.p. Nazwal(firma), adres

Miejscowosc, data podpis/y osoby/oséb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy




Zatacznik Nr 12 do specyfikagji
Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia

Przystepujgc do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
jilclels gz allerde]i (oo oul Tz Brarzlors 11 o] Kot NSRS R S ——— !

Ja / My nizej podpisani

(nazwa /firma i dokiadny adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

informuje/my, ze:

wymieniony wyzej Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o achronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 ., poz. 184 ze zm.)

Miejscowosc, data podpis/y osoby/osob upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy



Zatacznik Nr 13 do specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(nazwa i adres Wykonawcy/ow)

Zobowiazanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamowienia

Zobowigzuje sie do oddania swoich zasobow

(okreslenie zasobu — wiedza i doswiadczenie, potencjat kadrowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

przy wykonywaniu zamowienia PO NAZWE jyeueeerereerarrarrasrnsntiiiineiiiesiiociiiais
Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. Zasoby w nastepujgcym zakresie:

/miejscowosc¢ i data/ /podpis osoby dziatajgcej w imieniu Wykonawcy/
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