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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna:

»PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWE] NR
4015W SZYDLOWIEC - MIROW N. - GR. WOJ. W M. ROGOW ODCINEK KM
10+744,00 - 10+935,00; GMINA MIROW, POWIAT SZYDLOWIECKI”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.






OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Inwestycji pod tytutem ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4015W w
miejscowosci Rogow” odcinek km 10+744,00 — 10+935,00 Gmina Mirdéw, powiat

szydtowiecki, wojewddztwo mazowieckie (dz. nr ew. gruntu 735).

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany chodnika przy drodze powiatowej
nr 4015W w miejscowosci Rogoéw o diugosci 191,00mb na dzialce o numerze
ewidencyjnym 735. Chodnik na tym odcinku drogi zlokalizowany bezposrednio jest przy
krawedzi jezdni. Catos$¢ inwestycji lezy w pasie drogi powiatowej nie narusza istniejacych
podzialéw gruntowych 1 granic wlasnosci.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa posiada przekrdj drogowy
szlakowy w postaci jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,5m, obustronne
pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci - 0d 1,0 do 1,50m- obustronne rowy o przekroju
trapezowym 1 gtebokosci do 70cm- po stronie prawej oraz wyptacone i zamulone po stronie
lewej. Na projektowanym odcinku znajduja si¢ zjazdy indywidualne i gospodarcze o
nawierzchni réznego rodzaju: gruntowe, bitumiczne, betonowe o zmiennych
szerokosciach.

3. Dokumentacja geologiczna — warunki gruntowo-wodne.

Opini¢ geotechniczng wydano na podstawie odkrywki terenowej na wysokosci
studzienki telekomunikacyjnej w koronie drogi i1 ustalono przekrdj geotechniczny w
postaci:

» warstwa | — humus o grubo$ci warstwy 15 cm,

» warstwa ll- piasek o grubosci warstwy 1,10 cm

» nie stwierdzono wody gruntowej.
Warunki gruntowe okreslono jako proste w zwigzku z czym obiekt zaliczony zostat do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Budowa chodnika obejmuje odcinek od km 10+744 do km 10+935 o dlugosci
191,00mb.
Projektowany chodnik bgdzie posiadat nastepujace parametry:

» lokalizacje przy krawedzi jezdni drogi powiatowej,



» pas bezpieczenstwa szerokosci 0,5m wykonany w postaci utozonego S$cieku
betonowego  z prefabrykatu o glebokosci 3 cm wedlug katalogu powtarzalnych
elementow drogowych — $ciek typu mulda o wymiarach 50x33x15cm,

» chodnik szerokosci 1,50m o nawierzchni z kostki brukowe;j szarej,

» ograniczenie chodnika od strony rowu obrzezem betonowym 8x30cm,

» odsadzka ziemna szerokos$ci 20cm za obrzezem.

Istniejace zjazdy indywidualne i gospodarcze z uwagi na ich ré6znorodno$¢ pod wzgledem

konstrukcyjnym i geometrycznym zostang przebudowane i ujednolicone.

5. Odwodnienie pasa drogowego.

Dotychczasowy system gromadzenia wod opadowych i roztopowych oraz
odprowadzenie ich do istniejagcego rowu przydroznego nie ulegnie zmianie. Istniejacy row
po wybudowaniu chodnika przejmie w cato$ci wody opadowe i roztopowe odprowadzajac
je w kierunku przepustu drogowego zlokalizowanego w km 10+281.

W obrebie budowanego chodnika w celu sprawnego odprowadzenia wody opadowe;j z

jezdni zaprojektowano przelewy do rowu przydroznego oraz §cick skarpowy.

Wykaz przelewow:

Lp. | Nrprzelewu -P/scieku-S Lokalizacja Dhugos¢ Srednica
[ km] [m] przelewu
[mm]
1 S1 -lewy 10+744 3,00 -
2 P1 - lewy 10+809 2,30 150
3 P2- lewy 10+877,50 2,30 150

6. Wpis do rejestru zabytkow.

Teren zajety przez droge powiatowa nr 4015W nie jest wpisany do rejestru zabytkow
ani nie znajduje si¢ w opiece konserwatorskiej.

7.Teren eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze eksploatacji gornicze;.

8. Zagrozenie dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.



Inwestycja nie ma wptywu na §rodowisko, poniewaz jest zlokalizowana na terenie juz

przeksztalconym i przeznaczonym pod tego typu zagospodarowanie.

Projekt wykonawczy — cze$¢ drogowa



,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4015W w miejscowosci Rogow”

odcinek km 10+744,00 — 10+935,00

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania

- Inwestor: Powiat Szydtowiecki

- Lokalizacja: gmina Mirow,

- Mapa z zasobOw. zarejestrowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
w Szydlowcu .

- Wypisy z rejestru gruntowego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126,
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r .
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Warszawa 2001 r.

- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne dotyczace tematu projektu,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 2001 r.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym

( Dz.U.Nr 80z 2003 r. poz. 717),

- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany chodnika w m. Rogow przy drodze
powiatowej nr 4015W, na dzialce drogowej o nr ew. 735, o dtugosci 191,0mb.
Budowa chodnika na tym odcinku zlokalizowana jest bezposrednio przy krawedzi
istniejacej jezdni. Catos¢ przedsigwziecia zlokalizowana jest na dzialce drogowej, nie narusza

istniejacych podzialow gruntowych i granic wiasnosci.



Dziatka drogowa — Jednostka ew. 143003 _2, obreb 0007 Rogoéw- dz. nr 735.
Poczatek budowy chodnika przyjeto w km 10+744 a koniec opracowania w km 10+935,0

2.1. Szczegblowy zakres opracowania ujety w projekcie obejmuje:

Budowg ciggu pieszego, oraz remont rowu przydroznego wraz z wykonaniem przelewow
a planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji jednoetapowej w istniejacym pasie
drogowym.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe)

nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wlasciciela
sieci. Przed rozpoczeciem robot, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia

terenu, nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa posiada przekrdj drogowy
szlakowy w postaci jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokos$ci 5,5m, obustronne pobocza
gruntowe o zmiennej szerokosci - 0d 1,0 do 1,50m- obustronne rowy o przekroju
trapezowym 1 gltebokosci do 70cm- po stronie prawej oraz wyplacone i zamulone po stronie
lewej. Na projektowanym odcinku znajduja si¢ zjazdy indywidualne i gospodarcze o

nawierzchni r6znego rodzaju: gruntowe, bitumiczne, betonowe o zmiennych szerokosciach.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Odcinek drogi powiatowej , przy ktorym urzadza si¢ cigg pieszy w postaci chodnika
posiada dtugosci 191,00 mb.
Budowa chodnika obejmuje odcinek od km 10+744 przy dziatce o nr ew. 735 do km 10+935.
Projektuje sie chodnik o nastepujacych parametrach:
- lokalizacja przy krawedzi jezdni drogi powiatowej,
- pas bezpieczenstwa szer. 0,5m wykonany w postaci utozonego prefabrykowanego
scieku betonowego o gt. 3 cm wg katalogu powtarzalnych elementow drogowych
('sciek typu mulda o wymiarach 50 x 33 x 15 cm),
- chodnik o szerokosci 1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej szarej,
- ograniczenie chodnika od strony rowu przydroznego obrzezem betonowym 30x8 cm,

- za obrzezem projektuje sie wykonanie odsadzki ziemnej szer. 20 cm.
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Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie
oraz oceny wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podtozu
grunty piaszczyste i piaszczysto — gliniaste. Warunki gruntowe ze wzgledu na stopien ich
skomplikowania zakwalifikowano jako proste — grunty jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajace poziomo, zwierciadtlo wody ponizej posadowienia konstrukcji jezdni. Wobec

powyzszego przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Profil podluzny.

Zaprojektowano profil podtuzny chodnika dostosowany wysokosciowo do poziomu
jezdni drogi powiatowej co pozwoli na uzyskanie prawidlowych spadkéw nawierzchni
chodnika, projektowanego scieku prefabrykowanego jak i swobodnego sptywu wod
opadowych do rowu przydroznego. Projektowane spadki niwelety scieku prefabrykowanego
mieszcza sie w przedziale od 1,09 % do 4,38 %.

6. Przekrdj normalny.

Zaprojektowano przekroj normalny dostosowany do stanu istniejagcego zainwestowania,
istniejacej zabudowy, istniejacych zjazdow, ogrodzen jak i mozliwosci terenowych:
- istniejaca jezdnia drogi powiatowej szer. 5,0 m,
- §ciek przy kraweznikowy, prefabrykowany szer. 0,50 m,
- chodnik szer. 1,50 m,
- ograniczenie chodnika obrzezem betonowym
- odsadzka gruntowa szer. 0,20m

- rOw przydrozny, trapezowy

7. Przekroj konstrukceyjny

7.1. Ciag pieszy.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje ciagu pieszego wraz z odwodnieniem:

- nawierzchnia z kostki brukowej grubosci 6 cm (kostka typu ,,Behaton”, w kolorze szarym),

- podsypka cementowo — piaskowa, grubos¢ warstwy 3 cm,

- podbudowa z 10 cm warstwy kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5,stabilizowanych
mechanicznie

- warstwa odsaczajaca z piasku, grubos¢ warstwy 10 cm.

Ograniczenie nawierzchni chodnika przyjeto obrzezem betonowym 30 x 8 cm

ustawionym na podsypce piaskowej.

11



7.2. Sciek miedzy krawedzia jezdni a projektowanym chodnikiem

Zaprojektowano z elementow prefabrykowanych $ciekowych typu ,mulda”, o
wymiarach
50 x 33 x 15 cm. Prefabrykat $ciekowy utozony na tawie betonowej wykonanej z betonu
cementowego C 8/10, grubosci 10 cm , tawa ustawiona na 5 cm grubo$ci warstwie cementowo-
piaskowej 1:4.Nieciggtos¢ cieku z uwagi na lokalizacje przejscia dla pieszych wystgpuje
w km 10+875 na dtugosci 4m
7.3. Zjazdy indywidualne i gospodarcze.

Zjazdy gospodarcze o szerokosci 4,0 m dostosowany sa do szerokosci zjazdu
istniejagcego 0 nawierzchni ziemnej, bitumicznej i betonowej oraz do stanu istniejagcego granic
wiasnosci gruntowej. Konstrukcje zjazdu projektuje si¢ do wykonania o nawierzchni z kostki
brukowej  w kolorze czerwonym gr. 8 cm utozonej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej.
Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5, gr. warstwy 15 cm, warstwa odsgczajaca z
piasku — gr. warstwy 10 cm. Ograniczenie zjazdu projektuje sie¢ do wykonania opornikiem
betonowym 25x12 cm
utozonym na tawie betonowej z oporem, beton tawy C 8/10. Z uwagi na usytuowanie dziatki
nr 1113 pod do$¢ ostrym kontem w stosunku do jezdni zachowuje si¢ dotychczasowa szerokos¢

istniejacego zjazdu w km 10+750 z uwagi na bezpieczenstwo wjazdu i wyjazdu z w/w poses;ji.

7.4. Przelewy ze scieku przyulicznego do rowu przydroznego
a. Przelew w km 10+809

Przed wjazdem Z3 na $cieku typu ,,mulda” nalezy zamontowa¢ wpust deszczowy
z osadnikiem z przytaczem do rowu wykonanym z rury PVC , $rednicy 150 mm i dtugosci 2,30
m.
Przytacze odprowadzajace wody opadowe z muldy do rowu przydroznego zakonczone jest
umocnionym wylotem wykonanym z ptyt betonowych chodnikowych 40x40x5 cm, utozonych
na 10 cm grubosci warstwy z pospotki
Rzedng wylotu przytacza do rowu umiejscowi¢ na wysokosci minimum 10 cm od umocnionego
w tym miejscu dna rowu.

Powierzchnia umocnienia 3,0 m2.

b. Przelew w km 10+877,50
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Przed przejsciem dla pieszych na $cieku typu ,,mulda” nalezy zamontowa¢ wpust
deszczowy z osadnikiem z przytgczem do rowu wykonanym z rury PVC , srednicy 150 mm i
dhugosci 2,30 m.

Przytacze odprowadzajace wody opadowe z muldy do rowu przydroznego zakonczone jest
umocnionym wylotem wykonanym z ptyt betonowych chodnikowych 40x40x5 cm, utozonych
na 10 cm grubosci warstwy z pospotki.

Rzedna wylotu przytacza do rowu umiejscowi¢ na wysokosci minimum 10 cm od umocnionego
w tym miejscu dna rowu.

Powierzchnia umocnienia 3,0 m?,

Na zakonczeniu projektowanego scieku typu ,,mulda” nalezy wykona¢ sciek skarpowy
z elementéow typu ,,mulda” z odprowadzeniem bezposrednio wody do rowu wraz z
umocnieniem dna rowu ptytkami betonowymi chodnikowych 40x40x5 c¢cm, utozonymi na 10
cm grubosci warstwy z pospotki.

Powierzchnia umocnienia 3,0 m2.

7.5. Odwodnienie .
Istniejacy row przydrozny jest wyptacony i zamulony. Dla catego odcinka

zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do projektowanego rowu przydroznego
trapezowego  z odprowadzeniem posrednim wody ze §$cieku poprzez przelewy i ciek
skarpowy. Na zjazdach cze$¢ przelotowa wykonana z rur HDPE o D=300 mm ze §cinakami
czotowymi  prefabrykowanymi ze stopka. Skarpa umocniona jednym rzedem ptyt
wielootworowych gr. 8 cm utozonych na 5 cm posypce piaskowej. Przeciwskarpa umocniona

poprzez obsianie mieszanka traw.

7.6. Przejscie dla pieszych.

Przejscie dla pieszych zlokalizowane w km 10+875 szerokos$ci 4,0m i dtugosci 2,0m
wykonane od krawedzi jezdni z kostki betonowej o konstrukcji:
- nawierzchnia z kostki brukowej grubosci 6 cm (kostka typu ,,Behaton”, w kolorze
czerwonym),
- podsypka cementowo — piaskowa, grubos¢ warstwy 3 cm,
- podbudowa z 10 cm warstwy kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5,stabilizowanych
mechanicznie

- warstwa odsaczajaca z piasku, grubos¢ warstwy 10 cm.
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8. Organizacja ruchu.

Budowa chodnikow przy drodze powiatowej nr 4015W wymaga zmian w zakresie stalej
organizacji ruchu i winna by¢ dostosowana do projektu wykonawczego.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego jest odpowiednie i czytelne oznakowanie
przejscia dla pieszych.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

9. Roboty towarzyszace i uwagi dla Wykonawcy.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wtasciciela urzadzenia.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektow oraz wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych

obiektow.

UWAGA : szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas prowadzenia robot na
zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w
trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z

pozniejszymi zmianami).

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem os6b uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczeg6lnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.

Wielkos¢ i rodzaj robdt wyliczono i przedstawiono w przedmiarze roboét i kosztorysie
ofertowym. Sposoéb wykonania robdt oraz wymagania dla poszczegolnych rodzajow robot
przedstawiono w ,,Szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt drogowych” bedacej
zatgcznikiem niniejszego opracowania. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i
inne zwigzane z prawidlowa realizacja budowy winne by¢ wykonane zgodnie z

obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka budowlana.
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Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢
odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ obowigzujacym Polskim Normom, Normom
Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Roboét, odnosnym przepisom ich wykorzystania i
stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatdéw lub urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i
brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci

materiatdw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacja na etapie przetargu.
10. Wskazania technologiczne.

Wielkos¢ i rodzaj planowanych robot okreslono w slepym kosztorysie ofertowym.
Wskazania technologiczne dla poszczegdlnych robot przedstawiono w ,,Uproszczonej

specyfikacji technicznej” bgdacej zatgcznikiem niniejszego opracowania.

Opracowal:
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

L, BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4015W
W MIEJSCOWOSCI ROGOW” ODCINEK KM 10+744,00 — 10+935,00

INWESTOR:  Powiat Szydtowiecki

PL. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec

PROJEKTANT: Jerzy Feret

Upr. Bud. Nr KBULa-2126/1307/66
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120 poz. 1126

l. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos$¢ jego
realizacji.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr

4015W w miejscowosci Rogow odcinek km 10+744,00 — 10+935,00 gmina Miréw, powiat

szydlowiecki, wojewddztwo mazowieckie.

Realizacja zadania powinna odbywaé si¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport

materialow, roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne jak : wykopy, niwelacja i przygotowanie podloza,

- wykonanie rowu krytego pod zjazdami,

- wykonanie przelewow pochodnikowych,

- utozenie obrzezy i opornikow w lawie betonowej,

- profilowanie i zageszczenie koryta,

- wykonanie poszczego6lnych warstw podtoza,

- ulozenie elementow korytkowych cieku 1  kostki betonowej na  podsypce
cementowo — piaskowej,

- wzmocnienie skarpy ptytami Eco na podsypce cementowo- piaskowej,

- porzadkowanie terenu,

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie planowanej budowy nie wystepuja obiekty budowlane.

I1l.  Wskazanie dotyczace zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak jest elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV.  Zagrozenia, jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Przy realizacji projektowanego zadania wyst¢puja nastepujace roboty:
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1. Ziemne.

a) Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢

b) z mapa zagospodarowania terenu, zwracajac szczegolng uwage na widniejace
na niej urzadzenia podziemne, a w szczegdlnosci energetyczne.

c) Roboty przerwaé¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym okresleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

d) W  przypadku stwierdzenia w  gruncie  niewypatow lub  innych
niezidentyfikowanych obiektow militarnych wzglednie archeologicznych nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty, ewakuowaé ludzi, zabezpieczy¢ teren i
powiadomié Policje,

e) Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowaé
bezpieczng odleglto§¢ w pionie i poziomie zalezng od rodzaju tychze sieci,

f) Uzywane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych materialy do zabezpieczen
wykopow winny posiada¢ odpowiedni przekrdj proporcjonalny do
przewidywanego obcigzenia i jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,

g) Same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,

h) Stosujac sprzet zmechanizowany do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo
wyznacza¢ 1 oznakowaé strefe niebezpieczng oraz przestrzegaé prawidtowego

jego usytuowania wzgledem $cian i klina odtamu gruntu.

V. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot.

Do pracy przy tego typach robdt, moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy

posiadajacy wymagane szkolenie bhp podstawowe 1 okresowe. Instruktaz stanowiskowy

przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien odbywac¢ si¢ na miejscu

wyznaczonej pracy. Informacje z zakresu:

- kolejnosci wykonywanych prac,

- wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub  Zycia

pracownika,

- rodzaju 1 konieczno$ci stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej winien przekazac

pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.
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VI. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY.

Jednym z najwazniejszych $rodkéw organizacyjnych majacych bezposredni wpltyw na
bezpieczenstwo pracy na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad

wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza.
Do kolejnych przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkéw przy pracy mozemy zaliczyc¢:

1.Niewtasciwa ogolna organizacje pracy, a w tym:
a) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowania zadan
b) nieprawidlowe polecenia przetozonych
c) brak nadzoru
d) brak znajomosci postugiwania si¢ czynnikiem materialnym
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
g) dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
2. Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
b) nieodpowiednie dojscia i przejscia

c¢) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY
1.Niewlasciwy stan techniczny czynnika materialnego , a w tym:

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego

b) niewlasciwa skuteczno$¢ czynnika materialnego

c¢) brak lub niewtasciwe oprzyrzadowanie zabezpieczajace

d) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor

e) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen

f) niewlasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego
konsekwencji lub napraw
2.Niewtasciwa budowa czynnika materialnego, a w tym:

a) zastosowanie do budowy czynnika materialnego materialow zastepczych
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b) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

c¢) btedy w obliczeniach teoretycznych

3.Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego, a w tym:

a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
b) niedostateczna konsekwencja czynnika materialnego

C) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

4. Wady materialowe czynnika materialnego

a) ukryte wady czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

a)

b)

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem

organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajac niezbedne
zabezpieczenie indywidualne i zbiorowe pracownikow zabezpieczajace ich przed
wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi

z warunkami §rodowiska pracy

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia

technicznego

Na podstawie:

1.

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonaniu robo6t na danym stanowisku
pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

wykazu pracownikow wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ profilaktyczne majace na celu:
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1. zapewnienie wlasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy zabezpieczajac pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych.

2. Likwidacja zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikOw i substancji

niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm
przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowiai bezpieczenstwa
tych $rodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku czy
stuchu. Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi $Srodkami.

OPRACOWAL:
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