OPIS TECHNICZNY

. OPIS OGOLNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu sali konferencyjnej w budynku
Starostwa Powiatowego w Szydtowcu.

2. DANE LOKALIZACYJNE

Budynek, w ktorym znajduje sie sala konferencyjna, podlegajgca wykonaniu ww.
remontu, zlokalizowany jest w Szydtowcu przy pl. Marii Konopnickiej 7 na dziatce nr
ewid. 4153/5. Posiada on dojazdy i dojscia z przylegtej drogi publicznej.

Istniejgce uzbrojenie terenu: siec elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, gazowa, telekomunikacyjna i cieptownicza.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem

- normy branzowe, literatura fachowa

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- wizja lokalna, pomiary i ogledziny

- wytyczne producentéw zastosowanych materiatow i wyrobéw budowlanych

4. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Wolnostojgcy, podpiwniczony budynek uzytecznosci publicznej. Podstawowe

elementy konstrukcji budynku to:

- fundamenty: monolityczne tawy i stopy fundamentowe,

- Sciany zewnetrzne: murowane z dociepleniem zewnetrznym i oktadzing
kamienna,

- sciany wewnetrzne: murowane,

- stropy: gestozebrowe,

- stropodach: wykonany jako strop gestozebrowy; pokrycie — papa
termozgrzewalna na wylewce cementowej i warstwie termoizolacyjne;.

Sala konferencyjna, bedaca przedmiotem opracowania, zlokalizowana jest na
pierwszym pietrze budynku i ma wymiary wewnetrzne ~16,55 x ~9,05 m.



IIl. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY WYKONANIA ROBOT

1. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

- zabezpieczenie, urzgdzenie i odpowiednie oznakowanie terenu budowy/robét,

- demontaz (uprzatniecie z pomieszczenia) istniejgcych mebli oraz pozostatych
elementdw wyposazenia i wystroju pomieszczenia sali konferencyjne;,

- wykonanie robét demontazowych i rozbiérkowych,

- wiasciwe przygotowanie podtoza pod wykonanie planowanych robét,

- wymiana okien balkonowych (5 szt.),

- wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia (2 szt.),

- wymiana instalacji oswietlenia i gniazd,

- wymiana instalacji nagtosnienia,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie remontu podtogi, scian (w tym gzymsu) i sufitu (wraz ze zmiang
lokalizacji otworéw wentylacji grawitacyjnej),

- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej,

- wykonanie instalacji audio video,

- montaz elementéw wykonczeniowych i dekoracyjnych,

- dostarczenie i montaz podestu drewnianego,

- uprzatniecie terenu robot.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe

- demontaz (uprzatniecie z pomieszczenia) istniejgcych mebli oraz pozostatych
elementow wyposazenia i wystroju,

- demontaz podestu drewnianego,

- rozbiorka stalowych oston grzejnikowych,

- demontaz grzejnikdw (po uprzednim oproznieniu wystarczajgcej ilosci wody ze
ztadu instalacji centralnego ogrzewania),

- rozbidrka listew podtogowych oraz fragmentéw parkietu (wzdtuz Scian
podtuznych) w zakresie niezbednym do montazu projektowanych grzejnikdéw
kanatowych wraz z ,korytkami” kablowymi,

- wykonanie bruzd w istniejgcej wylewce cementowej w zakresie jw.,

(UWAGA: w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania
projektowanych grzejnikow kanatowych; przez, np.: wystepowanie wylewki
o nie wystarczajgcej grubosé¢; nalezy zaniechac¢ rozbiérki fragmentow
parkietu i wylewki),

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych (Sciennych, sufitowych i na
gzymsie) wraz ze zbednymi odcinkami przewoddw,



- demontaz elementdw instalacji nagtosnienia,

- demontaz drobnych elementéw wykonczeniowych i instalacyjnych (kratki
wentylacyjne, tgczniki odwietlenia, gniazda...),

- wykucie bruzd w Scianach w celu obnizenia otworéw wentylacji grawitacyjnej (po
wykonaniu bruzd powierzchnie wewnetrzng Sciany nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie odpowiednich zamurowan i ich zatynkowaniu),

- wykucie bruzd dla nowych przewodéw instalacji elektrycznej i audio video,
a takze dla dwoch korytek” instalacyjnych pionowych umieszczonych przy
naroznikach $cian sali na przedtuzeniu ,korytka” podtogowego (,korytka” muszg
siega¢ od podtogi do wierzchu gzymsu, tak aby umozliwi¢ ewentualne,
pozniejsze poprowadzenie w nich dodatkowego oprzewodowania),

- demontaz istniejgcych okien balkonowych, a takze luznych, odspojonych
fragmentéw wypraw tynkarskich wewnetrznych,

- demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do sali konferencyjne;.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca musi uzgodni¢ z inwestorem, ktére ze
zdemontowanych elementow sali konferencyjnej nalezy zutylizowaé, a ktore nalezy
odpowiednio ztozy¢ w miejscu wskazanym przez inwestora.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ sposobem tradycyjnym, przy uzyciu
podstawowych narzedzi recznych, sprzetu pomocniczego oraz z wykorzystaniem
maszyn budowlanych takich jak: samochdd samowytadowczy.

Materialy budowlane pochodzgce z rozbiorki nie nadajgce sie do ponownego
montazu nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu z przeznaczeniem do
odtransportowania na sktadowisko docelowe lub bezposrednio tadowa¢ na srodek
transportowy i odwozi¢. Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy sktadowac oddzielnie.

Rozbiorke, wywdz i utylizacje materiatdw niebezpiecznych moze przeprowadzic¢
wytgcznie  wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie  uprawnienia
i zezwolenia.

W ramach robot przygotowawczych nalezy takze przeprowadzi¢ czyszczenie
istniejgcych przewoddw wentylacyjnych na sali konferencyjnej.

2.2. Przygotowanie podfoza pod malowanie/tapetowanie Scian i sufitow.

- usuniecie odspajajgcych sie powtok malarskich,

- wykucie bruzd w zakresie wymienionym powyzej, zaprawienie bruzd
i zamurowan zaprawg tynkarskg z ewentualnym wzmocnieniem siatkg
plastikowa,

- staranne oczyszczenie i zmycie powierzchni scian i sufitéw,

- wykonanie zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych dolnych ptaszczyzn wnek
sufitowych, w ktérych majg by¢é zamontowane panele LED, zlicowanych z sufitem
i dopasowanych do wymiaru wnek i panela oswietleniowego (DETAL 2),



- zagruntowanie podtoza preparatem dedykowanym pod gtadzie gipsowe,

- wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych powierzchni $cian (w tym
gzymsu) i sufitdw (z wyjgtkiem powierzchni scian do tapetowania),

- zagruntowanie podioza preparatem dedykowanym do wybranego rodzaju farby
nawierzchniowe;.

3. WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ

Projektuje sie wymiane wszystkich okien balkonowych w sali konferencyjnej
(5 szt.) oraz drzwi wejsciowych (2 szt.).

Okna balkonowe wykonane jako jednoramowe, trzyszybowe z min.
pieciokomorowych profili PCV w kolorze biatym (U=0,9W/(m*K); g<0,35;
przepuszczalno$¢ przy cisnieniu rdwnym 100Pa a<9m?(m?*h)); wymiary wg czesci
rysunkowej opracowania. We wszystkich oknach balkonowych nalezy zamontowaé
nawiewniki higrosterowane akustyczne AMO w ilosci po 2 szt. w kazdym oknie.

Drzwi wejsciowe wykonane z profili aluminiowych w kolorze biatym; wymiary wg
czesci rysunkowej opracowania. Drzwi te muszg by¢é wykonane jako
przeciwpozarowe dymoszczelne EIS60.

Montazu projektowanych okien balkonowych nalezy dokonaé przy uzyciu
niskorozpreznej piany montazowej i systemowych kotew stalowych dedykowanych
przez producenta stolarki, po uprzednim demontazu starych oscieznic i doktadnym
oczyszczeniu osciezy. Montazu projektowanych drzwi nalezy dokona¢ w sposob
gwarantujgcy ww. klase odpornosci ogniowe;.

Okna i drzwi nalezy osadzi¢ (w miare mozliwosci) w miejscu zdemontowanych.

Po zakohczonym montazu projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
wykonac¢ obrobke osciezy wewnetrznych przy uzyciu zaprawy tynkarskiej lub gtadzi
gipsowej. Po zwigzaniu zaprawy oscieza zagruntowac i pomalowac farbg lateksowg.

4. ROBOTY INSTALACYJNE
4.1. Instalacja elektryczna.

Projektowane roboty instalacji elektrycznej obejmujg (po uprzednim demontazu
wyzej opisanych starych elementéw instalacji):

- dostosowanie istniejgcej tablicy rozdzielczej poprzez zamontowanie
dodatkowych zabezpieczen lub jej ewentualng wymiane na wiekszg, ktéra
umozliwi poprawne dziatanie instalacji,

- montaz ,korytka” kablowego poziomego w skrzynce posadzkowych grzejnikéw
podtogowych,

(UWAGA: w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania
projektowanych grzejnikbw kanatowych ,korytka” nalezy wykonaé
w warstwie parkietu),

- montaz ,korytek” kablowych pionowych umieszczonych przy naroznikach scian

sali na przedtuzeniu ,korytka” podtogowego (,korytka” muszg siegaé¢ od podtogi



do wierzchu gzymsu, tak aby umozliwi¢ ewentualne, pézniejsze poprowadzenie
w nich dodatkowego oprzewodowania),

- montaz ,korytek” kablowych poziomych nad gzymsem,

- wykonanie zasilania wentylatorow grzejnikéw kanatowych,

- wykonanie wypustoéw do zasilania rolet typu ,screen” nad wnekami okiennymi
(5 szt.); do kazdej rolety osobny bezpiecznik,

- wykonanie wypustéw do zasilania klimatyzatoréw (4 szt.),

- przesunigcie istniejgcych i montaz nowych gniazd wtykowych i internetowych wg
czesci rysunkowej oraz dodatkowo instalacja dwéch nowych gniazd na $cianie
wejsciowej od strony korytarza (lokalizacja gniazd na wysokosci 30 cm od
posadzki, jezeli w czesci rysunkowej nie podano inaczej),

- instalacja tgcznikow oswietleniowych wg czesci rysunkowej na wysokosci 120 —
125 cm od posadzki,

- montaz oswietlenia gtdbwnego sufitowego — lokalizacja bez zmian; zmiana opraw
na panele LED 60x60 cm w ramie aluminiowej o neutralnej barwie Swiatta,
strumien Swietlny ok. 5000Lm, moze by¢ Sciemnialny (8 szt.),

- montaz o$wietlenia bocznego — kinkiety $cienne LED liniowe o dtugosci ok. 90
cm (10 szt.); oprawy liniowe slim natynkowe w ramie aluminiowej, barwa Swiatta
neutralna, strumien swietlny ok. 3000Lm,

- montaz oswietlenia punktowego obrazu i napisu na Scianie gtéwnej — kinkiet
Scienny gipsowy typu ,géra” o szer. 20 cm (6 szt); kinkiet pomalowany farbg
w kolorze $ciany,

- montaz oswietleniowej listwy LED w profilu, umiejscowionej na gzymsie
ozdobnym o mocy min. 10 W/m o barwie neutralnej,

- wykonanie niezbednego oprzewodowania do prawidtowego funkcjonowania
instalacji audio video (schematy instalacji zamieszczono w czesci rysunkowej
opracowania).

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Projektowane roboty instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji
obejmujg (po uprzednim demontazu wyzej opisanych starych elementow instalaciji
oraz dokonaniu robét rozbiorkowych i przygotowawczych):

- montaz grzejnikédw kanatowych zasilanych z istniejgcych pionéw instalacyjnych
o mocy dobranej do wielkosci pomieszczenia — grzejniki w opcji z wentylatorami
zlokalizowane wzdtuz dwéch dtuzszych $cian pomieszczenia (wg czesci
rysunkowej opracowania),

(UWAGA: w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania
projektowanych grzejnikéw kanatowych; przez, np.: wystepowanie wylewki

o0 nie wystarczajgcej grubosé; nalezy zamontowaé grzejniki nascienne

o mocy dobranej do wielkosci pomieszczenia — lokalizacje grzejnikéw w tej

opcji pokazano w czesci rysunkowej opracowania),



- montaz nad gzymsem Kklimatyzatoréw $ciennych z funkcjg grzania (4 szt.)
Zlokalizowanych wg czes$ci rysunkowej opracowania,
(UWAGA: jednostke zewnetrzng klimatyzatorow nalezy zamontowaé na
dachu budynku w miejscu uzgodnionym z inwestorem, a niezbedne
przewody taczace ja z jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ przez
jeden kanal wentylacji grawitacyjnej, ktory pézniej nalezy zaslepic),

- montaz nowych kratek wentylacyjnych w otworach, uprzednio obnizonych,
kanatéw wentylacji grawitacyjne;j.

4.3. Instalacja audio video.

Projektowane roboty instalacji audio video obejmujg (po uprzednim demontazu
wyzej opisanych starych elementow instalacji oraz dokonaniu  robdt
przygotowawczych i oprzewodowania) dostarczenie i montaz:

- kolumn gto$nikowych ,do mowy” wraz z ostonami (4 szt. zlokalizowanych wg
czesci rysunkowej opracowania) o nastepujgcych parametrach: moc 240W,
cisnienie akustyczne 98dB, pasmo przenoszenia 150Hz-18kHz, kat emisji H 120°
V 30°, mozliwos¢ wyboru impedancji 24-6, wymiary 130x7x5,8cm (wys. x szer. X
gteb.), kolor zblizony do koloru $cian,

- miksera na 10 wej$¢ mikrofonowych,

- konhcowki mocy 2x450W,

- cyfrowego procesora dzwieku DBX z programowaniem,

- szafy rack 19” do zabudowy (rolki, listwa, zasilanie, potki),

- okablowania (kable, gniazda, ztgcza),

- podwadjnego mikrofonu bezprzewodowego,

- jednostki centralnej WIFI,

- pulpitu przewodniczgcego,

- pulpitéw delegata (17 szt.),

- mikrofondw kierunkowych z akumulatorami (18 szt.),

- fadowarek (4 szt.),

- kamery full HD motozoom 2,3-12 (do transmisji online video/audio)
z okablowaniem,

- monitora 85” wraz z uchwytem montazowym,

- monitora 24” do montazu w blacie z szybg,

- projektora (rzutnika) do transmisji HDMI.

5. ROBOTY REMONTOWE PODLOGI, SCIAN | SUFITU
5.1. Remont parkietu.

- przyklejenie uprzednio zdemontowanych, w celu wykonania grzejnikow
kanatowych, deszczotek parkietowych,



- staranne przeszlifowanie, usunigcie starych powtok lakierniczych i wyrownanie
powierzchni istniejgcego parkietu — tzw. ,cyklinowanie”,

- oczyszczenie podtogi z pytu i wypetnienie ubytkow miedzy klepkami przy uzyciu,
np.: pytu ze szlifowania zmieszanego z preparatem podktadowym, naktadanego
paca,

- ponowne przeszlifowanie i wypolerowanie parkietu po wyschnieciu szpachléwki,

- odpylenie podiogi i zabezpieczenie lakierem dedykowanym do drewnianych
podtdég o duzej intensywnosci uzytkowania wg instrukcji producenta wybranego
preparatu (nalezy pamieta¢ o szlifowaniu i odkurzaniu parkietu pomiedzy
kolejnymi warstwami lakieru),

- montaz nowych listew przypodtogowych o wysokosci 10-12cm.

5.2. Malowanie, tapetowanie Scian i sufitu, wykonanie ozdobnych sztukaterii.

- montaz sztukaterii ozdobnej poliuretanowej o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne (listwy Scienne jako zakonhczenie ,lamperii® oraz
w formie ramek),

- dwukrotne malowanie wszystkich uprzednio przygotowanych powierzchni $cian
i sufitow farbami lateksowymi lub ceramicznymi w kolorze wg czes$ci rysunkowe;j
opracowania (z wyjgtkiem powierzchni do tapetowania i do pokrycia farbg
projekcyjna),

- dwukrotne malowanie farbg projekcyjng powierzchni $ciany pétnocnej
pomieszczenia wskazanej w czesci rysunkowej opracowania,

- tapetowanie powierzchni $cian przy zastosowaniu tapety obiektowej
0 podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne o Kkolorze
i w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania.

6. DODATKOWE PRACE | ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- dostarczenie i montaz liter przestrzennych malowanych, albo z licem z plexi lub
dibondu, wysokos¢ liter 22 cm, gtebokos¢ 10 cm (lokalizacja i kolor wg czesci
rysunkowej opracowania),

- dostarczenie i montaz rolet okiennych wolno wiszgcych typu ,screen” w kasecie
aluminiowej ze sterowaniem elektrycznym, naped - 5 =zestawdw, pilot
wielokanatowy — 1 szt. (rolety zastosowano w celu redukcji kosztéw energii
elektrycznej zuzywanej latem przez urzadzenia klimatyzacyjne i zapobieganiu
utracie ciepta w zime oraz redukcji zjawiska refleksbw stonecznych na
monitorach i ekranach, co znaczenie utatwia i poprawia komfort pracy),

- wykonanie podestu drewnianego w formie trapezu o wymiarach zewnetrznych:
800x235cm, wysokos¢ 20 cm; o konstrukcji pozwalajgcej na umiejscowienie
w srodku w razie potrzeby instalacji elektrycznej, internetowej, itp...; w krotszej
Sciance podestu od strony okien przewidzie¢ rewizje,

- wykonanie lameli ozdobnych we wnekach sufitowych 100x100 cm (wymiar do
weryfikacji) wg czesci rysunkowej opracowania z ptyty meblowej laminowane;j



1,8cm kolorystycznie dopasowanej do posadzki (10 wnek do zabudowy -
DETAL 1).

7. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Wyszczegdlniony w  niniejszym  projekcie zakres robdt remontowych
Zlecony przez inwestora, nie zwalnia wykonawcy z sygnalizowania inwestorowi
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych niezbednych do osiggniecia zatozonego
celu (przedmiotu opracowania).

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
dokonane w uzgodnieniu z inwestorem, nie wykluczajg zastosowania rozwigzan
alternatywnych, pod warunkiem spetnienia zaktadanych parametrow i cech
technicznych elementow.

Wszystkie materiaty budowlane i urzgdzenia zaréwno te uzyte do budowy obiektu,
jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty
i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca robét powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegolnych elementéw i wyrobow oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj,
parametry i kolorystyke.

Wprowadzenie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach wymaga
uzyskania zgody Inwestora i biura projektowego.

Wszystkie roboty remontowe i montazowe nalezy wykonaé¢ stosujac
zalecenia i wytyczne producentéw wybranych materiatéw budowlanych.

Pokazana w czesci rysunkowej zabudowa meblowa podestu, stoly, krzesta
i szafki nie wchodzg w zakres opracowania i ich wykonania nie nalezy
uwzglednia¢ w wycenie prac remontowych. Elementy te stanowig przedmiot
odrebnego opracowania i zlecenia.

Zaleca sie rozwazenie zasadnosci wykonania docieplenia, metodg lekkg-mokra,
wnek w Scianie zewnetrznej przy wymienianych oknach balkonowych, po uprzednim
demontazu oktadzin kamiennych (w celu wyeliminowania liniowych mostkow
termicznych, ktore powodujg przemarzanie, a w konsekwencji zawilgocenia
i degradacje tynkéw osciezy wewnetrznych). Powyzsze prace nalezy poprzedzié
opracowaniem odpowiedniej dokumentaciji projektowe;j.



