Ogtoszenie nr 2021/BZP 00158944/01 z dnia 2021-08-24

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remonty drég powiatowych

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: POWIAT SZYDLOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223215

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowos¢é: Szydtowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Wojewoddztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6177000

1.5.8.) Numer faksu: 486717000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Remonty drég powiatowych

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-45fd9933-c901-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00158944/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-08-24 16:00
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoifinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00078532/01

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R1.272.27.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamoéwienia: 335997,95 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 280543,05
PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Remont drogi powiatowej 4015W Szydtowiec- Miréw N- gr woj. w m. Bieszkéw Dolny

- remont nawierzchni- skropienie wigzania miedzywarstwowego asfaltem wraz z oczyszczeniem
powierzchni.

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
- uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym przy krawedzi jezdni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40346,25 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Remont drogi powiatowej Huta- Borki- Redocin odc. Huta- Majdanki

- remont nawierzchni

- skropienie wigzania miedzywarstwowego asfaltem wraz z oczyszczeniem powierzchni
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym przy krawedzi jezdni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120700,00 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Remont drogi powiatowej Smagéw- Pawtow w m. Cukréwka

- remont nawierzchni- skropienie wigzania miedzywarstowego asfaltem wraz z oczyszczeniem
powierzchni,- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,- uzupetnienie poboczy kruszywem
tamanym przy krawedzi jezdni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 58947,50 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Remont drogi powiatowej Korzyce- Chlewiska odc. Zatawa- Chlewiska

- remont nawierzchni

- skropienie wigzania miedzywarstowego asfaltem wraz z oczyszczeniem powierzchni
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

- uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym przy krawedzi jezdni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 41712,50 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Remont drogi powiatowej Barak- Sadek w m. Barak

- remont krawedzi jezdni- koryta wykonane na poszerzeniach jezdni w gruncie

z wyprofilowaniem i zageszczeniem,

- wykonanie warstwy odsgczajacej ha poszerzeniach,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa profilowa na poszerzeniach z betonu asfaltowego,

- roboty nawierzchniowe

- skropienie wigzania miedzywarstowego asfaltem wraz z oczyszczeniem powierzchni,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

- uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym przy krawedzi jezdni.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 74291,70 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 40662,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 60518,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 40662,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGMAS Przedsiebiorstwo
Robét Drogowych Matgorzata Stawinska

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6631454506
7.3.3) Ulica: ul. Szydtowiecka 14

7.3.4) Miejscowos¢: Skarzysko- Kamienna
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7.3.5) Kod pocztowy: 26-110
7.3.6.) Wojewodztwo: sSwietokrzyskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 40662,57 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czes¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 170207,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 123000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Rob6t Drogowych DUKT
Sp.zo.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9591982659
7.3.3) Ulica: ul. Zaktadowa 17

7.3.4) Miejscowosé: Nowiny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Wojewodztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 59040,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 82834,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 59040,00 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Rob6t Drogowych DUKT
Sp. zo.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9591982659
7.3.3) Ulica: ul. Zaktadowa 17

7.3.4) Miejscowos¢: Nowiny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Wojewoddztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 59040,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 42204,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 60270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 42204,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DROGMAS Przedsigbiorstwo
Robdét Drogowych Matgorzata Stawinska

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6631454506
7.3.3) Ulica: ul. Szydtowiecka 14

7.3.4) Miejscowos¢: Skarzysko- Kamienna

7.3.5) Kod pocztowy: 26-110

7.3.6.) Wojewodztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 42204,38 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czescé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 80161,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 111533,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 80161,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGMAS Przedsiebiorstwo
Robét Drogowych Matgorzata Stawiriska

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6631454506
7.3.3) Ulica: ul. Szydfowiecka 14

7.3.4) Miejscowos¢: Skarzysko- Kamienna

7.3.5) Kod pocztowy: 26-110

7.3.6.) Wojewoddztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-28

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 80161,01 PLN

2021-08-24 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00158944/01 z dnia 2021-08-24

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

2021-08-24 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane
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	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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