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Załącznik nr 7 do swz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na wybranych przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w n/w 5 

lokalizacjach: 

a) droga powiatowa nr 3562W w Orońsku – ul. Brandta, 

b) droga powiatowa nr 4004W w Chlewiskach - ul. Szkolna, 

c) droga powiatowa nr 4013W w Jastrzębiu, 

d) droga powiatowa nr 4015W w Mirowie Starym, 

e) droga powiatowa nr 4018W w Majdowie. 

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: 

a) Część I: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Orońsku na ul. 

Brandta na drodze nr 3562W, 

b) Część II: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Chlewiskach na ul. 

Szkolnej na drodze nr 4004W, 

c) Część III: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębiu na 

drodze nr 4013W, 

d) Część IV: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mirowie Starym na 

drodze nr 4015W, 

e) Część V: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Majdowie na drodze 

nr 4018W. 

Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 

3. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3562W, ul. Brandta związana z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Orońsku. 

Zaplanowano wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych, ustawienie znaków pionowych i wykonanie 

oznakowania poziomego: 

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migającym światłem zasilanym solarnie, 

- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-6 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej, 

- poziomych, P-1e, P-7a, P-7c, P-7d, P-13 wykonanych z farby akrylowej białej. 

Ponadto zaplanowano rozbiórkę istniejących płyt betonowych z wypustkami i krawężników po lewej 

stronie i przeniesienie ich w nową lokalizację, po prawej stronie zaprojektowano budowę chodnika na 

szerokości przejścia i doprowadzenie go do istniejącego chodnika, na szerokości 70 cm ułożenie płyt 

betonowych z wypustkami 35 x 35 x 5 cm. Nowy odcinek chodnika należy zabezpieczyć barierkami U-

11a na szerokości rowu. 

Zaplanowano również dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci ustawienia lampy 

solarnej LED autonomicznej na słupie stalowym wysokości 4,0 m osadzonym w fundamencie wg 

zaleceń producenta. Na skrzyżowaniu przy innym przejściu dla pieszych zaprojektowano ustawienie 

znaków D-1 ,,droga z pierwszeństwem" i D-6 ,,przejście dla pieszych" na jednym słupku. Pozostałe 

oznakowanie bez zmian. 

b) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4004W, ul. Szkolna związana z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Chlewiskach. 

Zaplanowano demontaż istniejących znaków pionowych i usunięcie znaków poziomych, ustawienie 

nowych znaków pionowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego: 
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- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migającym światłem zasilanym solarnie z tabliczką T-

27, 

- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-6 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej, 

- poziomych, P-7c, P-19, P-1e wykonanych z farby akrylowej białej. 

Ponadto zaplanowano wyłączenie z użytku miejsc postojowych z racji nie spełniania norm odległości 

zatrzymania pojazdu przed i za przejściem dla pieszych poprzez wydzielenie za krawężnikiem pasa 

zieleni. Likwidację miejsc postojowych na zatoce w celu stworzenia miejsca na chodnik przy przejściu 

dla pieszych (2,0 m) oraz doprowadzenie go do istniejącego chodnika (1,5 m). Zaprojektowano 

rozbiórkę kostki betonowej na szerokości 70 cm po obu stronach przejścia w to miejsce ułożenie dwóch 

rzędów płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35 x 35 x 5 cm. Okolice przejścia oznakować 

słupkami blokującymi U-12c. Nawierzchnie jezdni na długości 50 m przed przejściem należy sfrezować 

i wykonać z nawierzchni antypoślizgowej. Zaprojektowano dodatkowe oznakowanie przejścia znakami 

ostrzegawczymi A-16,,przejście dla pieszych" dla każdego z kierunków ruchu. Należy domontować do 

istniejącej balustradę U-11a. Istniejące znaki, które nie dotyczą bezpośrednio przejścia dla pieszych 

pozostają bez zmian. 

Zaplanowano dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED 

autonomicznych na słupie stalowym wysokości 4,0 m osadzonych w fundamencie wg zaleceń 

producenta po obu stronach przejścia. 

c) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4013W związana z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Jastrzębiu. 

Zaplanowano wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych, ustawienie znaków pionowych i wykonanie 

oznakowania poziomego: 

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migającym światłem zasilanym solarnie z tabliczką T-

27, 

- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-6 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej, 

- poziomych, P-1e, P-19 wykonanych z farby akrylowej białej. 

Ponadto zaplanowano rozbiórkę krawężnika po lewej stronie na szerokości przejścia i ponowne 

ustawienie z obniżeniem do wysokości 1 -2 cm nad jezdnią. Zaprojektowano rozbiórkę kostki 

betonowej na szerokości 70 cm po obu stronach przejścia w to miejsce ułożenie dwóch rzędów płyt 

betonowych z wypustkami o wymiarach 35 x 35 x 5 cm. Nawierzchnie jezdni na długości 50 m przed 

przejściem należy sfrezować i wykonać z nawierzchni antypoślizgowej. Zaprojektowano dodatkowe 

oznakowanie przejścia znakami ostrzegawczymi A-16 ,,przejście dla pieszych" dla każdego z 

kierunków ruchu oraz uzupełnienie oznakowania dróg wewnętrznych znakami D-46 i D-47. Istniejące 

znaki, które nie dotyczą bezpośrednio przejścia dla pieszych pozostają bez zmian. 

Zaplanowano dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED 

autonomicznych na słupie stalowym wysokości 4,0 m osadzonych w fundamencie wg zaleceń 

producenta po obu stronach przejścia. 

d) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4015W związana z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Mirowie Starym. 

Zaplanowano demontaż istniejących znaków pionowych i usunięcie znaków poziomych, ustawienie 

nowych znaków pionowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego: 

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migającym światłem zasilanym solarnie, 

- poziomych, P-10, P-14, P-4, P-25 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej, 

- poziomych, P-1e, P-7c, P-7d, P-19, wykonanych z farby akrylowej białej, 

- projektowane przejście wyniesione z gumowych elementów prefabrykowanych montowane wg 

instrukcji wybranego producenta. 
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Ponadto zaplanowano budowę chodnika po stronie prawej z dojściem do figurki szerokości 1,5 m, na 

szerokości 70 cm zaprojektowano rozbiórkę kostki betonowej a w to miejsce ułożenie dwóch rzędów 

płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35 x 35 x 5 cm po obu stronach przejścia. Zaprojektowano 

wyniesione przejście i należy oznakować je znakami pionowymi A-11a ,,próg zwalniający" z tabliczką 

T-1 podającą odległość oraz B-33 ,,ograniczenie prędkości".  

Zaplanowano dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED 

autonomicznych na słupie stalowym wysokości 4,0 m osadzonym w fundamencie wg zaleceń 

producenta. Istniejące przejście dla pieszych w kierunku Wierzbicy należy przesunąć od skrzyżowania, 

zaprojektowano doprowadzenie chodnika do tego przejścia. Istniejące znaki w kierunku Wierzbicy 

znajdujące się na jednym słupku należy poprawnie zamontować - znaki ostrzegawcze na górze. 

Istniejące znaki, które nie dotyczą bezpośrednio przejścia dla pieszych pozostają bez zmian. 

e) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4018W związana z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Majdowie. 

Zaplanowano wyniesione skrzyżowanie z przejściami dla pieszych, ustawienie znaków pionowych i 

wykonanie oznakowania poziomego: 

- pionowych, aktywnych D-6 z ostrzegawczym migającym światłem zasilanym solarnie, 

- poziomych, P-10, P-25 wykonanych jako grubowarstwowe z masy termoplastycznej, 

- poziomych z farby akrylowej białej. 

Zatoka postojowa zostanie przebudowana w celu odsunięcia jednego z przejść od skrzyżowania, 

zaprojektowano budowę chodnika po stronie zatoki z doprowadzeniem go do peronu, zaprojektowano 

zmianę lokalizacji miejsca postojowego dla autobusów po przeciwnej stronie, oznakowane znakiem 

poziomym P-17 ,,linia przystankowa" i pionowym D-15,, przystanek". Zaprojektowano rozbiórkę kostki 

betonowej chodnika na szerokości 70 cm a w to miejsce ułożenie dwóch rzędów płyt betonowych z 

wypustkami o wymiarach 35 x 35 x 5 cm po obu stronach przejścia. Na jednym z wlotów dodatkowo 

zaprojektowano wstawienie balustrad U-11a o wysokości 80 cm . Istniejące znaki E-4 ,,drogowskaz do 

miejscowości" należy przenieść w nowe lokalizację. 

Zaplanowano dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych w postaci ustawienia lamp solarnych LED 

autonomicznych na słupie stalowym wysokości 4,0 m osadzonym w fundamencie wg zaleceń 

producenta. Pozostałe oznakowanie bez zmian. 

4. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na która składają się: 

a) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia, 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10 do specyfikacji 

warunków zamówienia, 

c) Przedmiar robót - załącznik nr 11 do specyfikacji warunków zamówienia. 

5. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien 

założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub 

równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie 

minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować 

materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub 

lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały 
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równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego 

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji 

projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego 

etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej 

przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone 

wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania 

certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych 

przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 

oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 

oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do 

certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten 

brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca 

udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub 

kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z 

realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o 

konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie 

zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z 

dokumentacją techniczną. 

6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) 

przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów 

Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z 

treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru 

najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca maksymalnie wydłuży okres gwarancji o 

24 miesiące (łączny okres gwarancji: podstawowy + wydłużony nie może być dłuższy niż 60 miesięcy).  

7. Uwagi realizacyjne: 

a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami swz. 

c) Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji zamówienia, do prowadzenia robót 

budowlanych w sposób umożliwiający służbom ratowniczym, porządkowym i bezpieczeństwa 

publicznego dostęp do budynków położonych przy ulicy. 

d) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność 

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.  

8. Warunki finansowe rozliczeń: 
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a). Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego w ramach danej części 

przedmiotu zamówienia, 

b). Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót końcowy, 

c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału 

prawidłowo wystawionej faktury (rachunku), 

d). Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter 

ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie 

w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku 

do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB. 

Uwaga:  

1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż 

podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 

W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy 

traktować je jako przykładowe. 

2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na 

swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej 

terenu budowy poniesie Wykonawca. 

3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie 

oferty. 


