Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica — Mirow — odc. od km 3+707,37 — 4+300,00”

(Znak postepowania: R1.272.38.2022)

Umowanr ......... 2022
na roboty budowlane

wdniu ... w Szydlowcu
pomiedzy:
1) Powiatem Szydlowieckim z siedziba przy placu Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec, NIP: 799-196-
33-40, REGON: 670223215, zwanym ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu:
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Doroty Jakubczyk
a
*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .................... ,REGON ... ,BDO: ......... (jezeli dotyczy), kapitat
zaktadowy ...l zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna),
wplacony ...............cc.ce v v (W catosci lub w czesci — jezeli Wykonawcq jest spotka akcyjna), Zwang dalej
»Wykonawcea”, reprezentowana przez ...........ccccoeeeene. i/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik do umowyz,
*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ,...” z siedzibg
W e (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
(wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,
stanowigcym zalacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: ... (jezeli
dotyczy), zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowys, wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostala zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego W trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacemu zostalo przyznane dofinansowanie z Rzagdowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na realizacje
przez Powiat Szydtowiecki inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica —
Miréw — odc. od km 3+707,37 — 4+300,00”.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcj¢ organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spoiki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica — Mirow — odc. od km 3+707,37 — 4+300,00”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne polegajace na przebudowie
drogi powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica — Miréw — odc. od km 3+707,37 — 4+300,00.
2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje m. in.:
1) Roboty przygotowawcze:
a) Roboty pomiarowe
b) Scinanie pita mechaniczng drzew
€) Mechaniczne karczowanie krzakow
d) Transport dtuzyc, karpiny i gatezi na odlegtosci do 2km
2) Roboty rozbiorkowe
a) nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosci 1km
b) podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci do 20 cm z wywozem materiatu na odlegtos¢ do 1 km
C) rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40 cm
d) rozebranie Scianek czotowych i taw przepustow betonowych,
e) rozebranie reczne nawierzchni zjazdow indywidualnych
3) Roboty ziemne:
a) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie
kategorii I11-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 10 km
b) Odwoéz nadmiary ziemi po wykopach wykonywany koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t
na odlegto$¢ 5 km
c) Nasypy wykonywane koparkami z bezposrednim przerzutem gruntu kategorii I-11 z uzyskanego ukopu
(Koparka 1,00m3)
d) Formowanie spycharkami gasienicowymi nasypow o wysokos$ci do 3,0m z gruntu kategorii I11
4) Remont rowu przydroznego
a) regulacja rowu otwartego wykonywana koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie

kategorii 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ 1km
b) plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruncie
kategorii I-111

5) Regulacja i umocnienie poboczy gruntowych
a) Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami
b) Umocnienie pobocza kruszywem tamanym 0/31,5, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10cm
6) Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach
a) Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni glebokosci 50cm
b) Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
c) Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, grubos¢ po zageszczeniu 15cm
d) Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej z betonu C 12/15 piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - uktadana w dwoch warstwach
7) Elementy ulic
a) Obramowania jezdni opornikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i tawie
betonowej z oporem z betonu C 8/10
8) Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne
a) Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
b) Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
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c)
d)

e)
f)

9)

Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica — Mirow — odc. od km 3+707,37 — 4+300,00”

Skropienie nawierzchni asfaltem - 2x

Warstwy wyrownawcze, do profilu, z betonu asfaltowego AC 16W, z asfaltem 50/70, o grubosci warstwy
3cm, $rednio 75 kg/m2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W z asfaltem 50/70 , warstwa o grubosci 5 cm

Ulozenie geokompozytu na poszerzeniu nawierzchni jezdni o szerokosci 1,0m 1 wytrzymatosci
min.80kN/m

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem PMB 45/80-65 , warstwa 0 grubosci 4cm

9) Regulacja wilgczen drogowych
Droga gminna w km 3+996,50

a)
b)
c)
d)

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu

Skropienie nawierzchni asfaltem

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 grubosci 4cm

Obramowania kraweznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i tawie
betonowej z oporem z betonu C 8/10

Droga gminna w km 4+266,70

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)

i)
)

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw glebokosci 50cm w gruncie kategorii I1-1V
Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
H-1v

Wykonanie 1 zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, grubos¢ po zageszezeniu 15¢cm
Wykonanie 1 pielegnacja podbudowy betonowej z betonu C 12/15 piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - uktadana w dwoéch warstwach ( 12 + 8)

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej

Skropienie nawierzchni asfaltem

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S z asfaltem 50/70 grubosci 4cm

Obramowania krawegznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i tawie
betonowej z oporem z betonu C 8/10

Scianki czotowe przepustow pod zjazdami dla rur o $rednicy 40cm

Rury PEHD o $rednicy 40cm przepustow pod drogami

10) Budowa zjazdow indywidualnych szlakowych

a)

b)

c)
d)

€)

f)
9)

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw gtebokosci 30cm w gruncie kategorii 1I-1V
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 11-VI

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 11-VI

Wykonanie 1 zaggszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach, grubos¢ po zageszcezeniu 10cm
Nawierzchnie z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 15cm

Obramowania zjazdu krawegznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i1 tawie
betonowej z oporem z betonu C 8/10

Scianki czotowe przepustow pod zjazdami dla rur o $rednicy 40cm

Rury PEHD o $rednicy 40cm przepustow pod zjazdami

11) Budowa zjazdéw indywidualnych bramowych w km 3+947,50,3+998,50

a)
b)

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow glebokosci 35¢cm w gruncie kategorii I1-1V
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 1I-VI
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c)
d)
e)
f)

Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica — Mirow — odc. od km 3+707,37 — 4+300,00”

Wykonanie 1 zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, grubos¢ po zageszcezeniu 10cm
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15¢cm
Wijazdy z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm
Obramowania zjazdu kraweznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1 fawie
betonowej z oporem z betonu C 8/10

12) Budowa zjazdu indywidualnego bramowego z przepustem w km 3+946,0

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow glebokosci 35¢cm w gruncie kategorii 11-1V
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 11-VI

Wykonanie 1 zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, grubos¢ po zageszczeniu 10cm
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm

Wijazdy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm
Obramowania zjazdu kraweznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i
tawie betonowej z oporem z betonu C 8/10

Scianki czolowe przepustow pod zjazdami dla rur o $rednicy 40cm

Rury PEHD o $rednicy 40cm przepustow pod zjazdami- dt.7.0 m

13) Budowa rowu krytego RK1
Roboty ziemne

a)
b)
c)

d)

Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegto$¢ do 10 km ,gt. do 3,0 m

Wykopy jamiste wykonywane na odktad w gruncie kategorii III koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3

Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian wykopow
w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glgbokosci do 3m

Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m 1 glebokosci do 3m w
gruncie kategorii 111-1V

Dowoéz piasku na uzupetnienie wykopow -roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10km

Roboty montazowe sieciowe

a)
b)
c)
d)

Podtoza pod kanat i obiekty z gotowego kruszywa , z mieszanki 65% zwir i 35% piasek

Kanaly z rur PEHD o $rednicy 400mm

Studnie rewizyjne betonowe o $rednicy 1200mm, wykonywane w gruncie kategorii I-11 0 glebokosci 1m
Obudowy betonowych wylotow kolektoréw o srednicy 40cm

Budowa peronu przy rowie krytym

a)
b)

c)
d)
e)

f)

Koryta wykonywane na chodnikach o glebokosci 34cm w gruncie kategorii II-1V

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 1I-VI

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, grubos$¢ po zageszcezeniu 10cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa
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Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica — Mirow — odc. od km 3+707,37 — 4+300,00”

g) Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej, beton tawy C 8/10

14) Budowa rowu krytego RK2

Roboty ziemne

a) Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 10 km ,gt. do 3,0 m

b) Wykopy jamiste wykonywane na odktad w gruncie kategorii III koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3

c) Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, §cian wykopow
w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glgbokosci do 3m

d) Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 3m w
gruncie kategorii I11-1V

e) Dowoéz piasku na uzupeilnienie wykopow -roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10km

Roboty montazowe sieciowe

a) Podloza pod kanat i obiekty z gotowego kruszywa , z mieszanki 65% zwir i 35% piasek

b) Kanaty z rur PEHD o $rednicy 200 mm

¢) Kanaly z rur PEHD o $rednicy 400mm

d) Studnie rewizyjne betonowe o $rednicy 1200mm, wykonywane w gruncie kategorii I-1I o glebokosci 1m

e) Obudowy betonowych wylotow kolektorow o srednicy 40cm

Budowa peronu przy rowie krytym

a) Koryta wykonywane na chodnikach o glebokosci 34cm w gruncie kategorii 11-1V

b) Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 11-VI

¢) Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach, grubos$¢ po zageszczeniu 10cm

d) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm

e) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem

f) Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
cementowsa

g) Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej, beton tawy C 8/10

15) Organizacja ruchu — wielkos¢ znakow $rednia, folia typu 2

a) Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych

b) Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2

¢) Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2

d) Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie - grubowarstwowe 03-0,4 mm
e) Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie- grubowarstwowe

3. Szczegodtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:

1)
2)

3)
4)

specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

dokumentacja techniczna (projektowa) stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktorg skladajg sie
dokumentacja projektowa w tym projekt techniczny branzy drogowej.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),

przedmiar robot,
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Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica — Mirow — odc. od km 3+707,37 — 4+300,00”

5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy, stanowigcy zalacznik nr 4 do
umowy,

4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg nast¢pujgcej hierarchii
dokumentow:

1) Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogoweyj,

2) Specyfikacjatechniczna wykonaniaiodbioru robét budowlanych (STWiIORB),

3) Przedmiar robot z zastrzezeniem ust. 5.

5. Przedmiary robot zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robot z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORB. Z uwagi na to, ze_umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze
robot, robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2,
oraz STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty begdg zgodne z dokumentacjg projektowa
1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiIORB). W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmianipoprawek.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umows,
uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu 0 SWZ, dokumentacj¢ projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia
robot oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna
I wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§ 2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie 120 dni od dnia
podpisania umowy.

2. Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw sktadajacych si¢ na przedmiot wskazanych w § 1 Wykonawca
okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowaw ust. 5.

3. Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce osiggnigcia
gotowosci do odbioru koncowego.

4. Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5 Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,,harmonogramem”.

6. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
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dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktorych mowa w
ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, 0
ktérych mowaw ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:

a. terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,

b. warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie,

c. kolejnos¢ 1 roztozenie w czasie inspekcji 1 prob wyspecyfikowanych w STWIORB,

d. daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji.
. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Whniosek o zmian¢ harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy
wyrazonej na pismie.

§3
Wynagrodzenie

. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
............................... zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokos$ci .............................. zt, co stanowi kwotg
brutto ... ZE(STOWIIC: ..o ).
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem _ryczaltowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym pokrycia kosztow czynnosci Zamawiajacego,
zwigzanych z jegouprawnieniami okreslonymiw § 10 Umowy.
. Podstawg do okreslenia ceny, o0 ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 3
pkt 2 oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze
robdt nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB,
strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, 0 ktorym mowa w ust. 1.
. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg projektowa wskazang w §1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu 0 wartos¢ prac niewykonanych.
. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacja
projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez 0soby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.
. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia
ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S;
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Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:
1) odstgpienia odumowy,
2) rezygnacji zwykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,
3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB - zgodnie
z ust, 6;
4) robotzamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 i 6);
5) rozliczania wykonanych zadan.

9. Kosztorys, o0 ktorym mowaw ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).

10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz.
2458).

11. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, 0
ktorym mowaw ust. 7 przy rozliczeniu obwiazywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 Kkosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegbélowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, 0 ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % $redniej ceny materiatu z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o ktorym mowa
w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 7 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow /dostawcow/ producentow.

12. Ewentualne robotydodatkowetj.nieobjete wogole dokumentacja projektowa wskazangw § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORB realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3i4 oraz ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
ogoblnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych
wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sa objgte ryzykiem
ryczattowym.

13. Rozpoczgcie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej
zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokolu konieczno$ci przez Zamawiajgcego Oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.
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14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane
do wyceny zaméwien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. WWykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

17. Ceny robdt w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§ 4
ObowiazkKi stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy.
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia - w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia,
4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawcg,
5) dokonanieodbiorukoncowego przedmiotuumowy i zaptataumowionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu
robét,

2) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjag warunkow zamoéwienia, dokumentacja
projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robdt zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie 1 oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
I prawidlowos$¢ 0znakowania przez caty czas trwania realizacjizadania,

6) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego 0:

a) wykrytychwadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktore mogg mie¢ wptyw na terminowg i
zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

8) biezace informowanie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania robdt 0 ktorych mowa w § 3 ust. 6 w
terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

9) uiszczanie optatza:

a) poborenergiielektrycznejdlapotrzeb budowy izaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) poboérwody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniemiorganizacja zaplecza dla potrzeb budowy,
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11)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania wylaczen i wiaczen
przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,

12)naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

13)uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

15)uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie po6zniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot,

16)doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i osob trzecich,

19) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

20)wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow 1 urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialow i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w
dokumentacji projektowej zatwierdzenie be¢dzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z
Projektantem,

21) wykonywanie dodatkowych badan materiatdéw lub robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego co do ich jakosci,

22) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestbw na materialy i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawcg,

23)dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

24)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

25) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

26)usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji,

27) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznos$cig, zachowaniem przepisoéw BHP oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

28) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

29)utrzymanie w nalezytej sprawno$ci o0znakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzeniarobot—zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych wstrefie zagrozenia,

30) przekazanie przedmiotu zaméwienia zamawiajacemu po wykonaniu robot budowlanych,

31) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

32) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartych umoéw
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ichzmian,

33)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
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34)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
35) doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego,
36) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwi¢ wiascicielom posesji dojazd do

nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcg odpadow W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach.

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadoéw

budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci destrukt, gruz, beton itp.,

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego, oddalone o nie wigcej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania odpadami jako

warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawié

Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot, wymagajace

wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiorkowych, beda w

posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac¢ w miejscu ich

wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposoOb nienarazajacy osob trzecich na niebezpieczenstwa

i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow

ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej

inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tymwykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

3) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne do wykonania rob6ot podstawowych,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga
wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

5) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatow
pochodzacych z rozbidrek, wykopoéw i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
przejecieww. odpadow. Optaty zasktadowiskonalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w Sszczegdlnosci: protokolow badan i sprawdzen, protokotoéw
pomiarow, protokolow odbiorow technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w
terminie umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;
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7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji
i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja wykonawce
zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIORB.

8) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed ich
podjeciem - 0 dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznos$ci lokalne;j,
takich jak: przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drog, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych medidow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

9) Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych na wlasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras dostepu
i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcow takich drog lub urzadzen obcych lub obiektow
budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caly okres trwania Robot.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1 Strony przewiduja mozliwo$¢ fakturowania etapowego nie czg$ciej niz raz na miesigc, lub za zgoda
Zamawiajacego w krotszych odstepach czasu.

2. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawcg zalaczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych wraz z os$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o splaceniu
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze
przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzonaza zgodno$¢ kopia przelewu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob umozliwiajgcy rozliczenie
robot wykonanych przez podwykonawcow.

4, Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej
doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu wraz z fakturg
dokumentow wskazanych w ust. 2.

1. Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcegd umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12/30



Postgpowanie prowadzone w trybie podstawowym ustawy na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica — Mirow — odc. od km 3+707,37 — 4+300,00”

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego W
formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonaniabezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktoérej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymaniainformacji, o ktorej mowaw ust. 10 pkt 112, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o0 ktérej mowa
w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenianaleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawianiafaktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Powiat Szydtowiecki
Plac Marii Konopnickiej 7
26- 500 Szydtowiec
NIP 7991963340
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Szydtowcu
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn.zm.).
3) Zaptata faktury nastagpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towaréw i
ushug.
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4) Wykonawca jest zobowiazany podaé na fakturze adnotacje¢ ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za faktur¢ wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz  wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie poOzniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci ulega
wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/wWykazie.
14, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze
jestonaniezgodnazumowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.
15, W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
16. Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych
wyijasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robaét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda Stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza zostac¢
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na
te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robot zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury.

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu wydzielonego zakresu robot

3) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedacy podstawsg
wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

3. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych dla czesci lub catosci robot (dla odbioru
koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4, Zgloszenie gotowosci czesciowego lub koncowego odbioru technicznego robdt dokonane powinno by¢ w
terminie umozliwiajacym odbidr koncowy.

5. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty
wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej
w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
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stosownymi przepisami,
5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie
ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,
6) Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wiaczong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i KartograficznegowPODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwochegzemplarzach,
7) Dokumentu potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadow.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go 0 osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego
technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
W protokole odbioru czesciowego lub koncowego technicznego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczasodbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuni¢cia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajguzytkowanieprzedmiotuzamowieniazgodniezprzeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuni¢te w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana zamdéwienia bedzie data
ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usuni¢tymi
wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosciodbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy o§wiadczenia 0
przyjeciu obowiazkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw 0 zatwierdzenie do wbudowania
materialow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu badz
zanikajace oraz zapewnienic dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich doodbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektroniczne;j
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0 terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczeniaw Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru
o terminie odbioru;

9) uczestniczeniaw odbiorze koncowym zadania, wtym kontroli organéw uprawnionych,

10)niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego
0 problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wplynagé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

11)informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot
w zakresie:

1) e, ,

3 e ,
ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnieniatych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady,
przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnos$ci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci
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Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,
7) zalagczony do umowy o0 podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierauregulowan, 0 ktorych mowaw § 13.
Niezgloszenie przez Zamawiajagcego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane
za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow 0
podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
uméw 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez umoéw o podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej
niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust.
3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia 0 zaptate kary
umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamdwienia.
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Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuni¢cia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ... ponrotel: ; e-mai
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ... ponrotel: ; e-mail

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i
prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objetymi przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostalty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa
cztlonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci
w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U.z2019r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy ... W 0Sobie ... ; nrotel.:
............................... ce-mail: ...............;upr.bud. ...
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie oséb ztozonym w

postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismice i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w nastepujacych
przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wylacznie wtedy,
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gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda speinialty wymagania
okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na
pismie 0 zmiane ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkow wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynno$ci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma
kontaktu pomi¢dzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie
kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz
w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej polowie miesigca, wowczas pierwszy
Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres
od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesigcznego raportu o postepie prac i robot lub wterminie okreslonym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
odbywac¢ si¢ beda z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawicielaWykonawcy zebrania Rady Budowy w celu
omoéwienia raportu 0 postepie prac i robot oraz omowienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i robot
objetych Kontraktem. Wykaz problemow stanowiagcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym zebraniem
Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajacemu. W
zebraniach Rady Budowy, wedtug wlasnego uznania moze brac udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze
inneosoby, ktorychudziatbedziekonieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto si¢ zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru przekaze
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie i miejscu
zebrania Rady Budowy.
Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu omowienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o
terminie spotkania powinno by¢ na pisSmie dostarczone zainteresowanym Z CO nhajmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§ 11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych, z tytutu szkod,
ktoére moga zaistnie¢ W zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j
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(OC) na sumeg ubezpieczeniowg, na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza niz Wynagrodzenie umowne brutto
wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise ha okres krotszy niz okres realizacji zaméowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o ktorych mowaw ust. 1.

4. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

5 Ewentualne opo6znienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie obcigzac
w catosci Wykonawcg.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

§ 12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ...
miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany
elementow objetych gwarancja W celu przywrdocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace
budowlane 1 montazowe oraz zamontowane materialy i1 urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego r¢kojmia (poprzez ich naprawe lub
wymiang).

4. Wykonawca zobowigzuje Si¢ W dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, W formie pisemnej, ze
wykonane roboty budowlane sawolneodwadfizycznych orazwadjakos$ciowych.

5. Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, 0 ktorym mowaw § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

6. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

1. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jako$ciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuni¢gcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu,
w szczegblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie
jestmozliwe wterminie wskazanymw zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad b¢dg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonaniaUmowy.

10. Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, 0 ktorym mowa w ust. 9 Wykonawca jest
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zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego W ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwaniado zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego Zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

Powiadomienie 0 wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail:

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego W terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowaniaupadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidaciji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§ 13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, przez caty okres realizacji
zamoOwienia, wszystkich osob wykonujacych nast¢pujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamoéwienia wskazanym w § SWZ. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé gospodarczg W postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace os6b wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac W szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy 0 prace, rodzaju umowy O prace i
zakresu obowigzkow pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego 0 kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiejzmiany.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow |
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzaniakontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 1 6, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. | lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub
odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji zamowienia,
wszystkich 0sob wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiagzku.

§ 14

Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy - nie wigcej niz 3% wartosci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, 0 ktorych mowa w § 6 ust. 8 pkt
2) umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek -
nie wiecej niz 50% wartosci przedmiotu umowy;

3) za zwloke¢ w wusuwaniu wad fizycznych Ilub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7
lub 8, nie wiecej niz 10% wartosci przedmiotu umowys;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata o ktérej mowa w § 5 ust. 7
umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa
§ 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo W zakresie terminu zaptaty —
W wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy wartosci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktéorym mowa w § 8 ust. 10
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umowy,
9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo -—

finansowego — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wykonywala czynnosci wymienione w § 13
ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, 0 ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2
umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego 0 zmianie, 0 ktorej mowa w § 13 ust. 3 umowy —
w wysokos$ci po 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, 0 ktorym mowa w § 13 ust. 3
umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehniajagcego do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.
Jesli kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego W catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5 Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do maksymalnej
wysokosci 30% wynagrodzenia, 0 kKtérym mowaw § 3 ust. 1 umowy.

1. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ... , ul.

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...
8. Terminem otrzymania powiadomienia, 0 ktorym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniuodbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposob niezgodny z
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dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, Wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tychwezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 dni od dnia
zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdywykonawcabezzgodyzamawiajacego przerwatrealizacj¢robotiprzerwatrwadtuzej niz 20 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddéw ubezpieczenia, o
ktéorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciaglosci w okresach wynikajacych zumowy

6) wystapita koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, 0 ktorym mowaw § 2 ust. 5

8) wprzypadku wystgpienia okolicznosci, 0 ktorych mowaw art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 zaistnieniu okolicznosci, 0 ktorych mowaw ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstapienia
I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
zplacu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej W
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezagce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutlu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia 0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Wterminie 7 dnioddaty odstgpieniaod Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.

1. Wykonawcaniezwlocznie, anajpozniej wterminie do 7 dni od dnia zgloszenia, 0 ktorym mowa w ust. 6, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie W
terminie nie dhluzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowaé
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usunig¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypehlienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzg¢tu 1 robot
tymczasowych nakoszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwarobot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktorystanowipodstawedowystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegodlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez
Zamawiajacego, 0 ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z
umowa robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktorym mowa w § 3 1 § 5 niniejszej Umowy stosuje si¢odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiazkow
wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i obciazy ich kosztami
Wykonawceg.

§ 16
Kary umowne z tytulu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstagpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktorych
mowa w § 15 ust. 1 umowy — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowaw § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — W
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, oktorym mowaw § 3 ust. 1 umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci poniesionej

szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane
roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ... w wysokos$ci 5 %o ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
Kwote: ... zhotyCh (SYOWNI€: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczenh Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie ......... miesi¢cy od dnia
odbioru koncowego.
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3. Beneficjentem zabezpieczenianalezytego wykonaniaumowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wWysoKOSCI .............................. ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

1. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wynoszaca ............................ zlotych (stownie:
..................................................... ), Zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi tj. po
okresie ....... miesiecy od dnia odbioru kencowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w
przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swoja
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktérych mowa wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione W pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, PO uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14
dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
W calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, 0 ktéorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

13. Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) wwekslach zporgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo— kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawoOw.

14, Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki
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Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1 ustawy
z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy
1 Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, strony
dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczego6lnosci: wojny, akty terroryzmu, klegski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe¢ dni, odpowiadajaca okresowi
wystgpowania okoliczno$ci sity wyzsze;j,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robotbudowlanych

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewn¢trznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedhuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji
z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego wykonawce — 0 ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 Ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczb¢ dni niezb¢dng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowaw § 3ust. 1,

5) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych
w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedna do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,
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6) przedluzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na
podstawieart. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu W postgpowaniu, w Stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie
zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentoéw, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej
przezZamawiajacegoumowyodofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa W szczegdlnosci przepisami o podatku od
towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana danychteleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

4. Zwnioskiem 0 zmiang UmMoOwy moze wystapic¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

5. Strona, ktoéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian
umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang. Wszelkie zmiany umowy
dla swej waznos$ci wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu doumowy.

§19
Ochrona danych osobowych

1 Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbgdnych do
realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratoremw rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”),a Wykonawca—podmiotem
przetwarzajacym te dane wrozumieniu pkt 8 tegoprzepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzujesig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
zZ przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (0 ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowiazku odpowiadania
na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywiagzywania Si¢ Z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbe¢dnej zwloki zglasza je
administratorowi, nie p6zniej nizw ciggu 72 godzin od stwierdzenianaruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowieniaumowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty nalozone na Wykonawcg.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dzialanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentéow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, 0 ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od 0soby, ktorej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lno$ci podania nazwy
lub daty postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
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18. Skorzystanie przez osobg, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustaws.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bezuprzedniej
zgody Zamawiajacego, wyrazonej W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji
lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowiazujacych przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag Stosuje si¢ przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczeg6Olnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidlowos$ci zwigzanych z realizacja uUmowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5 Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

1. Zalacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkow zamowienia,

2) dokumentacja, 0 ktorej mowaw § 1 ust. 2 umowy,
3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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