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3. UZGODNIENIA, WARUNKI I OPINIE 
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4. CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA DROGOWA 
 

4.1. Załażenia do projektowania 
 
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie -
Omięcin o długości L=095km na działkach nr 321,344,140 o parametrach: 

 
� Kategoria drogi  - droga publiczna 
� Klasa drogi - zbiorcza - Z, jedno-jezdniowa, 

dwukierunkowa 
� Szerokość pasa ruchu  2,75m 
� Pobocze obustronne 0,75m 
� Kategoria ruchu     - KR 1 
� Dopuszczalny nacisk osi pojazdu   - kN 100 

 
Początek opracowania to kontynuacja przebiegu ciągu drogi na granicy gmin Szydłowiec 
i Orońsko. Koniec opracowania stanowi kontynuacja odcinka drogi powiatowej wcześniej 
wykonanej przebudowy przedmiotowej drogi na wysokości działek 280 i 339/4.  
 
Lokalizację przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000. 
 

Opracowanie obejmuje  

 

część drogową 
� wykonanie wzmocnienia istniejącej jezdni poprzez wykonanie dwóch warstw z betonu 

asfaltowego  
� wykonanie korekty geometrii oraz remontów krawędzi jezdni – pełna konstrukcja 
� odtworzenie poboczy z kruszywa 

 
Podstawa opracowania: 

� mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500  
� Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14. 
� Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995 
� Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – W-wa IBDM 2001 
� Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 

2010r. 
� Umowa z inwestorem 
� Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA – IBDiM W-wa 2010 rok 
� Wymagania techniczne - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe – IBDiM W-wa 2010 rok 
� Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe – IBDiM W-wa 2010 rok 
� Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM – IBDiM W-wa 2010 rok 
� Wymagania techniczne - WT-5 MM związane sp. hydraulicznym – IBDiM W-wa 2010 

rok 
� Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992 
� Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie  
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4.2. Warunki gruntowo-wodne 
 
PODSTAWA PRAWNA 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
w sprawie warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. 
poz.463) 
 
WARUNKI TECHNICZNE POSADAWIANIA ZJAZDU 
Inwestycja  jako obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej, która obejmuje 
posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest 
zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań 
geotechnicznych. W tej grupie znajdują, się wykopy o głębokości 1.20m i nasypy budowlane 
w wysokości 3.0m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych 
oraz układaniu rurociągów. 
Warunki gruntowo-wodne określono jako proste - dla gruntów jednorodnych, zalegających 
poziomo , które nie obejmują mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i 
nasypów niekontrolowanych przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. 
W przypadku inwestycji drogowej warunki gruntowo-wodne określono na podstawie 
makroskopowej oceny próbek gruntu pobranych z dołów próbnych zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia oraz wywiadu 
przeprowadzonego w terenie przyległym bezpośrednio do drogi. Na tej podstawie 
stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do rodzaju 
gruntów wysadzinowych. 
Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie wody w rowach przydrożnych poniżej 
2,00 m poniżej poziomu terenu. 
 
WNIOSKI 

o Warunki gruntowe należy uznać jako proste 
o obiekt należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej 
o po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych grunty występujące w podłożu 

zakwalifikowano do grupy nośności G3/4 
 

4.3. Gospodarka zielenią 
 
Opracowanie nie przewiduje projektu zieleni. Nie wykonuje się nasadzeń oraz wycinki 
istniejących drzew. Istniejący pas drogowy jest zbyt wąski aby można było w nim 
zagospodarować zieleń wysoką. Tereny sąsiadujące z powierzchniami utwardzonymi należy 
wyrównać, podsypać gruntami rodzimymi uzyskanymi z urobku związanego z usuwaniem 
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i obsiać trawą. Symboliczne zagospodarowanie 
zieleńców pozwoli racjonalnie uporządkować istniejący pas drogowy. 
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4.4. Stan istniejący 
 
Przebudowywana droga powiatowa nr 4020W relacji Zaborowie – Osięcin o długości 0,95km 
położona na działkach nr ewidencyjny 321, 344, 140 przebiega przez tereny zabudowy 
jednorodzinnej o charakterze rolnym oraz przez tereny typowo rolnicze. Jezdnia 
o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 4,8-5,0m i przekroju poprzecznym 
daszkowym około 2% przebiega ze wschodu na zachód. Krawędzie jezdni zabezpieczają 
pobocza z kruszywa szerokości 0,5-0,75m. Posesje zlokalizowane przy odcinku posiadają 
obsługę komunikacyjna bezpośrednia poprzez zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa 
i gruntowe. Pozostałą cześć pasa drogowego stanowią tereny zielone, biologicznie czynne ze 
zlokalizowanymi lokalnie muldami i rowami.  
 
W sąsiedztwie i pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego 
i nadziemnego : 
 

• sieć wodociągowa  

• oświetlenie uliczne na słupach linii napowietrznej 

• napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia z przyłączami 

• kanalizacja teletechniczna  

• punkty osnowy geodezyjnej (pozostawić w stanie nienaruszonym lub przełożyć). 
 
Szczegółowy przebieg, lokalizację i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym ulicy 
i zaznaczono odpowiednimi kolorami.  
 

4.5. Stan projektowany 
 
Przebudowywana droga powiatowa nr 4020W relacji Zaborowie – Osięcin o długości 0,95km 
położona na działkach nr ewidencyjny 321, 344, 140 obejmuje: 
 

� przebudowa jezdni szerokości 5,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego i spadku 
poprzecznym daszkowym 2% 

� Wykonanie recyklingu istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego metodą MC do 
uzyskania warstwy grubości minimum 35cm o E2>100MPa  

� wykonanie korekty geometrii oraz remontów krawędzi jezdni – pełna konstrukcja 
stosując obustronnie poszerzenia do uzyskania jezdni szerokości 5,50m 

o krawędzie należy wykonać z zachowaniem odsadzek poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych w proporcji 1:1,5 

� wykonanie wzmocnienia istniejącej jezdni poprzez wykonanie dwóch warstw z betonu 
asfaltowego  

� odtworzenie poboczy z kruszywa szerokości 0,75m 
� przeprowadzenie prac utrzymaniowych i oczyszczenie istniejących urządzeń 

odwadniających – odcinków muld i rowów przydrożnych 
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4.5.1. Przekrój podłużny 
 
Niweleta przebudowywanego odcinka odwzorowuje naturalne ukształtowanie terenu oraz 
istniejącej nawierzchni drogi. Pozostawienie spadków podłużnych i porzecznych zapewnia 
zachowanie istniejącego sposobu odwodnienia jezdni.  
 

4.5.2. Przekrój normalny 
 
Zaprojektowano przebudowę jezdni szerokości 5,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego 
i spadku poprzecznym daszkowym 2%. Krawędzie jezdni zabezpieczono obustronnymi 
poboczem z kruszywa 0,75m o spadku jednostronnym na zewnątrz 8%. Geometra przekroju 
wynika z wykonania recyklingu istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego metodą MC do 
uzyskania warstwy grubości minimum 35cm o E2>100MPa oraz wykonanie korekty geometrii 
oraz remontów krawędzi jezdni – pełna konstrukcja stosując obustronnie poszerzenia do 
uzyskania jezdni szerokości 5,50m. Krawędzie należy wykonać z zachowaniem odsadzek 
poszczególnych warstw konstrukcyjnych w proporcji 1:1,5.  
 
Przekrój normalny i konstrukcyjny projektowanego odcinka przedstawia rys. nr 2. 
 

4.5.3. Konstrukcje 
4.5.3.1. Jezdnia - wzmocnienie 

 
� Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4cm 
� Warstwa wiążąca AC 16W 50/70  gr. 5cm 
� Recykling ist. naw. z betonu asfaltowego – MC E2>100MPa gr. 35cm 
� Istniejąca warstwa ulepszonego podłoża gr. 15cm 

gr. 59cm 
 

4.5.3.2. Jezdnia – pełna konstrukcja 
 

� Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4cm 
� Warstwa wiążąca AC 16W 50/70  gr. 5cm 
� podbudowa zasadnicza z CBGM 0/31,5 C3/4 gr. 20cm 
� warstwa ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 30cm 

 gr. 59cm 
 

4.5.3.3. Pobocze  
 

� Kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 15cm 
 

4.6. Odwodnienie ulicy 
 

Zachowuje się istniejący system odwodnienia drogi powiatowej – na tereny biologicznie 
czynne pasa drogowego oraz do istniejących odcinków muld i rowów. 
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4.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 
Nie wykonuje się urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
 

4.8. Wskazania technologiczne 
 

Zakres planowanych robót określa przedmiar robót i „specyfikacje techniczne”. 
 

4.9. Organizacja ruchu 
 
Zachowuje się istniejącą organizacje ruchu.  
 

4.10. Kanał technologiczny 
 
W opracowaniu zabezpieczono rezerwę terenu pod kanał technologiczny. Przedstawiono 
przebieg kanału technologicznego w popasie drogi powiatowej w terenach zielonych i pod 
poboczem.  
 

4.11. Uwagi wykonawcze 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na realizowanie inwestycji zgodnie z warunkami 
technicznymi, decyzjami, opiniami i uzdodnieniami - prace ziemne należy wykonywać pod 
nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi 
się i zbliżonymi do uzgodnionej ulicy. 
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

4.12. Uwagi końcowe 
 

� Zaprojektowane obiekty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych 
zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa 
Budowlanego.  
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty 
i aprobaty techniczne. 

� Wielkość i rodzaj robót wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym. Sposób wykonania robót oraz wymagania dla poszczególnych rodzajów robót 
przedstawiono w „specyfikacji technicznej robót drogowych” będącej załącznikiem 
niniejszego opracowania. 
Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją 
budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką 
budowlaną. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny 
posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać obowiązującym Polskim Normom, Normom 
Branżowym, Specyfikacjom Technicznym Robót, odnośnym przepisom ich wykorzystania i 
stosowania. 
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Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak 
ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych 
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu. 
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – BRANŻA DROGOWA 
 

5.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 
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6. BIOZ – BRANŻA DROGOWA 

 
Dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4020W 
 

6.1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 
W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane 
Na cykl technologiczny robót składać się będą 4 operacje: 
czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport 
materiałów, 
roboty rozbiórkowe i ziemne jak: rozbiórka częściowo istniejących nawierzchni i poboczy, 
wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie podłoża, skrawanie nawierzchni asfaltowej, 
roboty budowlane jak: wykonanie rowów i przepustów, wykonanie poszczególnych warstw 
podłoża i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporządkowanie placu budowy. 
 

6.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W strefie prowadzonych robót znajduje się: 

• sieć wodociągowa  

• sieć gazowa 

• kanalizacja sanitarna 

• kanalizacja deszczowa 

• napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami nadziemnymi i doziemnymi 

• kablowa sieć energetyczna niskiego 

• kanalizacja teletechniczna  

• punkty osnowy geodezyjnej (pozostawić w stanie nienaruszonym lub przełożyć). 
 

6.1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowie ludzi 

Podczas wykonywania robót ziemnych zagrożeniem może wystąpić przy pracach w pobliżu 
linii energetycznej. 
 

6.1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest: 
o prace ziemne w pobliżu istniejącej linii energetycznej wykonywać ręcznie, 

z zachowaniem szczególnej ostrożności, w przeciwnym razie może dojść do 
porażenia prądem pracownika, 

o potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem spycharki przy 
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparkę, 
spycharkę, walec 

o najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym 
biegu", 

o przygniecenia pracownika podczas rozładunku materiałów przy braku zachowania 
szczególnej ostrożności. 
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6.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 
szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie 
bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia 
pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie 
instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż 
raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn 
budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do l KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

o wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
o udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

6.1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

6.1.6.1. Projekt organizacji ruchu 
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Przed przystąpieniem do budowy należy wykonać projekt czasowej organizacji ruchu, 
dostosowany do poszczególnych etapów robót oraz ich charakteru. Projekt należy 

zaopiniować w Miejskiej Komendzie Policji i zatwierdzić u Zarządcy Drogi. 

6.1.6.2. Środki techniczne przy czynnościach przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do przebudowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien 
wykonać następujące czynności: 

o wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi 
dowozu do strefy budowy, 

o wyznaczyć w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych 
i gospodarczych (magazyn, plac składowy),  

o zapewnić łączność telefoniczną 
Zagospodarowanie placu budowy pod kątem urządzeń socjalnych powinno odpowiadać 
ogólnym warunkom bhp, a w szczególności powinno przewidywać: pomieszczenie na 
szatnię, urządzenia do mycia ciała, ustęp. 
Teren robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe. Miejsca do składowania materiałów i wyrobów 
powinny być oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów. Teren 
budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być zgodne z wymogami przepisów ppoż. – 5,0m od stałego stanowiska pracy. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody do picia i celów higieniczno-sanitarnych. Do celów 
higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 l/dobę. Przy robotach 
wykonywanych przy temp. otoczenia poniżej 10°C i powyżej +25°C należy pracownikom 
zapewnić napoje, a w okresie od l listopada do 31 marca - posiłki profilaktyczne (dla 
pracowników wykonujących prace o wysiłku fizycznym powodującym w ciągu zmiany 
roboczej efektywny wydatek roboczy powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie 
podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 
techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub 
maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w 
okresie zimowym. 
 

6.1.6.3. Środki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: 
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elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie 
wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie niniejszej niż 1 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

o w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

o w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać 
się do tworzenia nawisów gruntu. 
W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed 
ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych 
pracach. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych przebywanie osób w 
zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczęciem robót 
ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 
gazową lub centralnego ogrzewania ustala się z jednostkami zarządzającymi tymi 
instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie. Podczas 
wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, 
niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną 
instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych 
zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia 
się osobę nadzorującą roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i ścianki czołowe 
przepustów, inne: krawężniki, kostka betonowa) przeważnie są rozładowywane dźwigami 
zamontowanymi na samochodach  dowożących lub maszynami z widłami rozładowczymi. 
Poruszają się one na ogół na wstecznym biegu i dlatego obsługujący 
pracownicy powinni zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć najechania na nich 
sprzętu rozładowującego. Przy robotach brukarskich – układający betonową kostkę lub płyty 
powinni otrzymywać nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiadać 
ubrania ochronne, rękawice chroniące od oparzeń oraz skórzane obuwie z drewnianą 
podeszwą. Poza tym powinni dostawać dziennie 0,5 litra mleka. 

6.1.6.4. Środki organizacyjne 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 
powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

o Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
o niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

� nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
� niewłaściwe polecenia przełożonych, 
� brak nadzoru, 
� brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
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� tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
� brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

i ergonomii, 
� dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 
o niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

� niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
� nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
� brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich obór 

o Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
o niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

� wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem 
zagrożenia, 

� niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
� brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
� brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
� brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
� niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 
o niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

� zastosowanie materiałów zastępczych, 
� niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

o wady materiałowe czynnika materialnego: 
� ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

o niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
� nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
� niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
� niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

o Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
o organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
o dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem. 
o organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

o dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
o oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 
o wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
o określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
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o wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik 
budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

o zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed 

o zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

o zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 

6.1.7. Podstawa prawna opracowania 
o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 

poz.94 z późn.zm.) 
o art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 

poz. -1126 z późn.zm.) 
o ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 

z póź.zm.) 
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-
U.Nr62 poz. 285) 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 
poz. 287) 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad 
opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy 
oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
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o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z 
póź. zm.) 

o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 
póz. 401). 

 

6.1.8. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan 
BiOZ"). 

 


