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3. UZGODNIENIA, WARUNKI | OPINIE

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W SZYDLOWCU

ul. Kolejowa 78 TEL. (0-48) 617 58 61
26 — 500 Szydfowiec  e-mail: zdpszydlowiec@vp.p!

Szydtowiec, 26.11.2020r
ZDP. 7012.7.2020 MR
P.W. ,DAKAR”

26-600 Radom, ul. Graniczna 17

Dotyczy: uzgodnienia projektu

Zarzad Drog Powiatowych w Szydiowcu pozytywnie opiniuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr
4020W Zaborowie-Omiecin w zakresie geometrii, konstrukeji i lokalizacji kanatu technologicznego.

Z powazaniem




4. CZESC OPISOWA — BRANZA DROGOWA

4.1.Zatazenia do projektowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie -
Omiecin o dtugosci L=095km na dziatkach nr 321,344,140 o parametrach:
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Kategoria drogi - droga publiczna

Klasa drogi - zbiorcza - Z, jedno-jezdniowa,
dwukierunkowa

Szerokos$¢ pasa ruchu 2,75m

Pobocze obustronne 0,75m

Kategoria ruchu -KR 1

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - kN 100

Poczatek opracowania to kontynuacja przebiegu ciggu drogi na granicy gmin Szydtowiec
i Oronsko. Koniec opracowania stanowi kontynuacja odcinka drogi powiatowej wczesniegj
wykonanej przebudowy przedmiotowej drogi na wysokos$ci dziatek 280 i 339/4.

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000.

Opracowanie obejmuje

czes¢ drogowa

v

v
v

wykonanie wzmocnienia istniejacej jezdni poprzez wykonanie dwoch warstw z betonu
asfaltowego

wykonanie korekty geometrii oraz remontéw krawedzi jezdni — petna konstrukcja
odtworzenie poboczy z kruszywa

Podstawa opracowania:
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mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

Wytyczne Projektowania Drég - cze$¢ 3 - W-wa GDDP 1995

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — W-wa IBDM 2001

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - W-wa IBDM
2010r.

Umowa z inwestorem

Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe — IBDiIM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDIM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane sp. hydraulicznym — IBDiM W-wa 2010
rok

Katalog powtarzalnych elementédw drogowych - Transprojekt W-wa 1992
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie
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4.2. Warunki gruntowo-wodne

PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
w sprawie warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.
p0z.463)

WARUNKI TECHNICZNE POSADAWIANIA ZJAZDU

Inwestycja jako obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych. W tej grupie znajduja, sie wykopy o gtebokosci 1.20m i nasypy budowlane
w wysokosci 3.0m wykonywane w szczeg6lnosci przy budowie drog, pracach drenazowych
oraz uktadaniu rurociggéw.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste - dla gruntéw jednorodnych, zalegajacych
poziomo , ktére nie obejmujg mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

W przypadku inwestycji drogowej warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie
makroskopowej oceny probek gruntu pobranych z dotéw prébnych zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie projektowanego przedsiewziecia oraz wywiadu
przeprowadzonego w terenie przylegtym bezposrednio do drogi. Na tej podstawie
stwierdzono w podfozu grunty piaszczyste. Grunty zalegajace w podtozu zaliczono do rodzaju
gruntéw wysadzinowych.

Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie wody w rowach przydroznych ponizej
2,00 m ponizej poziomu terenu.

WNIOSKI
o Warunki gruntowe nalezy uznaé jako proste
o obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
o po uwzglednieniu warunkéw gruntowo - wodnych grunty wystepujace w podtozu
zakwalifikowano do grupy nosnosci G3/4

4.3. Gospodarka zielenig

Opracowanie nie przewiduje projektu zieleni. Nie wykonuje sie nasadzen oraz wycinki
istniejacych drzew. Istniejgcy pas drogowy jest zbyt waski aby mozna byto w nim
zagospodarowac zielen wysoka. Tereny sasiadujgce z powierzchniami utwardzonymi nalezy
wyréwnac, podsypac gruntami rodzimymi uzyskanymi z urobku zwigzanego z usuwaniem
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i obsiaé trawg. Symboliczne zagospodarowanie
zielencéw pozwoli racjonalnie uporzadkowac istniejacy pas drogowy.
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4.4. Stan istniejacy

Przebudowywana droga powiatowa nr 4020W relacji Zaborowie — Osiecin o dtugosci 0,95km
potozona na dziatkach nr ewidencyjny 321, 344, 140 przebiega przez tereny zabudowy
jednorodzinnej o charakterze rolnym oraz przez tereny typowo rolnicze. Jezdnia
o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 4,8-5,0m i przekroju poprzecznym
daszkowym okoto 2% przebiega ze wschodu na zachdd. Krawedzie jezdni zabezpieczajg
pobocza z kruszywa szerokosci 0,5-0,75m. Posesje zlokalizowane przy odcinku posiadajg
obstuge komunikacyjna bezposrednia poprzez zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa
i gruntowe. Pozostatg czes¢ pasa drogowego stanowig tereny zielone, biologicznie czynne ze
zlokalizowanymi lokalnie muldami i rowami.

W sagsiedztwie i pasie drogi prowadzone sa nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego :

e sie¢ wodociggowa

e oswietlenie uliczne na stupach linii napowietrzne;j

e napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia z przytgczami

e kanalizacja teletechniczna

e punkty osnowy geodezyjnej (pozostawi¢ w stanie nienaruszonym lub przetozyc).

Szczegotowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym ulicy
i zaznaczono odpowiednimi kolorami.

4.5. Stan projektowany

Przebudowywana droga powiatowa nr 4020W relacji Zaborowie — Osiecin o dtugosci 0,95km
potozona na dziatkach nr ewidencyjny 321, 344, 140 obejmuje:

v przebudowa jezdni szerokosci 5,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego i spadku
poprzecznym daszkowym 2%

v" Wykonanie recyklingu istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego metodg MC do
uzyskania warstwy grubosci minimum 35cm o E2>100MPa

v" wykonanie korekty geometrii oraz remontéw krawedzi jezdni — petna konstrukcja
stosujgc obustronnie poszerzenia do uzyskania jezdni szerokosci 5,50m

o krawedzie nalezy wykona¢ z zachowaniem odsadzek poszczegoinych warstw
konstrukcyjnych w proporcji 1:1,5

v' wykonanie wzmocnienia istniejacej jezdni poprzez wykonanie dwéch warstw z betonu
asfaltowego

v odtworzenie poboczy z kruszywa szerokosci 0,75m

v' przeprowadzenie prac utrzymaniowych i oczyszczenie istniejgcych urzadzen
odwadniajacych — odcinkéw muld i rowdw przydroznych

12



4.5.1. Przekréj podtuzny

Niweleta przebudowywanego odcinka odwzorowuje naturalne uksztattowanie terenu oraz
istniejgacej nawierzchni drogi. Pozostawienie spadkéw podtuznych i porzecznych zapewnia
zachowanie istniejacego sposobu odwodnienia jezdni.

4.5.2. Przekréj normalny

Zaprojektowano przebudowe jezdni szerokosci 5,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego
i spadku poprzecznym daszkowym 2%. Krawedzie jezdni zabezpieczono obustronnymi
poboczem z kruszywa 0,75m o spadku jednostronnym na zewnatrz 8%. Geometra przekroju
wynika z wykonania recyklingu istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego metodg MC do
uzyskania warstwy grubosci minimum 35cm o E2>100MPa oraz wykonanie korekty geometrii
oraz remontéw krawedzi jezdni — petna konstrukcja stosujac obustronnie poszerzenia do
uzyskania jezdni szerokosci 5,50m. Krawedzie nalezy wykona¢ z zachowaniem odsadzek
poszczegdblnych warstw konstrukcyjnych w proporcji 1:1,5.

Przekroj normalny i konstrukcyjny projektowanego odcinka przedstawia rys. nr 2.

4.5.3. Konstrukcje
4.5.3.1. Jezdnia - wzmocnienie

v" Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 4cm
v' Warstwa wigzgaca AC 16W 50/70 gr. 5¢cm
v" Recykling ist. naw. z betonu asfaltowego — MC E2>100MPa gr. 35cm
v' Istniejaca warstwa ulepszonego podtoza gr. 15cm
gr. 59cm
45.3.2. Jezdnia — petna konstrukcja
v" Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 4cm
v' Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 gr. 5¢cm
v" podbudowa zasadnicza z CBGM 0/31,5 C3/4 gr. 20cm
v warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 30cm
gr. 59cm
4.5.3.3. Pobocze
v" Kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 15cm

4.6. Odwodnienie ulicy

Zachowuje sie istniejacy system odwodnienia drogi powiatowej — na tereny biologicznie
czynne pasa drogowego oraz do istniejacych odcinkéw muld i rowow.
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4.7.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nie wykonuje sie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
4.8. Wskazania technologiczne
Zakres planowanych robét okresla przedmiar robét i ,,specyfikacje techniczne”.
4.9. Organizacja ruchu
Zachowuije sie istniejaca organizacje ruchu.
4.10. Kanat technologiczny

W opracowaniu zabezpieczono rezerwe terenu pod kanat technologiczny. Przedstawiono
przebieg kanatu technologicznego w popasie drogi powiatowej w terenach zielonych i pod
poboczem.

4.11. Uwagi wykonawcze

Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na realizowanie inwestycji zgodnie z warunkami
technicznymi, decyzjami, opiniami i uzdodnieniami - prace ziemne nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujgcymi
sie i zblizonymi do uzgodnionej ulicy.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

4.12. Uwagi koncowe

¢ Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé pod nadzorem os6b uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa
Budowlanego.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty techniczne.

+ Wielkos$c¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze rob6t i kosztorysie

ofertowym. Spos6b wykonania robét oraz wymagania dla poszczegdlnych rodzajow robot
przedstawiono w ,specyfikacji technicznej robét drogowych” bedacej zatgcznikiem
niniejszego opracowania.
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny
posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ obowigzujacym Polskim Normom, Normom
Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robo6t, odnosnym przepisom ich wykorzystania i
stosowania.
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Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak
ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci
materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
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6. BIOZ - BRANZA DROGOWA

Dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4020W

6.1.1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji
W zakres robét wchodza: roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane
Na cykl technologiczny rob6t sktadac sie bedg 4 operacje:
czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatow,
roboty rozbiérkowe i ziemne jak: rozbiérka czesciowo istniejgcych nawierzchni i poboczy,
wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanie nawierzchni asfaltowej,
roboty budowlane jak: wykonanie rowéw i przepustéw, wykonanie poszczegdlnych warstw
podtoza i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporzadkowanie placu budowy.

6.1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W strefie prowadzonych robét znajduje sie:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa
e kanalizacja sanitarna
e kanalizacja deszczowa
e napowietrzna sie¢ energetyczna z przytaczami nadziemnymi i doziemnymi
e kablowa sie¢ energetyczna niskiego
e kanalizacja teletechniczna
e punkty osnowy geodezyjnej (pozostawi¢ w stanie nienaruszonym lub przetozyc).

6.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania rob6t ziemnych zagrozeniem moze wystapic¢ przy pracach w poblizu
linii energetyczne;.

6.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robo6t jest:

o prace ziemne w poblizu istniejacej linii energetycznej wykonywaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze dojs¢ do
porazenia pradem pracownika,

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem spycharki przy
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke,
spycharke, walec

o najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujacy na wstecznym
biegu",

o przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatdw przy braku zachowania
szczegOlnej ostroznosci.
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6.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét budowlanych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogollny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz
raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do | KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
o obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
o udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okre$laé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisbw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
6.1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
6.1.6.1.  Projekt organizacji ruchu
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Przed przystapieniem do budowy nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu,
dostosowany do poszczegélnych etapdédw robdt oraz ich charakteru. Projekt nalezy
zaopiniowac¢ w Migejskiej Komendzie Policji i zatwierdzi¢ u Zarzadcy Drogi.
6.1.6.2.  Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych

Przed przystgpieniem do przebudowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien
wykonac nastepujace czynnosci:

o wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdélnych materiatdw oraz drogi

dowozu do strefy budowy,
o wyznaczy¢ w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczeh socjalnych
i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),

o zapewni¢ tgcznosc telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiadac
ogllnym warunkom bhp, a w szczeg6lnosci powinno przewidywac: pomieszczenie na
szatnie, urzadzenia do mycia ciafa, ustep.
Teren robo6t powinien byé w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatow i wyrobdw
powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w spos6b wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrécenia zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobéw. Teren
budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany iuzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymogami przepisobw ppoz. — 5,0m od statego stanowiska pracy.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do picia i celéw higieniczno-sanitarnych. Do celéw
higieniczno-sanitarnych  zapotrzebowanie wody wynosi 30 I/dobe. Przy robotach
wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom
zapewni¢ napoje, a w okresie od | listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla
pracownikbw wykonujacych prace o wysitku fizycznym powodujagcym w ciggu zmiany
roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej 1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowag lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow iinnych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w
okresie zimowym.

6.1.6.3.  Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okre$lajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci takich jak:
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elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢é
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé
one wykonywane od istniejgcej sieci isposobu wykonywania tych robo6t. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w $Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie niniejszej niz 1 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawisow gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed
ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych przebywanie oséb w
zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczeciem robot
ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,
gazowag lub centralnego ogrzewania ustala sie zjednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie. Podczas
wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji,
niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang
instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia
sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i $cianki czotowe
przepustow, inne: krawezniki, kostka betonowa) przewaznie sg roztadowywane dzwigami
zamontowanymi na samochodach dowozacych lub maszynami z widtami roztadowczymi.
Poruszaja sie one na og6t na wstecznym biegu i dlatego obstugujacy
pracownicy powinni zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, aby unikngé najechania na nich
sprzetu roztadowujacego. Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowg kostke lub ptyty
powinni otrzymywac nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiadaé
ubrania ochronne, rekawice chronigce od oparzen oraz skérzane obuwie z drewniang
podeszwa. Poza tym powinni dostawaé¢ dziennie 0,5 litra mleka.

6.1.6.4.  Srodki organizacyjne
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

o Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

o niewfasciwa og6lna organizacja pracy
* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
* niewtasciwe polecenia przetozonych,
* brak nadzoru,
» brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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» tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

» brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

o niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

* niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

» nieodpowiednie przejscia i dojscia,

= brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich obor
o Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

o niewfasciwy stan czynnika materialnego:

» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem
zagrozenia,

* niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

» brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

= brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

= brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

» niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub
napraw;

o niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

= zastosowanie materiatow zastepczych,
* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

o wady materiatowe czynnika materialnego:

= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
o niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
» nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
» niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
* niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
o Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenhstwa i higieny pracy,

o dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

o organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy
wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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o wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed

o zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
uciazliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtobwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
Kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6.1.7. Podstawa prawna opracowania

o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdzn.zm.)

o art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106
poz. -1126 z p6zn.zm.)

o ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321
z pbz.zm.)

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-
U.Nr62 poz. 285)

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktdére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

o rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pbz. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47
p6z. 401).

6.1.8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,

przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan
BiOZ").
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