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3. Warunki uzgodnienia i opinie

STAROSTA SZYDEOWIECKI SZYDLOWIEC , dnia  2021-06-10
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec

Znak sprawy: GN.6630.31.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b uslawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm.) przeprowadzono narade koordynacyjng.
1. Sposbb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
2. Termin narady: 2021-06-10
3. Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szydlowcu w Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
przy ulicy T. Kosciuszki 170
4. Imieg i nazwisko oraz inne dane identyfikujace wnioskodawce:
P.W. DAKAR Karpeta Janusz
ulica: Graniczna 17/9 26-600 Radom
5. Imie i nazwisko oraz inne dane identyfikujgce inwestora:
POWIAT SZYDLOWIECKI
ulica: PL. MARII KONOPNICKIEJ 7 26-500 SZYDLOWIEC
7. Imig i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe protokolanta
Grzegorz Stepniewski, Kierownik Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
6. Imie i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe przewodniczacego:
Jowita Dudek, Inspektor
8. Polozenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Nr gminy Nrobrebu | Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
042 11 216 ORONSKO LAZISKA
042 11 72 ORONSKO LAZISKA
042 11 206133 ORONSKO EAZISKA
042 1 12 ORONSKO LAZISKA

9. Opis przedmiotu narady:

1 IProjektowana sie¢ inna

10. Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotow, kidre te osoby reprezentujg

Lp Oznaczenie Imie i nazwisko Imig, nazwisko Stanowisko
reprezentowanych reprezentantow uzgadniajgcego uzgadniajacego
podmiotéw lub
powodéw Data uzgodnienia
uczesinictwa w
naradzie
1 |Starosta Szydlowiecki |Z up. Starosly scl;lvrfr?iianifs(;ezllz ;’:};Lget‘:::rz‘zjv’v‘: :’odlegajq

Grzegorz ’

Slepgiewski ofoczeniu tych znakdw nalezy wykonywac ze
szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku
uszkodzenia, zniszczenia lub
przemieszczenia podlegajg one wznowieniu
na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust.
1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne)

2 |.Wodociagi i Jakub Szymarniski  |Szymanski Jakub brak uwag
Kanalizacja" Spdlka z
0.0. w Szydtowcu 2021-06-07 12:01:38

Strona: 1
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Radomiu
Nadzér Wodny w lizy

Agnieszka Czyz-
Swirta

Podmiot niecbecny.

AGENCJA ROZWOJU
MAZOWSZA S.A.
Operator lechniczny
odpowiedzialny za
utrzymanie i
zarzadzanie siecig
JDM"

Pawel
Przychodzien,
Adam
Skaryszewski,
Jalkowski Slawomir

Jalkowski Slawomir

2021-06-07 08:34:33

1. Prace wykonywane w poblizu
infrastruklury 1dM, nalezy wykonac ze
szezegding ostroznoscia, pod nadzorem
Agencia Rozwoju Mazowsza S.A. z
zachowaniem obowigzujacych norm
telekomunikacyjnych,

2. W celu uniknigcia ewentualnych
luszkodzen elementéw naszej infrastruktury
oraz doktadnej jej lokalizacji w gruncie,
naltzy wykonywac przekopy kontrolne.

3, W miejscu kolizZji z infraslrukturg 1dM,
konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia
naszego rurociggu rurg gruboscienna,
dwudzielng, polietylenowa HDPE (minimum
110mm) o dtugosci 1m.

5. W momencie zblizenia sie do sieci IDM na
odleglosé mniejsza niz 0,5m wszelkie prace
wykonywaé recznie bez uzycia cigzkiego
sprEelu.

. W przypadku uszkodzenia urzadzen
bedacych wlasnoscia Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A , inweslor lub wskazany
wykonawca zostanie obcigzony kosztami
usuwania awaril i poniesionymi kosztami
eksploatacyjnymi.

7. W trakcie wykonywania wyzej
wymienionych prac rzedne rurociggu
kablowego IdM nie powinny ulec zmianie.
B. Przed przystapieniem do robét, nalezy
wyslapi¢ pisemnie, z minimum 14 dniowym
wyprzedzeniem, o nadzor do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul, Swietojerska 9

00-236 Warszawa

tech@armsa.p!

9, Wszystkie koszty zwiazane z nadzorem,
oraz zabezpieczeniem prac pokrywa
Inwestor/Wykonawca,

10. Uzgodnienie wslgpne uwarunkowane
jest spelnieniem powyzszych warunkow.

Polska Spoélka
Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w
Warszawie (Sekcja
Radom)

Konrad Srebrzyriski,
Adam Krzemirski,
Krzysztof Matuska

Srebrzyriski Konrad

2021-06-07 14:53:37

brak uwag

PGE Dystrybucja S.A
Oddzial Skarzysko-
Kamienna Rejon
Energetyczny Radom

Arlur Molga,
Zbigniew Siwek

Siwek Zbigniew

2021-06-07 14:35:09

Uzgodnié w RE Radom skrzyzowania sieci
napowielrznej (z przylaczami) z projektowang
droga. Do uzgodnienia zalgczy¢ profile ww.
shrzyzowarh.

Strona: 2
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Zarzad Drbg
Powialowych

Irmina Tomkowska-
Slopa

Podmiot nieabecny.

Wojewadzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w
Warszawie.
Delegatura w Radomiu

Witold Bujakowski

Padmiot nieobecny.

Parisiwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Radomiu
Nadzér Wodny w
Szydiowcu

Stefariski Adam

Stefariski Adam

2021-06-07.14:49:26

NW w Szydlowcu uzgadnia z uwagami
projeklowana sie¢ inng (kanal
lechnologiczny) - kolizja z urzgdzeniami
melioracji wodnych (réw R-8) w obrebie
dziatki nr 206/16 w msc taziska, gm.
Ororisko

10

Orange Polska

Przemystaw Rydzon

Podmiot nieobecny.

11 |Mazowiecki Zarzad Pawet Zigba, Kozlowski Dariusz brak uwag
Drég Wojewodzkich w |Dariusz Kozlowski,
Warszawie Leopold Jabloriski, |2021-06-09 14:36:17
Marek Marlica
12 |Generalna Dyrekcja  |Artur Stopa Stopa Artur Nie dotyczy GDDKIA - brak uwag
Drog Krajowych
Warszawie. Rejon w 2021-06-06 10:47:42
Radomiu
13 |wWojt Gminy Ororisko  |Z up. Wajta Piotr Podmiot nieobecny.

Grela

11. Podmiot nieobecny na naradzie koordynacyjnej pomimo prawidlowego zawiadomienia o jej migjscu i terminie, co
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

12. Uzgodniono treé¢ protokolu z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg $rodkéw komunikaciji
elektroniczne;j.

Strona: 3
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13. Imig i nazwisko oraz inne dane identyfikujgce projektanta
P.W. DAKAR Karpeta Janusz

ulica: Graniczna 17/9 26-600 Radom

14, Infarmacje dodatkowe

Podpis jest prawidlowy,

Dokument podpisany 1
Powintowe w Szydlowdy
Data: 2021.06.14 10:23:40 CEST

wila Dudek; Starostwo

(imie, nazwisko i podpis protokolanta narady koordynacyjnej)

Podpis jest prawiglowy
szt puadpd

i e s
Thatu: 2021 bifi. 14 421 HUERT

(imie, nazwisko i podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej)

Strona: 4
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W SZYDLOWCU

ul. Kolejowa 78 TEL. (0-48) 617 38 61
26 =500 Szydlowiec  e-mail; zdpszydlowiec@vp.pl

Szydlowiec, 26.04.2021r
ZDP:7112.1.2021.IT-S

Pracownia Projektowa
P.W. ,,DAKAR” Radom
ul. Graniczna 17 lok. 9, 26-600 Radom

dotyczy: uzgodnicnia geometrii projektu ,.Przebudowy drogi powiatowej nr 3562W
Mniszek — f.aziska — Oronsko” w m. Laziska

W nawigzaniu do pisma z dnia 13.042021 r Zarzad Drég Powiatowych
w Szydlowcu uzgadnia geometrig projektu .,Przebudowy drogi powiatowej nr 3562W

Mniszek ~ Laziska — Oronisko™ w m. Laziska, w zakresie geometrii i sposobu odwodnienia.
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PGE Dystrybucja S.A-
/,..:, Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom, ul. Srednia 49
——_— - tel. (48) 365 70 QO, fax (48) 365 71 94
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom , dn. 08 06-2021r
L. dz/RM/MKJ’J ...1..!2021

P.W., , DAKAR”
Janusz Karpeta
ul. Graniczna 17
26-600 Radom

Dotyczy: zaopiniowania projektowanej drogi w odniesieniu do istniejacej sieci elektroenergetycznej.

W nawigzaniu do pisma RM/115/MK/2021 o zaopiniowanie projektu przebudowy drogi
powiatowej nr 3562W Mniszek — taziska — Orofisko w m-ci taziska, RE Radom uzgadnia projekt
z uwagami:

1. W przypadku zmiany rzednych wysokoéci terenu, ktére mogg wpltynaé na usytuowanie urzadzeri
energetycznych nalezy ujgé urzadzenia tak, aby byly posadowione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

2. Calodc prac wykona¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw, min.PN/E-05125,
N SEP-E-004.

3. Caly zakres prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem.

4. Prace nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje do ich wykonywania.

5. Powyisze prace podiegajg odbiorowi przez uprawnionego pracownika RE Radom.

Z powazaniem :

Do wiadomodci:
1. RM

N A
2. Adresat+ zatc,lmm(c ?A’ﬂltwy
Sprawe prowadzi Marcin Kicior tel. 48-3657 165

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dvstrybuqa S.A,

informacje zawarte w niniejszym dok ie (ni of $ci lub ktérymkolwiek z jej zotqcznikéw) q Taj ice ebiorcy

PGE Dystrybucja 5.A. Jezeli nie sq Podstwo upowuimem do odbioru tokich informacji lub otrzymali je przez pomylke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniolej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigcie 1 Pafistwa nosnikéw/zasobéw).

lf; »m—r- r
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Orange Polska S.A,

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury P.W. DAKAR

i Obslugi Klienta ul. Graniczna 17
ul, Batuckiego 10/12, 93-273 £odZ 26-600 Radom

fel. 42614 62 53

k6dz, 15 czerwiec 2021 1.

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-26410/21
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3562W Mniszek-taziska-Ororisko w miejscowosc Laziska,

dla Inwestora Powiat Szydiowiecki

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na Paristwa pismo informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastgpujgcych warunkéw, ktére sg integralng
czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawea jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wlascicielski dostgpne sa na stronie:
www.arange pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
$cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzér  wilascicielski mozna  przeslac  ze strony

vowwe.orange. pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Gentrum
Wydziat Utrzymania Usfug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjhej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usiug Obslugi Technicznej Klienta
w Radomiy;

3. W strefie projektowanych wykopow doziemna sie¢ teletechniczna OPL zabezpieczyé przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi typu AROT (kanalizacja 2-otworowa). Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy.

Orange Poluka Spsha Akziya T siedzbe | ashexam w\ar ssawis 02-X2G) przy A, praaz Sad Refonowy da musl Wartawy

UD, wpitana
Al Wi A Gowpodecry Kajowega Nejpsiu Sadosvga pod mumesrem 0000010631 : NEGON 0|2|MTB¢ NP 526-02-50-395: 2 pokryhymm w caoéc] hapilahem b txrwsin w/nes In 187,072,437 Jokich
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4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopdw kontrolnych.

5. Migjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzoér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki shizbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celdw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski

Gléwny Specjalista c‘fé}_Zasobéw Infrastruktury

Zataczniki: 1 egz. projektu .
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1.CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

4.1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3562W relacji Mniszek-
taziska-Oronsko w miejscowosci taziska, gm. Oronsko, powiat szydtowiecki, wojewddztwo
mazowieckie, na odcinku dtugosci L=966,77m o parametrach:

v Klasa drogi - L 1/2 — lokalna przekroju jednojezdniowa
dwukierunkowa

v' Kategoria ruchu -KR 3

v Dopuszczalny nacisk osi pojazdu -kN 100

Zakres opracowania to od km: 5+979,09 do km: 6+945,86. Poczatek opracowania to kontynuacja drogi
powiatowej na wysokosci dziatki na 217/24. Koniec opracowania to kontynuacja opracowania na
wysokosci dziatki nr 113/6.

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000.

Opracowanie obejmuje

czesc drogowa
wykonanie drogi peinej konstrukcji z jezdnig szerokosci 5,50m

wykonanie poboczy szerckos$ci 0,75m

wykonanie chodnika szerokosci 1,50-2,30

wykonanie zjazdéw publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokosci 5,00m
i stycznych wyokragionych promieniem o R=5,00m

wykonanie zjazdéw publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, szerokosci 5,00m
i stycznych wyokraglonych promieniem o R=5,00m

wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokosci 5,00m
i stycznych wyokraglonych promieniem o R=3,00-5,00m

wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej, szerokosci 5,00m
i stycznych wykonczonych fazg 1,5:1,5m

odtworzenie i oczyszczenie istniejgcych rowow

wykonanie elementéw odwodnienia

zagospodarowanie terendw zielonych

wykonanie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego

regulacja wysokoéciowa infrastruktury podziemne;j

A N N NI NI

<

AN N NN

czesc telekomunikacyjna
v" budowa kanatu technologicznego na odcinku przebudowy drogi powiatowej nr 3562W
v' zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej wiasnos¢ Orange Polska

Podstawa opracowania:

aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z zasobu geodezyjnego w skali 1:500
Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

Wytyczne Projektowania Drég - cze$¢ 3 - W-wa GDDP 1995

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — 2014

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych - 2014
Umowa z inwestorem

Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDIM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe — IBDIM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDIM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane sp. hydraulicznym — IBDIM W-wa 2010 rok
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie

AN N N VAN N N Y N N N NN
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4.1.2. Stan istniejgcy z opisem projektowanych zmian

Droga powiatowa nr 3562W Mniszek-taziska-Oronsko w miejscowosci Laziska, gm. Oronsko, powiat
szydtowiecki, wojewddztwo mazowieckie, na odcinku diugosci L=966,77m przebiega ze zachodu na
wschoéd z przejsciem w kierunku poétnoc-potudnie i stanowi odcinek diugosci L=966,77m. Teren
tagodnie opada podtuznie w kierunku zachodnim.
Odcinek posiada jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokosci 5-5,50m. Wraz z przebiegiem
zmieniajg sie elementy przekroju normalnego.
o od km: 5+979,09 do km: 6+231 — jezdnia zabezpieczona obustronnym poboczem z kruszywa
i gruntowym, réw prawostronny
e od km 6+231 — 6+487 — réw prawostronny zlokalizowany za poboczem z kruszywa i
gruntowym, chodnik szeroko$ci 1,6m zlokalizowany za poboczem szerokosci 0,5-1m po
stronie lewej, za chodnikiem réow
e od km 6+487 — 6+700 — réw lewostronny zlokalizowany za poboczem z kruszywa i gruntowym,
chodnik szerokosci 2m zlokalizowany za zieleficem szeroko$ci 1,6-4m po stronie prawej
e od km 6+727 — 6+850 — row lewostronny zlokalizowany za poboczem z kruszywa i gruntowym,
chodnik szerokos$ci 2m przylegajgcy do jezdni po stronie prawej, za chodnikiem réw
e od km 6+860 — 6+945,86 — row lewostronny i prawostronny zlokalizowany za poboczem z
kruszywa i gruntowym.
Chodnik istniejgcy posiada nawierzchnie z kostki betonowej, ktéra jest obramowana obrzezem
betonowym i kraweznikiem betonowym. Chodnik posiada spadek poprzeczny jednostronny.
Tereny przylegajgce do drogi to tereny rolnicze oraz zabudowa jednorodzinna, gospodarcza oraz
wysoka. Czg$s¢ dziatek bezposrednio i posrednio sgsiadujgce z przedmiotowym odcinkiem posiadajg
obsiuge komunikacyjng poprzez zjazdy indywidualne, publiczne i gospodarcze. Cze$¢ dziatek posiada
obsiuge nie okreslong — bez zjazdow i bez wyraznej obstugi komunikacyjne.

Droga powiatowa nr 3562W na projektowanym odcinku tworzy skrzyzowania zwykie z drogami
poprzecznymi:

e Zdrogg powiatowg nr 4022W - wlot, strona prawa

e Z drogg powiatowg nr 4024W - wlot, strona lewa
Pozostate wloty to drogi wewnetrzne obstugiwane jako zjazdy publiczne.

W pasie drogowym prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektryczna

- stupy o$wietleniowe wraz z przytaczami energetycznymi

Po istniejgcej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych pojazdéw indywidualnych, ruch pojazdéw
rolniczych i pojazdéw obstugujgcych urzadzenia istniejgcej infrastruktury technicznej.

Na odcinku wystepujg dwa progi zwalniajgce wykonane z betonu asfaltowego.

4.1.21. Gospodarka zielenig

Nie wykonuje sie inwentaryzacji i projekiu zieleni poniewaz istniejgce drzewa nie kolidujg z istniejgca
i projekiowang infrastrukturg drogowg. Na wysokosci pni istniejgcych drzew wykonano przepusty na
istniejgcych rowach co zapewni polepszenie warunkéw bytowych istniejacego drzewostanu.

4.1.2.2.  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie dokumentacji geologicznej opracowanej przez
Pracownie Ochrony Srodowiska ,EKO” Tomasz Spetany w maju 2021r. Do okreslenia warunkéw
gruntowo - wodnych wykorzystano odwierty — 7 do 2m. Na ich podstawie w przekrojach stwierdzono
wystepowanie w poditozu 3 warstwy geotechniczne:

Warstwa | — warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej — beton asfaltowy ok. 4-12cm, bruk
kamienny, kruszywo tamane ok. 10-15cm, miejscami pod asfaltem stwierdzono nasyp piaszczysty -
zZwirowy

Warstwa Il — piaski drobne,

Warstwa Il — gliny piaszczyste i gliny

Swobodne zwierciadto wody gruntowej w otworach 1 i 7 na giebokosci 0,8m.
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Saczenia wody gruntowej z warstwy gliny stwierdzono na gtebokosci 1,1-1,7m.
Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej,

Gigbokos¢ strefy przemarzania h.=1,0m ppt.

Warunki gruntowe — proste. )

4.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Branza drogowa:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3562W relacji Mniszek-taziska-

Oronsko w miejscowo$ci taziska, gm. Oronsko, powiat szydlowiecki, wojewddztwo mazowieckie, na

odcinku dtugosci L=966,77m. Pod przebudowe zagospodarowano istniejgcy pas drogowy szerokosci

13,2-16,3m. W pasie drogowym zaprojektowano:

W przekroju drogowym:

o jezdnie o daszkowym spadku poprzecznym 2%

o krawedzie jezdni zabezpieczono poboczem z kruszywa tamanego

o istniejacy réw drogowy — prace utrzymaniowe polegajgce na biezgcej konserwacji i lokalna
przebudowa

o  zjazdy indywidualne i publiczne do dziatek przylegajgcych posiadajacych obstuge komunikacyjng

W przekroju ulicznym:

o jezdnig o daszkowym spadku poprzecznym 2%

o  krawedzie jezdni zabezpieczono kraweznikiem betonowym typu lekkiego

o chodnik przylegajgcy szerokosci 2,30m o spadku poprzecznym 2% do rowu

o istniejgcy row drogowy za chodnikiem — prace utrzymaniowe polegajgce na biezacej konserwag;ji

i lokalna przebudowa

chodnik zlokalizowany za zieleficem szerokosci 1,00-2,20m o sadku jednostronnym 2%

o  zjazdy indywidualne i publiczne do dziatek przylegajacych posiadajgcych obstuge komunikacyjng

e}

Parametry pasa drogowego opisano dla:
v Jezdnia
o Szerokosci 5,50m
O spadku poprzecznym 2% daszkowym
Nawierzchni z betonu asfaltowego
Obramowanie:
= W przekroju drogowym - pobocze z kruszywa szerokosci 0,75m o spadku
poprzecznym 8%
= W przekroju ulicznym — kraweznik betonowy typu lekkiego
o Przepusty pod drogg z rur HDPE D600 zabezpieczone $ciankami czotowymi
prefabrykowanymi
v Zjazd publiczny z betonu asfaltowego
o Szerokosci 5,00m
Spadku poprzecznym 2% jednostronnym
Nawierzchni z betonu asfaltowego
Obramowanie - pobocze z kruszywa szerokosci 0,75m o spadku poprzecznym 8%
Styczne krawegdzi wyokraglone promieniem R=5-8m
v Zjazd indywidualny z betonu asfaltowego
o Szerokosci 5,00m
o Spadku poprzecznym 2% jednostronnym
o Nawierzchni z betonu asfaltowego
O
o]

O 0 O

O O O O

Obramowanie - pobocze z kruszywa szerokosci 0,75m o spadku poprzecznym 8%
Styczne krawedzi wyokrgglone promieniem R=3m
v' Zjazd publiczny z kostki betonowe;
o Szerokosci 5,00m
o Spadku poprzecznym 2% jednostronnym
o Nawierzchni z kostki betonowe;j
o Obramowanie — kraweznik betonowy typu lekkiego wtopiony
Styczne krawedzi wyokraglone promieniem R=5m
v Zjazd indywidualny z kostki betonowej
o Szerokosci 5,00m
Spadku poprzecznym 2% jednostronnym
Nawierzchni z kostki betonowej
Obramowanie — kraweznik betonowy typu lekkiego wtopiony
Styczne krawedzi wykoniczone fazg 1,5:1,5m
v' Row przydrozny
o Szerokos$¢ rowu 2,4-3,1m

e}

O 0 0O
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o Szerokosci dna 0,40m

o Skarpy o pochyleniu 1:1,5 (lokalnie 1:1)

o Przepusty pod zjazdami z rur HDPE D400 zabezpieczone $ciankami czotowymi
prefabrykowanymi

4.1.4. Przekréj podiuzny

Rozwigzanie wysoko$ciowe obiektu drogowego zostato dostosowane do niwelety istniejgcej jezdni
terendw przylegtych oraz do wysokosci niwelety jezdni sgsiadujgcych oraz wjazdow i dojs¢ do posesji.
Spadki nawierzchni jezdni mieszczg sie w granicach spadkéw dopuszczalnych. Profil podiuzny opada
kierunku zachodnim. Rowy przydrozne prowadzg wody opadowe w kierunku zachodnim — jak w stanie
istniejgcym.

4.1.5. Przekroj normalny

Zaprojektowano przekroje drogowe na catym odcinku. W przekrojach ujeto nastepujace elementy:

jezdnie szerokosci 5,50m ze schodkowo poszerzanymi warstwami konstrukcyjnymi, o spadku
poprzecznym daszkowym 2%,

pobocze szerokoéci 0,75m, o spadku poprzecznym 8% od jezdni,

istniejgcy réw trawiasty gtebokosci 0,8-1,0m

krawedz zabezpieczong kraweznikiem betonowym wsysajacym +12cm posadowionym na
tawie betonowej z oporem oraz z schodkowo poszerzonych warstwach konstrukcyjnych
chodnik przylegajgcy szerokosci 2,30m o spadku poprzecznym jednostronnym 2%,
o nawierzchni z kostki betonowej obramowanej obrzezem betonowym

chodnik szerokosci 1,50m,0 nawierzchni z kostki betonowej, o spadku poprzecznym
jednostronnym 2%, obramowany obrzezem betonowym posadowionym na tawie betonowe;j
z oporem zlokalizowany za zieleficem szerokosci 1-2,2m

Przekroje normalne i konstrukcyjne projektowanego odcinka przedstawia rys. nr 3.

AN NN NN

4.1.6. Konstrukcje

4.1.6.1. Jezdnia KR3 dla G3

AN NN NN

Warstwa Scieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 4cm
Warstwa wigzgca z bet. asf. AC 16W 50/70 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z bet. asf. AC 22P 50/70 gr. 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z CBGM 0/31,5 C1,5/2,0 gr. 22cm
warstwa ulepszonego podioza z CBGM 0/11.2 C1.5/2.0 ar. 20cm

gr. 78cm

W przekroju drogowym poszczegolne warstwy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z odsadzkami:

Warstwa scieralna Ocm
Warstwa wigzgca +6cm
podbudowa zasadnicza z AC 6+8=14cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 6+8+11=25cm
warstwa mrozoochronna z CBGM 0/31 6+8+11+30=55cm
warstwa ulepszonego podioza z CBGM 0/11.2 6+8+11+30+33=88cm

W przekroju ulicznym kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30x100cm posadowi¢ na:

AN NN

tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 35x35x15cm gr. 15cm
podsypka z kruszywa naturalnego gr. 3cm
warstwa mrozoochronna z CBGM 0/31 C1,5/2,0 gr. 22cm
warstwa ulepszonego podioza z CBGM 0/11,2 C1,5/2.0 gr .20cm

Szczeliny migedzy kraweznikami uzupeni¢ zaprawg cementowg — uszczelnienie.

v

4.1.6.2. Pobocze

kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15cm
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4.1.6.3. Zjazd indywidualny/publiczny z BA

v' Warstwa $Scieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 5em
v" podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20cm
v warstwa ulepszonego podioza z CBGM 0/11,2 C1,5/2.0 gr. 20cm

gr. 45cm

41.6.4. CHODNIK KB

v Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
v" Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
v podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20cm
v' warstwa ulepszoneqo podioza z CBGM 0/11,2 C1.5/2,0 gr. 20cm

gr. 51cm

Chodnik obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100cm posadowionym na tawie betonowej z oporem
C12/15 o wymiarach 28x35x15cm posadowionej na warstwie mrozoochronnej z kruszywa naturalnego
0/11,2 grubosci 10cm.

4.1.6.5. ZJAZD INDYWIDUALNY/PUBLICZNY KB

v" Kostka betonowa fazowana gr. 8cm

v" Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

v podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20cm

v warstwa ulepszonego podioza z CBGM 0/11.2 C1.5/2.0 gr. 20cm
gr. 51cm

41.6.6. ZATOKA AUTOBUSOWA

v' Warstwa $cieralna z bet. cem. nawierzchniowego C30/37 dylatowana i dyblowana  gr. 23cm

v Warstwa poslizgowa z geowtdkniny 450-550g/m2

v Warstwa podbudowy zasadniczej z CBGM 0/11,2 C5/6 gr. 20cm

v" warstwa mrozoochronna z CBGM 0/31,5 C1,5/2,0 gr. 22¢cm

v' warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 ar. 20cm
gr. 85cm

Kraweznik peronu wykona¢ wystajgcy na +14cm.

W przekroju ulicznym kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30x100cm posadowi¢ na:

v {awie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 35x35x15cm gr. 15cm
v" podsypka z kruszywa naturalnego gr. 13cm
v"  warstwa mrozoochronna z CBGM 0/31 C1,5/2,0 gr. 22cm
v' warstwa ulepszonego podioza z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 gr .20cm

4.1.6.7. KLIN ZATOKA AUTOBUSOWA/POW. NAJZADOWE

Klin zatoki autobusowej wykona¢ na skosach najazdowym i wyjazdowym na szerokosci 1,00m
od krawedzi jezdni z betonu asfaltowego. Klin zabudowaé¢ opornikiem betonowym wtopionym Ocm.

v Kostka kamienna rzedowa — spoiny wypeinione zaprawg cementowg gr. 18cm

v" Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

v Warstwa podbudowy zasadniczej z CBGM 0/11,2 C5/6 gr. 20cm

v' warstwa mrozoochronna z CBGM 0/31,5 C1,5/2,0 gr. 22cm

v warstwa ulepszonego podioza z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 gr. 20cm
gr. 85cm

4.1.6.8. Przykanaliki PVC D150
v Rura PVC D150
v tawa z oporem o wymiarach 45x25x15 z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 gr. 15cm
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4.1.6.9. Posadowienie studni wpustu D500

v Studnia betonowa D500 z osadnikiem gtebokosci 0,8m
v tawa zwykta o wymiarach 50x50x15 z CBGM 0/11,2 C1,5/2.0 gr. 15cm

4.1.6.10. Umocnienie dna rowu

v Bloczki betonowe prefabrykowane 14x20x40cm gr. 14cm
v tawa zwykta z CBGM 0/11,2 C1,5/2.0 gr. 15cm

4.1.6.11. Umocnienie skarp rowu

v Plyta azurowa 10x40x60cm gr. 10cm

v tawa zwykia z CBGM 0/11,2 C1,5/2.0 ar. 15ecm
4.1.6.12. Posadowienie przepustu D400 - zjazdy

v Warstwy konstrukcyjne

v' Zasypka z gruntu nasypowego

v PRZEPUST HDPE D400mm

v" tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o wymiarach 70x35cm gr. 15cm

v Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/11,2 szerokos$ci 70cm gr. 15cm
4.1.6.13. Posadowienie przepustu D600

v Warstwy konstrukcyjne

v' Zasypka z gruntu nasypowego

v" PRZEPUST HDPE D600mm

v' tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o wymiarach 90x45cm gr. 15cm

¥v" Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego 0/11,2 szerokosci 90cm gr. 15cm
4.1.6.14. Posadowienie scinki czolowej D400 -

v Scianka trapezowa prefabrykowana D400mm

v' tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o wymiarach 70x70cm gr. 15cm

v" Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/11,2 szerokos$ci 70cm gr. 15cm
4.1.6.15. Posadowienie $cianki czotowej D600

v Scianka trapezowa prefabrykowana D600

v tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o wymiarach 90x90cm gr. 15cm

v Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/11,2 szerokoéci 90cm gr. 15cm

4.1.7. Odwodnienie ulicy

Odwodnienie jest zapewnione dzieki uksztattowaniu wysoko$ciowemu jezdni. Poprzez nadanie
spadkow podiuznych i poprzecznych wody opadowe odplywajg grawitacyjnie do istniejgcych rowéw
trapezowych przydroznych. Rowy trapezowe przydrozne uzupetniajg przepusty pod zjazdami z rur
D400 zabezpieczonych $ciankami czotowymi prefabrykowanymi. Odwodnienie dopetnig przepusty
Srednicy D600 pod drogg. Przepusty zabezpieczy¢ Sciankami czotowymi. Ciggto$¢ rowu zapewniaja
odcinki rowu krytego wykonanego z rur D400 oraz studni betonowych konusowych D1200.

W przekroju ulicznym gdzie wody powierzchniowe sptywajg po krawezniku sptyw zapewniajg wpusty
uliczne podigczone do rowdw przydroznych przykanalikami.

4.1.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W rejonie przepustu nalezy zastosowac balustrady zgodnie z opracowaniem projektem statej
organizacji ruchu.

Przejscia dla pieszych oraz perony autobusowe zabezpieczy¢ zottymi plytkami z wybrzuszeniami —
pasy szerokosci 1,00m.
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4.1.9. Wskazania technologiczne

Zakres planowanych rob6t okresla przedmiar robot i ,specyfikacje techniczne”.

4.1.10. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Oznakowanie state oraz oznakowanie
tymczasowe robdt nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

4.1.11. Uwagi wykonawcze

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na realizowanie inwestycji zgodnie z decyzjami, opiniami,
warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami w tym réwniez opinig ZUD nr GN.6630.31.2021 - prace
ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzgdzajacych sieciami uzbrojenia
terenu, krzyzujgcymi sie i zblizonymi do uzgodnionej ulicy.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie krawezniki promienie skrzyzowan zaprojektowano jako krawezniki typu tukowego,
wewnetrzne lub zewnetrzne o promieniach opisanych na planie sytuacyjnym.

4.1.12. Uwagi koncowe

+ Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa iochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty iaprobaty
techniczne.

*  WielkoSC i rodzaj rob6t wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie

ofertowym. Sposéb wykonania robét oraz wymagania dla poszczegdlnych rodzajéw robét
przedstawiono w ,Uproszczonej specyfikacji technicznej robét drogowych” bedgcej zatgcznikiem
niniejszego opracowania.
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtows realizacjg budowy winne
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie
materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym
Robdt, odno$nym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub urzgdzenn winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloci materiatow
i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

4.2.CZESC TELEKOMUNIKACYJNA

Roboty branzy telekomunikacyjnej podzielone sg na dwie czesci:
Budowa kanatu technologicznego na odcinku przebudowy drogi powiatowej Nr 3562W
Zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej wlasnosci Orange Polska.

Ad. 1 BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Opis ogéiny

Na odcinku przebudowy drogi powiatowej Nr 3562W od km: 5+979,09 (kontynuacja drogi powiatowej
na wysokoéci dziatki na 217/24) do korica przebudowy w km: 6+945,86 zaprojektowany zostat kanat
technologiczny. Wymaég budowy kanatu technologicznego okreslony zostat w ustawie o drogach
publicznych.

Rodzaj kanatu technologicznego oraz typ studni kablowych opracowano na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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Projektuje sie kanat technologiczny w profilu podstawowym KTu1, ztozony z jednej rury ostonowej
HDPE 125/7,1, trzech rur $wiattowodowych RHDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur WMR o $rednicy 40mmm z 7 mikrorurami srednicy 10mm.

W miejscach wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia (przepusty pod drogami, rowami itp.)
projektuje sie kanat technologiczny w profilu podstawowym KTp1, zlozony z modutu jednej rury
ostonowej HDPE 125/7,1, trzech rur $wiattowodowych RHDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur WMR o $rednicy 40mmm z 7 mikrorurami $rednicy 10mm zainstalowanych w
dodatkowej rurze ostonowej HDPE 125/7,1.

W projekcie przewidziano budowe studni kablowych typu SKR-2.

Parametry techniczne
Parametry kanatu technologicznego

KTul - 1 x RHDPE 125/7,1 + 3 x RHDPE 40/3,7 + WMR $r. 40 z 7 mikrorurkami,
KTp1 - 2 x RHDPE 125/7,1 + 3 x RHDPE 40/3,7 + WMR $r. 40 z 7 mikrorurkami
Zaprojektowana diugosg;

KTu1 - 964,0 mb

KTp1 - 45,0 mb

Studnie kablowe SKR-2- 30,0 szt.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur nalezy uktadac w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez zigczek pomiedzy studniami.

Wigzki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej
niz 10 cm.

Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczes$nie oddziela
od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

Rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi

Rury swiattowodowe taczy sie za pomocg zlgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi zlgczkami
mikrorur

Opis wykonania

Budowa studni kablowych

Studnie zlokalizowaé¢ po wytyczeniu geodezyjnym. Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnac,
wypoziomowac i zagesci¢. W zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykonaé podsypke z piasku,
przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocnié go chudym betonem (np. klasy C8/10). Sciany i
strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg mialy kontakt z gruntem nalezy zaizolowa¢ przed
dostepem wody. Elementy taczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potgczen szybkowigzgcych
zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych. Gérna powierzchnia ramy i
pokrywy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej co docelowy poziom terenu lub nawierzchni
ja bezposrednio otaczajgce;j.

Budowa kanatu technologicznego

Rury uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub ziemi
miaikiej na gtebokosci podstawowej:

- 0,7m (odlegtos¢ w Swietle pomiedzy rzedna nawierzchni a gérng powierzchnig najptycej ulozonej
rury) - dla ciggdw zlokalizowanych w chodnikach i trawnikach,

- min. 1,2m dla ciggdw zlokalizowanych pod jezdniami..

Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni, elementéw
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania rurociggu nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby miat zapewniong jednakowg konfiguracje ciagoéw rur w rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i
krzyzowan rur oraz zeby byt ukladany mozliwie prostoliniowo. Wszelkie tuki na rurociggu kablowym
wykonac w sposob tagodny. W trakcie uktadania rury nie mogg by¢ zaginane w sposdb zmieniajacy ich
przekroéj poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujgc konfiguracje ciggoéw rur i
zabetonowac w sScianie studni z utworzong ,czapa” betonowg po zewnetrznej stronie studni.

Do budowy mikrokanalizacji nalezy wykorzystaé prefabrykowang wigzke DB7/10. W studniach, konfce
wigzki mikrorur DB7/10 uszczelni¢ zatyczkami ME. W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na
jednej Scianie, pozostawiajac drugg $ciane wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.
Wigzke mikrorur w studni nalezy wytozy¢ i przymocowac uchwytami na tej $cianie studni, ktéra nie
znajduje sie bezposrednio w Swietle wiazu do studni.
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Budowe rurociggu rur Swiattowodowych wykona¢ z rur polietylenowych RHDPE 40/3,7 koloru czarnego
lub pomararnczowego z paskami barwnymi o szerokosci okoto 5mm réwnomiernie roztozonymi na
obwodzie rury w kolorach zielonym, pomaranczowym i czerwonym. Rury {gczy¢ za pomocg
dedykowanych przez producenta ztgczek lub poprzez zgrzewanie doczotowe. Potaczenia rur ze sobg
powinny by¢ trwate i wodoszczelne.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowg obiektu liniowego trase wykopu powinien
wytyczy¢ geodeta. Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.

Zasypywanie rur nalezy prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa powinna by¢ wykonana piaskiem.
Nalezy sprawdzaé czy ta warstwa pokryta prawidiowo wszystkie znajdujgce sie w wykopie rury.
Nastepng okoto 20cm warstwe wykona¢ z zastosowaniem gruntu pochodzacego z wykopu (wolnego
od kamieni, gruzu i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rury rurociggu kablowego). Pozostatg
czes¢ wykopu nalezy zasypywac¢ warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopieh
zageszczenia gruntu musi osiggng¢ warto$¢ odpowiednig dla wymogdw odtwarzanej nawierzchni.
Nawierzchnie z plyt chodnikowych, kostki lub innych materialéw sztukowych, rozbierac recznie,
odktadajgc odzyskane petnowartosciowe materiaty do ponownego uzycia. Nawierzchnie asfaltowsg i
betonowg nalezy przecina¢ pitami karborundowymi. Po zdjeciu nawierzchni mozna przystapi¢ do
wykonania wykopu wiasciwego. Wszystkie nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne w nawierzchniach stabilizowanych wymagajg sprawdzenia zageszczen przez
uprawnionego geologa.

Na czas realizacji inwestycji drzewa, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace nalezy bezwzglednie
zachowag i zabezpieczy¢ (pien i kore przed uszkodzeniami mechanicznymi, system korzeniowy przed
wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi). Materialy budowlane nie mogg by¢
sktadowane w obrebie drzew i krzewow. Ziemia z wykopdw nie moze by¢ odktadana na pnie i krzewy.
Roboaty budowlano-montazowe w obrebie czynnych sieci: telekomunikacyjnej, gazowej, wodociggowe;j,
sanitarnej, deszczowej i energetycznej nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoélnej
ostrozno$ci i w razie potrzeby pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli poszczegdlnych sieci.
Usytuowanie w terenie podziemnych urzadzen nalezy potwierdzi¢ przy pomocy przekopow
kontrolnych. W strefie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce urzadzenia
podziemne.

Wykopy wykonywane przy uzyciu koparek mogg by¢ prowadzone tylko w terenie, gdzie pozwalajg na
to warunki bezpieczenstwa dla uzbrojenia podziemnego oraz zycia i zdrowia ludzi.

UWAGI KONCOWE

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem oraz normami branzowymi

Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegoélnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejacy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez
rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej diugosci projektowanej sieci. Przed wej$ciem na plac
budowy bezwzglednie powiadomic pisemnie wiascicieli terenu o terminach rozpoczecia i zakonczenia
robét. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng.

Zestawienie materialéw podstawowych

L.p. |Rodzaj materiatu i.m. llos¢é
Studnia kablowa SKR-2 + rama + pokrywa szt. 30
Rura ostonowa RHDPE 125/7,1 m 1054
Rura RHDPE 40/3,7 z wyréznikiem czerwonym m 1009
Rura RHDPE 40/3,7 z wyrdznikiem pomararniczowym m 1009
Rura RHDPE 40/3,7 z wyrdznikiem zielonym m 1009
Pakiet mikrorurki DB7/10 m 1009
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Ad. 2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ WLASNOSCI ORANGE
POLSKA

RURY OCHRONNE

Na odcinku przebudowy drogi powiatowej Nr 3562W od km: 5+979,09 (kontynuacja drogi powiatowej
na wysokosci dziatki na 217/24) do konca przebudowy w km: 6+945,86 znajduje sie sie¢
telekomunikacyjna wtasnosci Orange Polska, ktéra nie koliduje z projektowang inwestycja. Nalezy
jedynie zabezpieczy¢ te odcinki istniejacej infrastruktury, ktére docelowo znajdg sie pod droga,
chodnikami, wjazdami i rowami. Zabezpieczenia wykona¢ przy pomocy rury dwudzielnej Arot 110 PS.

Zakres projektowanych zabezpieczen

Budowa rury Arot 110 PS - 96,0mb

35



A
l-. 43 CZESC RE’SUNKOWA T SR

174/0 000

4.3.1. Orientacja terenu w.skali-

630 5 P
/ B . -
= il
' o
Ty
o / i
I O S e
] s e
£ M4 i
—_ Rl
75— L e
i —.— f T 2 P
- RS
- £ B
= -y |
v o e
o e gL 6a . N T t'l-ls
s ) o ] i
_ \ ) \ N o
‘ e i s 3
(e '_\ y
ey \ 4 o
. i A\ .
f e T4 B ! \ \ ] /
by | h \ b4
\____\ X J\ =
—b'"\h i i T L \ \
; Y Bl o : \

o i deerte et

| PRY.L W -
3 T T i\ N \\

LR S l.- 3 a

36



5. BIOZ - branza Inzynieryjna Drogowa

Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3562W relacji Mniszek-Laziska-Orofsko w miejscowosci
taziska, gm. Oronsko, powiat szydtowiecki, wojewddztwo mazowieckie, na odcinku dtugosci
L=966,77m.

5.1.1. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacii
W zakres robdt wehodzg: roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane
Na cykl technologiczny robét sktadac sie bedg 4 operacje:
czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatow,
roboty rozbiérkowe i ziemne jak: rozbiérka czesciowo istniejgcych nawierzchni i poboczy, wykopy
i nasypy, niwelacja i przygotowanie podioza, skrawanie nawierzchni asfaltowej,
roboty budowlane jak: wykonanie rowdw i przepustéw, wykonanie poszczegdlnych warstw podioza
i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporzgdkowanie placu budowy.

5.1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W strefie prowadzonych robét znajduje sie:

e sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
napowietrzna sie¢ energetyczna z przytaczami nadziemnymi i doziemnymi
kablowa sie¢ energetyczna niskiego
kanalizacja teletechniczna
punkty osnowy geodezyjnej (pozostawi¢ w stanie nienaruszonym lub przetozyc¢).

5.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robot ziemnych zagrozeniem moze wystapi¢ przy pracach w poblizu linii
energetyczne;j.

5.1.4. Wwskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

o prace ziemne w poblizu istniejgcej linii energetycznej wykonywac recznie, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pragdem pracownika,

o potrgcenie pracownika lub osoby postronnej fyzkg koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec

o najechania na pracownika przez sprzet roziadowujgcy ,pracujgcy na wstecznym biegu”,

o przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatow przy braku zachowania szczegdlnej
ostroznosci.

5.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogodlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(.Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystgpujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dituzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na
okres$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
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oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do | KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

o obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorhiczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

5.1.6. Wskazanie s$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych
5.1.6.1.  Projekt organizagii ruchu
Przed przystgpieniem do budowy nalezy wykona¢ projekt czasowej organizaciji ruchu, dostosowany do
poszczegdlnych etapéw robét oraz ich charakteru. Projekt nalezy zaopiniowa¢ w Miejskiej Komendzie
Policji i zatwierdzi¢ u Zarzgdcy Drogi.
5.1.6.2.  Srodki techniczne przy czynno$ciach przygotowawczych
Przed przystgpieniem do budowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonaé nastepujace
cZynnosci:
o wyznaczy¢ w terenie miejsca skiadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy budowy,
o wyznaczy¢ w fterenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
i gospodarczych (magazyn, plac skiadowy),
o zapewnic tacznos¢ telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogoélnym
warunkom bhp, a w szczegéblnosci powinno przewidywaé: pomieszczenie na szatnig, urzgdzenia do
mycia ciata, ustep.
Teren robot powinien by¢é w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dia
pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad
miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatéw iwyrobéw powinny by¢ oznakowane,
utwardzone i odwodnione, i wykonane w spos6b wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia zsuniecia,
rozsuniecia lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llo§é
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymogami przepisdéw ppoz. — 5,0m od
statlego stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do picia i celédw higieniczno-
sanitarnych. Do celdw higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 I/dobe. Przy robotach
wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom zapewnic
napoje, a w okresie od | listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikéw wykonujacych
prace o wysitku fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej
1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin,
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, osfoniete w okresie
zimowym.
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5.1.6.3.  Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalaciji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci takich jak: elekiroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie niniejszej niz 1 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i
wyrobéw jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawisow gruntu.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych przebywanie osdb w zasiegu dziatania
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na terenie uzbrojonym
w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elekiryczna, gazowg lub centralnego ogrzewania ustala sie
z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
na tym terenie. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang
instalacjg dalszy spos6b wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i $cianki czotowe przepustéw, inne:
krawezniki, kostka betonowa) przewaznie sg roziadowywane dzwigami zamontowanymi na
samochodach dowozgcych lub maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg sie one na ogét na
wstecznym biegu i dlatego obstugujgcy
pracownicy powinni zachowaé szczeg6ing ostrozno$é, aby unikng¢ najechania na nich sprzetu
roztadowujgcego. Przy robotach brukarskich — ukladajgcy betonowag kostke Ilub pltyty powinni
otrzymywac nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne,
rekawice chronigce od oparzen oraz skorzane obuwie z drewniang podeszwg. Poza tym powinni
dostawaé dziennie 0,5 litra mleka.
5.1.6.4.  Srodki organizacyjne
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzesirzeganie przepisébw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
o Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
o niewlasciwa ogélna organizacja pracy
* nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczernistwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomi,
» dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
o niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
» nieodpowiednie przejscia i dojscia,
= brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich obér
o Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
o niewlasciwy stan czynnika materialnego:
= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
= niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
=  brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
= brak $rodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
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= Drak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
» niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

o niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

»  zastosowanie materialéw zastepczych,
» niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

o wady materialowe czynnika materialnego:

»  ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
o niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
» nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
= niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
= niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
o Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

o organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

o dba¢ o sprawno$é¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

o organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze sprawno$¢ s$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o]

o wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

o zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

@]

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatain w celu usunigcia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywiduainej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcy
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.
5.1.7. Podstawa prawna opracowania
o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.)
o art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126
z pézn.zm.)
o ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126
o rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285)
o rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
o rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
o rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
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budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojoéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéow urzadzen
technicznych podiegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401).

5.1.8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BiOZ").

Opracowat:

Janusz Karpeta
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6. BIOZ -Branza telekomunikacyjna
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W celu realizacji robét objetych niniejszym projektem nalezy zawiadomic
wiasciwe instytucje o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych poprzez podanie daty
i osoby kierujgcej, wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonac¢
wytyczenie robot przez uprawnionego geodete, wykonaé przejecie placu budowy,
dokona¢ zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b nieuprawnionych,
wykonaé¢ wykopy w odcinkach ustalonych z zarzadcg terenu i uzasadniong wzgledami
technologicznymi, zamontowa¢ studnie, kanat technologiczny i rury ostonowe,
zasypac i zagesci¢ wykopy, wykona¢ sprawdzenia potgczen, dokonaé niezbednych
odbiorbw  resortowych, przeprowadzi¢ pomiary powykonawcze, dokonacé
uporzadkowania placu budowy, przekaza¢ teren witascicielowi. Roboty zwigzane z
przepustami i robotami w pasach drég o duzym nasileniu ruchu prowadzi¢ w oparciu
o wykonane projekty organizacji ruchu w uzgodnieniu z Zarzgdem Drég Powiatowych

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie uzbrojonym, obiekty istniejgce i ich
lokalizacja jest umieszczona na mapie planu zagospodarowania dziatek.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ istniejgce sieci
uzbrojenia podziemnego a w szczegdlnosci kable energetyczne i rurociggi gazowe
oraz realizacja robét w poblizu praca w poblizu drogi na ktérej odbywa sie ruch
pojazdéw mechanicznych.

W trakcie realizacji rob6t nalezy zwré6ci¢ uwage na prowadzenie robdt w rejonie
zblizen i skrzyzowan z siecig infrastruktury podziemnej i komunikacji drogowej, a ich
realizacje uzalezni¢ od zalecen gestorow poszczegolnych sieci i sporzgdzonego w
ustaleniu z nimi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanych robét

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé stanowiskowe szkolenia BHP dla
poszczegolnych stanowisk pracy oraz poinstruowaé pracownikéw o spodziewanych
zagrozeniach powstatych w trakcie realizacji robét jak i ich niewtasciwemu wykonaniu.

W zwigzku z realizowanymi robotami nalezy wygrodzi¢ i oznakowac plac
budowy w spos6b uniemozliwiajgcy dostep oséb trzecich oraz zapewniajgcy sprawng
realizacje robot.

Prace w poblizu urzgdzen elektrycznych wykonywa¢ pod nadzorem
pracownika zaktadu energetycznego, w przypadku innych urzadzen podziemnych
dostosowac sie do podanych przez nich warunkéw realizacji roboty. Dodatkowo
nalezy powiadomi¢ i udzieli¢ instruktazu pracownikom w jaki sposéb nalezy
postepowaé w przypadku powstania bezposredniego zagrozenia lub wypadku,
zabezpieczy¢ szybka ewakuacje ze strefy zagrozenia jak i udostepni¢ $rodki
taczno$ci oraz metody komunikacji ze stuzbami ratunkowymi.

Opracowat:
Marek Kotfodziejczyk
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